ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Ok 0]

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
10079 - REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE
PROJETO: 04/09/2026
JACOBI
LOCALIZACAO: RUA ERWINO ALBERTO WINTER, N° 46 BDI: 20.38
Composigao Propria-07/2026 Cotagio-07/2026 SINAPI-07/2026 283.490,58
IART de Orgamento: 10640628-3
Est inicial: 0/Ext: 0.000 Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00
AREA DE TROCA DE PISO POR PISO PORCELANATO 19555 me
AREA BANHEIROS A REVITALIZAR 4483 e
AREA DE COBERTURA A TROCAR 45463 m2
AREA DE TROCAR DE TELHAS LATERAIS 24076 m2
. ~ UNID. CUSTO PRECO
ITEM  CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT.  |NTAiRlo  UNITARIo PREGO TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS 4.283,67|
SCH.0004.C. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME
11 00 = MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 2 30000 49198 592,25 L7675
: ~0MpOSiCA0 b0 DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. , : : 776,
Prépria-07/2026
SCH-0975-1- LOCAGAO DE CAGAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, o
12 Cotagdo-07/2026 g ANSPORTE E DESTINACAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA MES 3,0000 694,17 835,64 2.506,92
2 DEMOLICOES E REMOGOES 9.690,79
97622-SINAPI- DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
21 07/2026  REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 3,9600 63,80 76,80 304,13
97644-SINAPI- REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
22 072056, AF 0013025 M2 182100 10,85 13,06 237,82
97663-SINAPI- REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
23 vs0se | AE 0o/3025 UN 19,0000 14,50 17,46 331,74
97666-SINAPI- REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
24 07/2026  REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 15,0000 10,57 12,72 190,80
97634-SINAPI- DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
25 07/2026  MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3224900 7.54 9,08 2.928,21
97660-SINAPI- REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
26 07/2026  SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,0000 081 0.98 4.90
97665 SINAPI- REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO.
2.7 ovo026 | AE 093005 UN 7,0000 2,19 2,64 18,48
97662-SINAPI- REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXGES) DE AGUA FRIA E
28 07/2026  ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF._09/2023 M 50,0000 058 070 35,00
104790-SINAPI- DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
29 07/2026  MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 7,0800 107,06 128,88 912,47
90275.Suapr. GRAUTE FGK=15 MPA; TRAGO 1:004:2,22,5 (EM MASSA SECA DE
2.10 e~ CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM M3 0,1900 604,58 727,79 138,28
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
97640-SINAPI- REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
211 07/2026  MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,7500 221 266 9.98
97647-SINAPI- REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
212 07/2026  FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 6953900 415 500 3.476,95
104803 SINAPI- REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
213 07/2026  REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 97,7500 550 662 647,11
214 9333%‘%2‘?” ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,2600 94,28 113,49 143,00
215 883879/'23(:%” PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 32,39 38,99 311,02
3 ESQUADRIAS 18.708,38
91341-SINAPI-_PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO
31 07/2026  COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 11,9000 892,14 1.073.96 12.780,12
91341-SINAPI-_PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO LISA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
32 07/2026  PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 55200 892,14 1.073,96 5.928,26
4 PINTURA/REVESTIMENTOS 34.479,27|
88484-SINAPI- FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
41 72006, AP 042003 M2 1955500 478 575 112441
88488-SINAPI-. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
42 07/2026  DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1955500 14,69 17,68 3457,32
88485-SINAPI- FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
4.3 Ovio026.  AF OA2003 M2 2303000 3,75 451 1.038,65
88489-SINAPI-_PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
44 07/2026  DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 230,3000 12.16 14,64 3371,59
04612.91uApI. REVESTIVENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
45 e " ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS M2 141,7200 80,97 97,47 13.813,45
PAREDES. AF_02/2023 PE
o 102257-SINAPI- DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO w2 259800 373,07 119,30 167365

07/2026

COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E. AF_10/2025
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
10079 - REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE
PROJETO: 04/09/2026
JACOBI
LOCALIZACAO: RUA ERWINO ALBERTO WINTER, N° 46 BDI: 20.38
Composigao Propria-07/2026 Cotagdo-07/2026 SINAPI-07/2026 283.490,58
IART de Orgamento: 10640628-3
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
5 PAVIMENTACAO 36.170,45
87263-SINAPI- REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
51 07/2026  DIMENSOES 60X60 CM, ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1955500 93,93 113,07 22.110.84
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
87630-SINAPI- MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
52 07/2026  LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. M2 1955500 43.90 52,85 10.334,82
AF_07/2021
94994.SINAPy. EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
53 e !" FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 12,1000 92,27 111,07 1.343,95
ARMADO. AF_08/2022
88650-SINAPI- RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE
54 07/2026  DIMENSOES 60X60CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 82,7400 10,12 12,18 1.007,77
55 e SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,1000 127,77 153,81 1.245,86
370-SINAPI
56 e AREIA MEDIA M3 0,8400 125,80 151,44 127,21
6 |NSTALAQAO ELETRICA 6.375,98
6.1 381871,'250'%@" TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5,0000 7,53 9,06 45,30
91952-SINAPI- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA
6.2 07/2026 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 5,0000 21,88 26,34 131,70
91046-SINAPK-
6.3 e sope.~ SUPORTE E TAMPA PARA INTERRUPTOR + TOMADA UN 5,0000 12,68 15,26 76,30
C'%g§322%%%26'AMV-10374 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS
6.4 ~omp TUBULARES LED DE 40W, COMPRIMENTO 1,30M - MODELO CONFORME UN 4,0000 207,02 249,21 096,84
Propria-07/2026
PROJETO
100903 SINAPI- LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 -
6.5 07/2026 ~ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF09/2024_PS UN 8,0000 34,45 41,47 331,76
103782-SINAPI- LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 30 X 30CM, DE SOBREPOR, COM LED
6.6 07/2026  DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 3,0000 32,86 39,56 118,68
SCH-0790-C- -
67 Compodioas  REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LUMENS - FORNECIMENTO E W 100000 388,39 467,50 267540
~on INSTALACAO.
Prépria-07/2026
7 |NSTALAQAO SANITARIAS 2.389,45
49800.SInAPy.TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
71 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 14,9000 31,12 37,46 558,15
07/2026
AF_08/2022
59798.S1uApy. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
7.2 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. M 15,7800 13,87 16,70 263,53
07/2026
AF_08/2022
59711.51uApy. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
7.3 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 7,2000 23,94 28,82 207,50
07/2026
AF_08/2022
T S103-SINAPT-~ CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 M, COM GRELHA REDONDA, BRANCA N 5.0000 213 2604 133,20
29722.5uapy. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MV,
75 Pl JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 7,0000 27,97 33,67 235,69
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
29801 S1uApy. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
76 e JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 5,0000 9,40 11,32 56,60
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
59724.5uApy. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MV,
7.7 e JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 4,0000 11,34 13,65 54,60
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
s 7097-SINAPT-~ TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL o 30000 - 012 7.3
29726.51uapy. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
7.9 """ JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,0000 28,81 34,68 104,04
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
29802.S1uApy. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.10 e JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 2,0000 10,13 12,19 24,38
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
59726.51uapy. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MV,
711 el JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 4,0000 11,57 13,93 55,72
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
38418-SINAPI- BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO
7.12 Al A UN 4,0000 5,35 6,44 25,76
39310-SINAPL
7.13 " TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 3,0000 9,20 11,07 33,21
29803.SINAPy. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
7.14 ! MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 3,0000 17,01 21,56 64,68
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
59728.SuApy. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
7.15 el MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 4,0000 14,28 17,19 68,76
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
716 20003 SNAPIT REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 9,05 10,89 10,89
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
10079 - REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE
PROJETO: 04/09/2026
JACOBI
LOCALIZACAO: RUA ERWINO ALBERTO WINTER, N° 46 BDI: 20.38
Composigao Propria-07/2026 Cotagdo-07/2026 SINAPI-07/2026 283.490,58
IART de Orgamento: 10640628-3
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
59797.1nApy. JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
717 Pl JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 6,0000 51,74 62,28 373,68
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
3659-SINAPI-_JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
7.18 b Lo SNERES UN 2,0000 18,86 22,70 45,40
10908-SINAPI- JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE
719 07/2026  NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,0000 1923 23,15 46,30
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 6.859,42)
89402-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
81 07/2026  DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 15,1900 12,98 15,63 231,42
103978-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
8.2 07/2026  DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 22,7600 25,63 30,85 702,15
103979-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
8.3 07/2026  DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 15,9800 29,41 35,40 565,69
104004-SINAPI- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
8.4 07/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3,0000 30,39 36,58 109,74
89440-SINAPI-_TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
85 07/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,0000 13.28 15,99 15,99
104011-SINAPI- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
8.6 07/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,0000 25,69 30,93 61,86
89626-SINAPI- TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
8.7 07/2026  PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,0000 28,00 3371 33,71
103950 S1NApL. JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 172",
8.8 e ‘P INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,0000 11,56 13,92 27,84
INSTALACAO. AF_06/2022
89424-SINAPI- LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
8.9 07/2026  DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,0000 711 8,56 17.12
89558-SINAPI- LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
8.10 07/2026  FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 UN 7,0000 9,58 11,53 80,71
89575-SINAPI- LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
811 07/2026  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 7,0000 11,51 13,86 97,02
59429.S1uAP).ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
8.12 e " SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 2,0000 6,65 8,01 16,02
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
59572.51uAP).ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
8.13 e "" SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 9,0000 8,56 10,30 92,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
59596.S1uAP).ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
8.14 e SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4,0000 10,27 12,36 49,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
103958 SINAPI- BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO
8.15 07/2026  EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 8,0000 9,98 12,01 96,08
89500-SINAPI- CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
8.16 07/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,0000 12,62 15,19 15,19
89504-SINAPI- CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
8.17 07/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3,0000 18,15 21,85 65,55
89490-SINAPI. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
8.18 07/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,0000 7,30 879 17,58
89503-SINAPI-_ CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
819 07/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 7,0000 21,37 25,78 180,11
89499-SINAPI-_ CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
820 07/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3,0000 18,25 21,97 65,91
89410-SINAPI- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
821 07/2026  DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 6,0000 11,59 13,95 83,70
59985 SINAp,. REGISTRO DE PRESSAG BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
8.22 e "" E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,0000 91,53 110,18 220,36
523 6140-SINAPI- BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 Vi (1 172) N 70000 72 150 150
12613-SINAPI- TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA -
8.24 07/2026  EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM UN 7,0000 18,60 22,39 156,73
11686.S1uAPy. CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO
8.25 e " BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) UN 7,0000 11,30 13,60 95,20
94793.S1nAp). REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO
8.26 ! E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,0000 160,15 192,79 192,79
94794.S1NApy. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO
8.27 o e!"E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,0000 170,23 204,92 409,84
89987-SINAPI- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
8.28 07/2026  E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,0000 96,27 115,89 115,89
103018 SINAPI- VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO
829 07/2026  CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 7,0000 239,59 288,42 2.018,94
21112-SINAPI- VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
8.30 07/2026  ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO UN 4,0000 204,90 246,66 986,64
9 LOUCAS E METAIS 20.505,10
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
10079 - REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE
PROJETO: 04/09/2026
JACOBI
LOCALIZACAO: RUA ERWINO ALBERTO WINTER, N° 46 BDI: 20.38
Composigao Propria-07/2026 Cotagdo-07/2026 SINAPI-07/2026 283.490,58
IART de Orgamento: 10640628-3
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
95460-SINAPI-_BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA, COM TUBO DE LIGAGCAO CROMADO -
91 07/2026  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026_PS UN 5,0000 285,05 343,14 1.715,70
56931 SNAPy. BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
9.2 o e!" FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E UN 3,0000 443,56 533,96 1.601,88
INSTALACAO. AF_02/2026
95471.5uApr. BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM
9.3 el TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 2,0000 694,16 835,63 1.671,26
INSTALACAO. AF_02/2026_PS
100849-SINAPI- ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
o4 07/2026  AF_01/2020 UN 10,0000 44,29 53,32 533,20
100853-SINAPI- TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
95 o206 AP OL12050 UN 8,0000 409,87 493,40 3.947,20
100867-SINAPI- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
9.6 07/2026  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,0000 313,60 377,51 755,02
100868-SINAPI- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
9.7 07/2026  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,0000 324,43 390,55 1.562,20
100866-SINAPI- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM -
98 07/2026  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,0000 297,33 357,93 71586
100858 S1uApL. MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
9.9 e T INSTALAGAO - MANGUEIRA DA VALVULA DEVERA SER EMBUTIDA NA UN 4,0000 591,89 712,52 2.850,08
PAREDE. AF_01/2020
100860-SINAPI- CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
9.10 07/2026  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,0000 131,92 158,81 817,62
95547-SINAPI. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
911 07/2026  RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAOQ. AF_01/2020 UN 7,0000 65,90 79,33 555,31
95544-SINAPI-_PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
9.12 072036 FIXAGAO. AF 0112090 UN 12,0000 48,86 58,82 705,84
37401-SINAPI-_TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
0.13 Pl OAHEIRD P UN 7,0000 52,21 62,85 439,95
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA
93396-SINAPI- BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC,
914 07/2026  ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 3,0000 867,80 1.044,66 3133,98
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
10 COBERTURA 142.891,58
TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA REVESTIDA EM ACO
SCH-0992-C-  GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980
10.1 Composicao  (INCLUI ACESSORIOS DE FIXAGAO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO M2 597,9900 173,41 208,75 124.830,41
Propria-07/2026 INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NUCLEO EM _
POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TPA40/980 - 0,43MM - CONTEMPLANDO
SCH-1001-C-  TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAGAO: PARAFUSOS, GRAMPOS, ARRUELAS DE
10.2 Composigio  VEDAGAO, FIXADORES ESPECIFICOS PARA TELHAS E OS ELEMENTOS DE M2 97,4000 50,31 60,56 5.808,54
Prépria-07/2026 ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SCH-0600-C- -
0-C- CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METALICA, INCLUSO
103 Composiio  LCECesio D FIXAGAO E IGAVENTO M 30,8000 78,05 93,96 2.893,97
répria-07/2026
94228 SINAPI- CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
10.4 07/2026  DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 M 97,7500 8,77 94,82 9.268,66
11 LIMPEZA E SERVICOS COMPLEMENTARES 1.136,49
96116-SINAPI- FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
111 07/2026  INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS M2 37500 62,23 74,91 280,91
96121-SINAPI- ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
112 07/2026  PLASTICO). AF_08/2023 M 8,0000 12,09 14,85 116,40
99813-SINAPL- N -
113 e "" LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO/ MARMORE/ GRANITO M2 195,5500 3,14 3,78 739,18

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

4/5



Total do orcamento

283.490,58

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00
Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00
Valor total a ser contratado R$: 283.490,58
Fonte - fonte de recurso aplicavel

*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisi¢ao pela prépria administragéo.
*CF - Contrapartida exclusivamente fisica - Execucéo pela prépria administracéo.
*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.

Assinatura

LET|C|A Assinado de forma digital
por LETICIA

SIGNORELLI:1 SIGNORELL:10187872910
0187872910 112205 0500

Assinatura

LETICIA SIGNORELLI MUNICIPIO DE SCHROEDER
Engenheiro(a) Civil Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
CREA 1983223

ART: 10640628-3
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Municipio de Schroeder - SC

MUNICIPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Ok 0]

[=]

DIs aplicados: 20.38 - 3.79 - 0.00

Data: 04-09-26

Programa néo vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

Encargos sociais s/ m.o.
114.47 % (HORA)
71.03 % (MES)

EMPREENDIMENTO: 10079 - REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

Composicéo Prépria-07/2026 Cotacéo-07/2026 SINAPI-07/2026

Percentual de reducéo
15.00

R$ 283.490,58

[*|
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, T Fontel  SEM desoneracéo
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL RY
1 SERVICOS INICIAIS 4.283,67
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 3,00 491,08 20,38 592,25 1.776,75 SCH:0004-G-Compasiga Propre
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, Cr2029
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.
1.2 LOCACAO DE CAGAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, | MES 3,00 694,17 20,38 835,64 2.506,92 SCH-0975-I-Cotagéo-07/2026
TRANSPORTE E DESTINACAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA
2 DEMOLICOES E REMOCOES 9.690,79
2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 3,96 63,80 20,38 76,80 304,13 97622-SINAPI-07/202§
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957 23,8368 20,38 28,6947 63,005 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541 32,3888 20,38 38,9896 13,8062 88309
2.2 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 18,21 10,85 20,38 13,06 237,82 97644-SINAPI-07/202§
AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075 23,8428 20,38 28,702 8,8258 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087 32,3969 20,38 38,9994 4,2392 8830
23 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 19,00 14,50 20,38 17,46 331,74 97663-SINAPI-07/202§
AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096 23,8463 20,38 28,7062 11,7581 88316
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1448 32,7589 20,38 39,4352 5,7102 88267]
2.4 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 15,00 10,57 20,38 12,72 190,80 97666-SINAPI-07/202§
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986 23,8442 20,38 28,7036 8,5709 88316
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1056 32,7559 20,38 39,4316 4,164 88267]
25 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM | M2 322,49 7,54 20,38 9,08 2.928,21 97634-SINAPI-07/202§
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO CHP 0,0788 29,0634 20,38 34,9866 2,7569 102275
DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO CHI 0,0603 27,1678 20,38 32,7046 1,9721 102274
DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1085 23,8356 20,38 28,6933 3,1132 88316
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0323 32,2086 20,38 38,7728 1,2524 8825
26 REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,[ UN 5,00 0,81 20,38 0,08 4,90 97660-SINAPI-07/202§
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0215 23,9078 20,38 28,7802 0,6188 88316
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0076 39,7753 20,38 47,8815 0,3639 88264
2.7 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 7,00 2,19 20,38 2,64 18,48 97665-SINAPI-07/202§
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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R$ 283.490,58

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT ‘Fon®  SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,058 23,894 20,38 28,7636 1,6683 8831
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0205 39,7523 20,38 47,8539 0,981 88264
2.8 REMOGCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA E M 50,00 0,58 20,38 0,70 35,00 97662-SINAPI-07/2026
ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0166 23,9165 20,38 28,7906 0,4779 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0059 32,8553 20,38 39,5512 0,2334 88267
2.9 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M3 7,08 107,06 20,38 128,88 912,47 104790-SINAPI-07/2026
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, CHI 0,8695 7,5652 20,38 9,107 7,9185 90965
MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
COMPRESSOR DE ARAREBOCA'\/EL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, CHP 1,137 29,1047 20,38 35,0362 39,8362 90964
MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479 23,8346 20,38 28,692 12,8512 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722 32,3858 20,38 38,986 2,8148 88309
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. CHI 0,8695 26,9116 20,38 32,3962 28,1685 5952
AF_07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. CHP 1,137 27,2686 20,38 32,826 37,3231 5795
AF_07/2016
2.10 GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE M3 0,19 604,58 20,38 727,79 138,28 90278-SINAPI-07/2026
CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
BETQNEIRA CARACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 2,2697 0,3315 20,38 0,3991 0,9057 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
BETQNEIRA CARACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 1,0046 1,5725 20,38 1,893 1,9017 8883
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2743 31,8665 20,38 38,3609 125,6052 88377
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6372 23,834 20,38 28,6914 46,9735 88314
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,6221 129,3446 20,38 155,705 96,8641 472
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 365,9285 0,765 20,38 0,9209 336,9864 137
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 13,1734 0,8415 20,38 1,013 13,3446 1106
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,6861 127,4406 20,38 153,413 105,2567 367
2.11 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA M2 3,75 2,21 20,38 2,66 9,98 97640-SINAPI-07/2026
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0647 23,926 20,38 28,8021 1,8635 88316
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0229 29,2505 20,38 35,2118 0,8063 88278
2.12 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE M2 695,39 4,15 20,38 5,00 3.476,95 97647-SINAPI-07/2026
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 34,4501 20,38 41,471 1,692 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153 23,8455 20,38 28,7052 3,3097 8831
2.13 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 97,75 5,50 20,38 6,62 647,11 104803-SINAPI-07/2026
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0829 34,4899 20,38 41,519 3,4419 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,111 23,8731 20,38 28,7384 3,19 88314
2.14 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,26 94,28 20,38 113,49 143,00 93358-SINAPI-07/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9558 23,8356 20,38 28,6933 113,5042 88314
2.15 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 32,39 20,38 38,99 311,92 88309-SINAPI-07/2026)
CURSO DE CAPAC\TACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,5781 20,38 0,6959 0,6959 95371
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,3177 20,38 1,5863 1,5863 4348
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,6121 20,38 0,7368 0,7368 43465
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,0935 20,38 0,1126 0,1126 37373
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,4027 20,38 1,6886 1,6886 37372
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R$ 283.490,58

*Fonte| =
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT, Custo RS %33'5,’5'( 7 Preco RY TOTAL RS SEM desoneracao
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,8331 20,38 1,0029 1,0029 37371
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,0085 20,38 0,0102 0,0102 37370
PEDREIRO (HORISTA) H 1,00 27,5443 20,38 33,1578 33,1578 475
3 ESQUADRIAS 18.708,38
3.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, M2 11,90 892,14 20,38 1.073,96 12.780,12 91341-SINAPI-07/2026
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1568 23,8341 20,38 28,6915 4,4992 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5549 32,3852 20,38 38,9853 21,6321 88309
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 UN 0,5473 1.096,1923 20,38 1.319,5962 722,215 39025
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, M 6,8504 36,2187 20,38 43,6001 298,6781 36888
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4,8166 0,5185 20,38 0,6242 3,0064 756!
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 22,5421 20,38 27,1362 23,9586 142
3.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO LISA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM | M2 5,52 892,14 20,38 1.073,96 5.928,26 91341-SINAPI-07/2026
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1568 23,8341 20,38 28,6915 4,4992 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5549 32,3852 20,38 38,9853 21,6321 8830
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 UN 0,5473 1.096,1923 20,38 1.319,5962 722,215 39025
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, M 6,8504 36,2187 20,38 43,6001 298,6781 36889
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4,8166 0,5185 20,38 0,6242 3,0064 756
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 22,5421 20,38 27,1362 23,9586 142
4 PINTURA/REVESTIMENTOS 34.479,27
4.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 195,55 4,78 20,38 5,75 1.124,41 88484-SINAPI-07/2026
AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309 23,849 20,38 28,7094 0,8871 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927 31,7249 20,38 38,1904 3,5403 8831
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 6,7192 20,38 8,0886 1,3476 6085
4.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 195,55 14,69 20,38 17,68 3.457,32 88488-SINAPI-07/2026
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757 23,8372 20,38 28,6953 2,1722 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,227 31,7093 20,38 38,1717 8,665 8831
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 24,9594 20,38 30,0461 6,8655 735
4.3 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 230,30 3,75 20,38 4,51 1.038,65 88485-SINAPI-07/2026
DEMAO. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 23,8435 20,38 28,7029 0,6372 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 31,7177 20,38 38,1818 2,5429 8831
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 6,7177 20,38 8,0868 1,3473 6085
4.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 230,30 12,16 20,38 14,64 3.371,59 88489-SINAPI-07/2026
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 23,8438 20,38 28,7032 1,5615 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 31,718 20,38 38,1822 6,2275 8831
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 24,9663 20,38 30,0544 6,8674 735
4.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO M2 141,72 80,97 20,38 97,47 13.813,45 104611-SINAPI-07/2026
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 23,8362 20,38 28,694 9,3514 88314
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AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7407 32,2095 20,38 38,7738 28,7197 8825
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 3,7914 20,38 4,564 0,6435 34357
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 M2 1,0864 40,8803 20,38 49,2117 53,4636 10515
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 6,85 0,6461 20,38 0,7777 5,3274 1381
46 DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO | M2 25,98 37327 20,38 449,34 11.673,85 102257-SINAPI07/2024
COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E. AF_10/2025
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 1,6192 34,5016 20,38 41,533 67,2482 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,0433 35,5726 20,38 42,8223 1,8563 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8313 23,8341 20,38 28,6914 23,8512 88316
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6625 25,0326 20,38 30,1342 50,0981 88274
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E KG 0,97 2,278 20,38 2,7423 2,66 37594
DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E =*3 CM M2 1,05 225,2081 20,38 271,1055 284,6608 10699
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 0,53 29,7926 20,38 35,8643 19,0081 131
5 PAVIMENTACAO 36.170,45
5.1 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE M2 | 19555 93,93 20,38 113,07 22.110,84 §7263-SINAPI-07/2025
DIMENSOES 60X60 CM, ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674 23,8353 20,38 28,6929 4,8032 88314
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5203 32,2082 20,38 38,7722 20,1732 88256
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO M2 1,069 51,0622 20,38 61,4687 65,71 4519
MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1l KG 9,13 1,9806 20,38 2,3843 21,7682 37595
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 3,7912 20,38 4,5638 0,6435 34357
52 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 | 19555 43,90 20,38 52,85 10.334,82 §7630-SINAPI-07/2025
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,123 23,8373 20,38 28,6953 3,5295 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,245 32,3894 20,38 38,9904 9,5526 88309
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE C!MENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, M3 0,0431 689,2997 20,38 829,779 35,7635 87301
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,21 14,1119 20,38 16,9879 3,5675 7334
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,50 0,7651 20,38 0,921 0,4605 1379
53 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, | M2 12,10 92,27 20,38 111,07 1.343,95 94994-SINAPI-07/2026
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022
CONCRETO FCFS = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 0,0985 520,9876 20,38 627,1649 61,7757 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183 23,8346 20,38 28,6921 9,1327 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882 32,3859 20,38 38,9861 7,3372 88309
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 34,7999 20,38 41,8922 5,4502 88262
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,0816 19,678 20,38 23,6884 25,6214 7154
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 12,8608 20,38 15,4819 0,3716 5064
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 2,0911 20,38 2,5172 0,5034 4517
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,0346 20,38 3,653 0,9133 4509
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 4,5136 20,38 5,4335 0,0092 2692
5.4 RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE M 82,74 10,12 20,38 12,18 1.007,77 88650-SINAPI-07/2026
DIMENSOES 60X60CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 23,8458 20,38 28,7056 0,9358 88316
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871 32,2224 20,38 38,7893 3,3786 8825
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REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,089 3,7929 20,38 4,5659 0,4064 34357]
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,6392 0,6463 20,38 0,778 0,4973 1381
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 M2 0,1875 30,9383 20,38 37,2435 6,9832 1292
CM2

55 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,10 127,77 20,38 153,81 1.245,86 98689-SINAPI-07/202§
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4312 23,8352 20,38 28,6928 12,3716 8831
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8623 25,0338 20,38 30,1357 25,9873 88274
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,3695 1,9806 20,38 2,3842 3,2652 37595
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,021 3,7912 20,38 4,5638 0,0958 34357]
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS M 1,00 93,1222 20,38 112,1005 112,1005 20232
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM

5.6 AREIA MEDIA M3 0,84 125,80 20,38 151,44 127,21 370-SINAPI-07/2026

6 INSTALAGCAO ELETRICA 6.375,98

6.1 TOMADA 2P~+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5,00 7,53 20,38 9,06 45,30 38101-SINAPI-07/202§

6.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM UN 5,00 21,88 20,38 26,34 131,70 91652-SINAPI-07/202§
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,232 39,6543 20,38 47,7359 11,0747 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,232 26,1727 20,38 31,5067 7,3096 88247
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 6,6133 20,38 7,9611 7,9611 38112

6.3 SUPORTE E TAMPA PARA INTERRUPTOR + TOMADA UN 5,00 12,68 20,38 15,26 76,30 91546-SINAPI-07/202§
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 39,6728 20,38 47,7582 6,113 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 26,1849 20,38 31,5214 4,0347 88247
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAQO DE UN 1,00 1,4542 20,38 1,7506 1,7506 3809
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,00 2,7979 20,38 3,3682 3,3682 38094

6.4 AMV-10374 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,PARA 2 LAMPADAS UN 4,00 207,02 20,38 249,21 996,84 C.P. 4939000026-Composicad
TUBULARES LED DE 40W, COMPRIMENTO 1,30M - MODELO CONFORME IR HPPL,
PROJETO

6.5 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - UN 8,00 34,45 20,38 41,47 331,76 100903-SINAPI-07/202§
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024_PS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4001 39,6617 20,38 47,7448 19,1027 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 26,1776 20,38 31,5126 3,9401 88247
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,00 8,1449 20,38 9,8048 9,8048 39387
SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 2,00 3,5878 20,38 4,319 8,6381 12295

6.6 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 30 X 30CM, DE SOBREPOR, COM LED | UN 3,00 32,86 20,38 39,56 118,68 103782-SINAPI-07/202§
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,483 39,6616 20,38 47,7446 23,0606 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1509 26,1775 20,38 31,5124 4,7564 88247
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =*17* CM UN 1,00 9,7602 20,38 11,7494 11,7494 39385

6.7 REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LUMENS - FORNECIMENTO E UN 10,00 388,39 20,38 467,54 4.675,40 SCH-0790-C-Composigao Proprial
INSTALACAO. 07/2026

7 INSTALACAO SANITARIAS 2.389,45

71 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 14,90 31,12 20,38 37,46 558,15 89800-SINAPI-07/202§
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632 32,7436 20,38 39,4167 10,3745 88267]
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632 25,2462 20,38 30,3914 7,999 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0146 2,2101 20,3 2,6605 0,0388 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 15,0202 20,3 18,0813 19,074 983
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7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 15,78 13,87 20,38 16,70 263,53 89798-SINAPI-07/2026
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0415 32,7574 20,38 39,4333 1,6365 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0415 25,2568 20,38 30,4042 1,2618 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,023 2,211 20,38 2,6616 0,0612 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 10,8426 20,38 13,0523 13,7689 983
7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 7,20 23,94 20,38 28,82 207,50 89711-SINAPI-07/2026
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 32,7475 20,38 39,4214 11,5505 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 25,2492 20,38 30,395 8,9057 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163 2,2104 20,38 2,6608 0,0434 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 6,5631 20,38 7,9007 8,3344 9835
7.4 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, UN 5,00 22,13 20,38 26,64 133,20 5103-SINAPI-07/202§
BRANCA
7.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 7,00 27,97 20,38 33,67 235,69 89744-SINAPI-07/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 32,7479 20,38 39,4219 7,5927 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 25,2495 20,38 30,3954 5,8541 8824
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,115 28,4291 20,38 34,2229 3,9356 20078
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 8,374 20,38 10,0806 10,0806 352
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,5845 20,38 3,1112 6,2224 30
7.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 5,00 9,40 20,38 11,32 56,60 89801-SINAPI-07/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 32,7681 20,38 39,4463 1,353 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 25,2652 20,38 30,4142 1,0432 88248
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,05 28,4467 20,38 34,2441 1,7122 2007:
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 3,088 20,38 3,7173 3,7173 352
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 1,4547 20,38 1,7511 3,5022 294
7.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 4,00 11,34 20,38 13,65 54,60 89724-SINAPI-07/2026
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 32,7449 20,38 39,4183 5,0061 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 25,2472 20,38 30,3926 3,8599 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071 2,2102 20,38 2,6606 0,0189 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 78,0284 20,38 93,9306 1,409 20083
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,1252 20,38 2,5583 2,5583 3517
SECUNDARIO
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 68,8731 20,38 82,9094 0,8208 122
7.8 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO UN 3,00 7,58 20,38 9,12 27,36 7097-SINAPI-07/202§
PREDIAL
7.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 3,00 28,81 20,38 34,68 104,04 89746-SINAPI-07/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 32,746 20,38 39,4196 7,5922 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 25,2481 20,38 30,3936 5,8538 8824
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PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,115 28,4275 20,38 34,221 3,9354 2007
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 9,2151 20,38 11,0932 11,0932 352
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,5843 20,38 3,111 6,222 304
7.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 2,00 10,13 20,38 12,19 24,38 89802-SINAPI-07/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 32,763 20,38 39,4401 1,3528 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 25,2612 20,38 30,4094 1,043 8824
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,05 28,4423 20,38 34,2388 1,7119 20078
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 3,819 20,38 4,5973 4,5973 351
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 1,4544 20,38 1,7508 3,5017 294
7.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 4,00 11,57 20,38 13,93 55,72 89726-SINAPI-07/2026
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 32,7462 20,38 39,4199 5,0063 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 25,2483 20,38 30,3939 3,86 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071 2,2103 20,38 2,6607 0,0189 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 78,0316 20,38 93,9345 1,409 20083
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,3548 20,38 2,8347 2,8347 351
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 68,8759 20,38 82,9128 0,8208 122
7.12 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO| UN 4,00 5,35 20,38 6,44 25,76 38418-SINAPI-07/2026
PREDIAL
7.13 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 3,00 9,20 20,38 11,07 33,21 39319-SINAPI-07/2026
7.14 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN 3,00 17,91 20,38 21,56 64,68 89803-SINAPI-07/2026
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 32,7585 20,38 39,4346 1,3526 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 25,2577 20,38 30,4052 1,0429 8824
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,05 28,4383 20,38 34,234 1,7117 20079
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 11,5998 20,38 13,9639 13,9639 1932
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 1,4542 20,38 1,7506 3,5012 294
7.15 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 UN 4,00 14,28 20,38 17,19 68,76 89728-SINAPI-07/2026
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 32,742 20,38 39,4148 5,0057 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 25,245 20,38 30,3899 3,8595 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071 2,21 20,38 2,6604 0,0189 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 78,0215 20,38 93,9223 1,4088 20083
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 5,066 20,38 6,0985 6,0985 1933
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 68,867 20,38 82,9021 0,8207 122
7.16 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 9,05 20,38 10,89 10,89 20043-SINAPI-07/2026
7.17 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 6,00 51,74 20,38 62,28 373,68 89797-SINAPI-07/2026
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568 32,7423 20,38 39,4152 10,1218 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568 25,2452 20,38 30,3902 7,8042 88248
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,1725 28,4243 20,38 34,2171 5,9025 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 24,2082 20,38 29,1419 29,1419 367
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,00 2,584 20,38 3,1106 9,3319 304

7.18 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL UN 2,00 18,86 20,38 22,70 45,40 3659-SINAPI-07/202§
PARA ESGOTO PREDIAL

7.19 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE UN 2,00 19,23 20,38 23,15 46,30 10908-SINAPI-07/2026
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

8 INSTALACOES HIDRAULICAS 6.859,42

8.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO M 15,19 12,98 20,38 15,63 237,42 89402-SINAPI-07/2026
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1586 32,7433 20,38 39,4163 6,2514 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1586 25,246 20,38 30,3911 4,82 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,037 2,2101 20,38 2,6605 0,0984 38383
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 3,5446 20,38 4,267 44774 9864

8.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO M 22,76 25,63 20,38 30,85 702,15 103978-SINAPI-07/2026
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 32,7452 20,38 39,4187 8,8298 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 25,2475 20,38 30,3929 6,808 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0261 2,2102 20,38 2,6607 0,0694 38383
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 12,0117 20,38 14,4597 15,1725 9874

8.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO M 15,98 29,41 20,38 35,40 565,69 103979-SINAPI-07/2026
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2677 32,742 20,38 39,4148 10,5513 88267]
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2677 25,245 20,38 30,3899 8,1354 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0312 2,21 20,38 2,6604 0,083 38383
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 13,175 20,38 15,8601 16,642 9875

8.4 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE| UN 3,00 30,39 20,38 36,58 109,74 104004-SINAPI-07/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3059 32,7447 20,38 39,4181 12,058 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3059 25,2471 20,38 30,3924 9,297 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0765 2,2102 20,38 2,6606 0,2035 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,033 78,0279 20,38 93,93 3,0997 20083
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 8,2287 20,38 9,9057 9,9057 7142
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247 68,8727 20,38 82,9089 2,0479 122

8.5 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE| UN 1,00 13,28 20,38 15,99 15,99 89440-SINAPI-07/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1812 32,7494 20,38 39,4237 7,1436 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1812 25,2507 20,38 30,3968 5,5079 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0453 2,2105 20,38 2,661 0,1205 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012 78,0391 20,38 93,9435 1,1273 20083
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 1,0287 20,38 1,2384 1,2384 7139
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106 68,8826 20,38 82,9208 0,879 122

8.6 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE| UN 2,00 25,69 20,38 30,93 61,86 104011-SINAPI-07/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,256 32,7458 20,38 39,4194 10,0914 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,256 25,2479 20,38 30,3935 7,7807 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0641 2,2103 20,38 2,6607 0,1706 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,021 78,0306 20,38 93,9333 1,9726 20083
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 7,8719 20,38 9,4762 9,4762 7147
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176 68,875 20,38 82,9118 1,4592 122
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87 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM UN 1,00 28,00 20,38 33,71 3371 §9626-SINAPI-07/2025
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1547 32,7432 20,38 39,4162 6,0977 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1547 25,2459 20,38 30,391 4,7015 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0269 2,2101 20,38 2,6605 0,0716 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,027 78,0243 20,38 93,9256 2,536 20083
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 15,4366 20,38 18,5825 18,5825 7131
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212 68,8695 20,38 82,9051 1,7576 122
838 JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 1/2", UN 2,00 11,56 20,38 13,92 27,84 103850-SINAPI-07/2024
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 32,7661 20,38 39,4438 5,5852 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 25,2636 20,38 30,4123 4,3064 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315 2,2116 20,38 2,6624 0,0839 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 78,0789 20,38 93,9914 0,6579 20083
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA UN 1,00 2,3392 20,38 2,816 2,816 3533
PREDIAL
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 68,9177 20,38 82,9631 0,4895 122
8.9 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO | UN 2,00 711 20,38 8,56 17,12 §9424-SINAPI-07/2026
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 32,7604 20,38 39,437 3,573 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 25,2592 20,38 30,407 2,7549 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302 2,2112 20,38 2,6619 0,0804 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 78,0654 20,38 93,9752 0,7518 20083
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 0,6974 20,38 0,8395 0,8395 3904
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 68,9058 20,38 82,9488 0,5889 122
8.10 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 7,00 9,58 20,38 11,53 80,71 §9558-SINAPI-07/2026
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0694 32,7437 20,38 39,4169 2,7355 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0694 25,2463 20,38 30,3915 2,1092 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157 2,2101 20,38 2,6605 0,0418 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014 78,0256 20,38 93,9272 1,315 20083
LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 3,6297 20,38 4,3694 4,3694 3862
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118 68,8706 20,38 82,9064 0,9783 122
8.11 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 7,00 1151 20,38 13,86 97,02 89575-SINAPI-07/2026
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847 32,769 20,38 39,4474 3,3412 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847 25,2659 20,38 30,415 2,5762 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,019 2,2118 20,38 2,6626 0,0506 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 78,0859 20,38 93,9999 2,068 20083
LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 3,7261 20,38 4,4854 4,4854 3863
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165 68,9239 20,38 82,9706 1,369 122
8.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00 6,65 20,38 8,01 16,02 §9425-SINAPI-07/2025
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0844 32,7568 20,38 39,4326 3,3281 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0844 25,2564 20,38 30,4036 2,5661 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0281 2,211 20,38 2,6616 0,0748 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 78,0567 20,38 93,9647 0,6578 20083
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 68,8981 20,38 82,9395 0,4893 122
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ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00 0,7568 20,38 0,9111 0,9111 65
8.13 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 9,00 8,56 20,38 10,30 92,70 §9572-SINAPI-07/2026
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635 32,7765 20,38 39,4563 2,5055 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635 25,2716 20,38 30,4219 1,9318 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0144 2,2123 20,38 2,6632 0,0384 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0125 78,1036 20,38 94,0211 1,1753 20083
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106 68,9395 20,38 82,9893 0,8797 122
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00 3,1653 20,38 3,8104 3,8104 10
8.14 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 4,00 10,27 20,38 12,36 49,44 §9596-SINAPI-07/2026
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0735 32,7484 20,38 39,4225 2,8976 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0735 25,2499 20,38 30,3959 2,2341 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0161 2,2104 20,38 2,6609 0,0428 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165 78,0367 20,38 93,9406 1,55 20083
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129 68,8804 20,38 82,9182 1,0696 122
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA UN 1,00 3,8087 20,38 4,585 4,585 112
8.15 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO | UN 8,00 9,98 20,38 12,01 96,08 103858-SINAPI-07/2029
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0771 32,7453 20,38 39,4188 3,0392 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0771 25,2475 20,38 30,393 2,3433 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0174 2,2102 20,38 2,6607 0,0463 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,018 78,0293 20,38 93,9317 1,6908 20083
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 3,1198 20,38 3,7556 3,7556 819
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141 68,8739 20,38 82,9104 1,169 122
8.16 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 1,00 12,62 20,38 15,19 15,19 §9500-SINAPI-07/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047 32,7576 20,38 39,4336 4,1287 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047 25,257 20,38 30,4044 3,1833 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157 2,2111 20,38 2,6617 0,0418 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014 78,0586 20,38 93,967 1,3155 20083
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 4,6262 20,38 5,569 5,569 1929
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118 68,8998 20,38 82,9415 0,9787 122
8.17 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 3,00 18,15 20,38 21,85 65,55 §9504-SINAPI-07/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1271 32,7465 20,38 39,4202 5,0103 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1271 25,2485 20,38 30,3941 3,8631 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,019 2,2103 20,38 2,6608 0,0506 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 78,0322 20,38 93,9352 2,0666 20083
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 7,9146 20,38 9,5276 9,5276 193!
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165 68,8765 20,38 82,9135 1,3681 122
8.18 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 2,00 7.30 20,38 8,79 17,58 §0430-SINAPI-07/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 32,7734 20,38 39,4527 2,7854 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 25,2692 20,38 30,4191 2,1476 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0108 2,2121 20,38 2,663 0,0288 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 78,0964 20,38 94,0124 0,7521 20083
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 2,093 20,38 2,5196 2,5196 1927
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ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 68,9331 20,38 82,9817 0,5892 122
8.19 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 7,00 21,37 20,38 25,73 180,11 89503-SINAPI-07/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1271 32,7435 20,38 39,4167 5,0099 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1271 25,2462 20,38 30,3914 3,8627 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,019 2,2101 20,38 2,6605 0,0505 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 78,0252 20,38 93,9267 2,0664 20083
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 11,1355 20,38 13,4049 13,4049 1959
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165 68,8702 20,38 82,906 1,3679 122
8.20 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 3,00 18,25 20,38 21,97 65,91 89499-SINAPI-07/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047 32,7429 20,38 39,4159 4,1268 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047 25,2457 20,38 30,3908 3,1819 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157 2,2101 20,38 2,6605 0,0418 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014 78,0236 20,38 93,9249 1,3149 20083
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 10,2598 20,38 12,3507 12,3507 1959
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118 68,8689 20,38 82,9044 0,9783 122
8.21 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 11,59 20,38 13,95 83,70 89410-SINAPI-07/2026
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 32,7547 20,38 39,4301 5,3586 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 25,2548 20,38 30,4017 4,1316 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302 2,2109 20,38 2,6614 0,0804 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 78,0518 20,38 93,9588 0,7517 20083
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 2,551 20,38 3,0709 3,0709 1956
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 68,8937 20,38 82,9343 0,5888 122
8.22 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 2,00 91,53 20,38 110,18 220,36 89985-SINAPI-07/2026
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 32,7427 20,38 39,4157 8,7187 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 25,2456 20,38 30,3906 6,7224 88248
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 1,00 78,5672 20,38 94,5792 94,5792 6024
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 13,7193 20,38 16,5153 0,1751 31494
8.23 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 7,00 3,74 20,38 4,50 31,50 6140-SINAPI-07/2026
8.24 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA| UN 7,00 18,60 20,38 22,39 156,73 12613-SINAPI-07/2026
- EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
8.25 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO UN 7,00 11,30 20,38 13,60 95,20 11686-SINAPI-07/2026
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20
CM)
8.26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ~ UN 1,00 160,15 20,38 192,79 192,79 94793-SINAPI-07/2026
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3131 32,7423 20,38 39,4152 12,3409 88267]
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3131 25,2452 20,38 30,3902 9,5152 88248
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" UN 1,00 141,7728 20,38 170,6661 170,6661 6014
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168 13,7191 20,38 16,5151 0,2775 314
8.27 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM UN 2,00 170,23 20,38 204,92 409,84 94794-SINAPI-07/202§
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3743 32,7421 20,38 39,4149 14,753 88267
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3743 25,2451 20,38 30,39 11,375 8824
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" UN 1,00 148,2829 20,38 178,503 178,503 6015
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 13,719 20,38 16,515 0,3171 31494
8.28 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO| UN 1,00 96,27 20,38 115,89 115,89 89987-SINAPI-07/2026
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 32,7446 20,38 39,4179 8,7192 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 25,247 20,38 30,3923 6,7228 88248
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 1,00 83,3065 20,38 100,2844 100,2844 6005
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 13,7201 20,38 16,5162 0,1751 3144
8.29 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO UN 7,00 239,59 20,38 288,42 2.018,94 103018-SINAPI-07/2026
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8024 32,7432 20,38 39,4163 31,6276 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8024 25,2459 20,38 30,3911 24,3858 88248
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1,00 192,8382 20,38 232,1387 232,1387 11781
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168 13,7195 20,38 16,5156 0,2775 3148
8.30 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM UN 4,00 204,90 20,38 246,66 986,64 21112-SINAPI-07/202§
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
9 LOUCAS E METAIS 20.505,10
9.1 BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA, COM TUBO DE LIGACAO CROMADO - UN 5,00 285,05 20,38 343,14 1.715,70 95469-SINAPI-07/2026
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2026_PS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5455 23,8342 20,38 28,6916 15,6526 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,772 32,7423 20,38 39,4152 30,4301 88267
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,022 79,8922 20,38 96,1742 2,1192 3732
CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, UN 1,00 11,2966 20,38 13,5988 13,5988 11686
CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL UN 1,00 176,8016 20,38 212,8337 212,8337 1042
(SEM ASSENTO)
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,00 10,6506 20,38 12,8212 12,8212 613
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA UN 2,00 23,1372 20,38 27,8526 55,7051 4384
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
9.2 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO UN 3,00 443,56 20,38 533,96 1.601,88 86931-SINAPI-07/2026
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 431,2264 20,38 519,1103 519,1103 86888
AF_02/2026
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 UN 1,00 12,3336 20,38 14,8472 14,8472 86885
9.3 BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM| UN 2,00 694,16 20,38 835,63 1.671,26 95471-SINAPI-07/2026
TUBO DE LIGACAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026_PS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8175 23,8343 20,38 28,6917 23,4559 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4806 32,7424 20,38 39,4152 58,358 88267
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,022 79,8924 20,38 96,1744 2,1192 3732
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM UN 1,00 556,2205 20,38 669,5782 669,5782 36520
ASSENTO)
CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, UN 1,00 11,2966 20,38 13,5989 13,5989 11686
CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,00 10,6506 20,38 12,8212 12,8212 613
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA UN 2,00 23,1372 20,38 27,8526 55,7052 4384
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
9.4 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00 44,29 20,38 53,32 533,20 100849-SINAPI-07/2026
AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0437 23,8367 20,38 28,6946 1,2534 88314
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1138 32,7457 20,38 39,4193 4,4859 88267|
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00 39,5295 20,38 47,5856 47,5856 377

95 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. UN 8,00 409,87 20,38 493,40 3.947,20 100853-SINAPI-07/202§
AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1871 23,8345 20,38 28,692 5,3693 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4875 32,7427 20,38 39,4156 19,2168 88267|
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO UN 1,00 389,4526 20,38 468,823 468,823 44044
BICA BAIXA

9.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 2,00 313,60 20,38 377,51 755,02 100867-SINAPI-07/2026
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4331 23,8341 20,38 28,6915 12,4271 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1284 32,7421 20,38 39,4149 44,4764 88267|
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 163,4215 20,38 196,7268 196,7268 36205
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 6,00 17,1531 20,38 20,6488 123,8931 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

9.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 4,00 324,43 20,38 390,55 1.562,20 100868-SINAPI-07/2026
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4331 23,8341 20,38 28,6915 12,4271 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1284 32,7422 20,38 39,4151 44,4765 88267|
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 174,2511 20,38 209,7634 209,7634 36081
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 6,00 17,1531 20,38 20,6489 123,8935 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

9.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM - UN 2,00 297,33 20,38 357,93 715,86 100866:SINARI:07/2026
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4331 23,834 20,38 28,6914 12,4271 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1284 32,742 20,38 39,4148 44,4762 88267|
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 147,152 20,38 177,1416 177,1416 36204
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 6,00 17,153 20,38 20,6488 123,8927 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

9.9 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E[ UN 4,00 591,89 20,38 712,52 2.850,08 100858-SINAPI-07/2026
INSTALAGAO - MANGUEIRA DA VALVULA DEVERA SER EMBUTIDA NA
PAREDE. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4106 23,834 20,38 28,6914 11,7807 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0697 32,7421 20,38 39,4149 42,1628 88267|
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO UN 1,00 204,8928 20,38 246,65 246,65 21112
E FECHAMENTO AUTOMATICO
MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1,00 307,8195 20,38 370,5531 370,5531 10432
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 2,00 17,153 20,38 20,6488 41,2976 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,4935 20,38 4,2055 0,0883 3144

9.10 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - UN 2,00 131,92 20,38 158,81 317,62 100860-SINAPI-07/202§
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4535 23,834 20,38 28,6914 13,0128 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1816 32,742 20,38 39,4148 46,5726 88267|
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,4935 20,38 4,2055 0,0883 314
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 1,00 82,365 20,38 99,151 99,151 1368

9.11 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM | UN 7,00 65,90 20,38 79,33 555,31 95547-SINAPI-07/202§
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1444 23,8369 20,38 28,6949 4,1429 8831
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3761 32,746 20,38 39,4196 14,8272 88267|
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 1,00 50,1561 20,38 60,3779 60,3779 11758
1500 ML
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9.12 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 12,00 48,86 20,38 58,82 705,84 95544-SINAPI-07/2026
FIXACAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1444 23,835 20,38 28,6925 4,1425 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3761 32,7433 20,38 39,4164 14,826 88267
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,00 33,1174 20,38 39,8667 39,8667 11703

9.13 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 7,00 52,21 20,38 62,85 439,95 37401-SINAPI-07/202§
INTERFOLHADO

9.14 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL UN 3,00 867,80 20,38 1.044,66 3.133,98 93396-SINAPI-07/2026
LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL
PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,

PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVA\t EM LOUCA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE N\NCLUSO VALVULA EM UN 1,00 210,7407 20,38 253,6897 253,6897 86937
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

TORNEIRA CNROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO UN 1,00 88,7911 20,38 106,8867 106,8867 8690
E INSTALACAO. AF_02/2026

BANCADA PE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E UN 1,00 340,0514 20,38 409,3539 409,3539 86895
INSTALACAO. AF_02/2026

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E \NSTALACAO AF_02/2026 UN 1,00 11,101 20,3 3,3634 13,3634 86884
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO UN 1,00 28,3135 20,3 34,0838 34,0838 45334
TIPO DE PEDRA NATURAL

ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU UN 1,00 188,8022 20,38 227,2801 227,2801 45333
OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

10 COBERTURA 142.891,58

10.1 TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA REVESTIDA EM ACO M2 597,99 173,41 20,38 208,75 124.830,41 SCH-0992-C-Composigao Propria
GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 0712029
(INCLUI ACESSORIOS DE FIXAGAQ), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO
INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.2 TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TP40/980 - 0,43MM - M2 97,40 50,31 20,38 60,56 5.898 54 SCH-1001-C-Composigo Prpria
CONTEMPLANDO TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAGAO: PARAFUSOS, 0712029
GRAMPOS, ARRUELAS DE VEDAGAO, FIXADORES ESPECIFICOS PARA
TELHAS E OS ELEMENTOS DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

10.3 CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METALICA, INCLUSO M 30,80 78,05 20,38 93,96 2.893,97 SCH-0600-C-Composigo Prpria
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO 0712029

10.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO | M 97,75 78,77 20,38 94,82 0.268,66 94228-SINAPI-07/2026
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0296 34,9012 20,38 42,0141 1,2418 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 35,7257 20,38 43,0066 0,5683 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3026 34,4337 20,38 41,4513 12,5425 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4309 23,8342 20,38 28,6916 12,363 8831
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M 1,05 41,2253 20,38 49,627 52,1083 40783
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,09 123,6758 20,38 148,8809 13,3993 1338
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 KG 0,0024 91,9196 20,38 110,6528 0,2699 5104
UNIDADES)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0126 12,6396 20,38 15,2155 0,1921 5061
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,0806 22,5421 20,3 27,1362 2,1884 142

11 LIMPEZA E SERVICOS COMPLEMENTARES 1.136,49

11.1 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, M2 3,75 62,23 20,38 74,91 280,91 96116-SINAPI-07/202§
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 29,1387 20,38 35,0772 21,0463 8827
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R$283.490,58[ |
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. EDI K] SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 KG 0,037 21,718 20,38 26,1442 0,9673 43131
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM)| CENTO 0,0336 48,1962 20,38 58,0185 1,9494 40552
X 25 MM
PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123 28,1187 20,38 33,8493 0,4163 40547
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 UN 2,2134 0,2465 20,38 0,2967 0,6568 39443
MM, COMPRIMENTO 13 MM
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, UN 1,2267 1,7595 20,38 2,1181 2,5983 39430
PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, M 3,547 4,6666 20,38 5,6177 19,9259 39427
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E M2 1,0363 21,9645 20,38 26,4409 27,4007 36238
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
11.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 8,00 12,09 20,38 14,55 116,40 96121-SINAPI-07/2026
PLASTICO). AF_08/2023
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2114 29,1452 20,38 35,085 7,417 88278
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM)| CENTO 0,0318 48,207 20,38 58,0315 1,8454 40552
X 25 MM
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 UN 0,693 0,2466 20,38 0,2968 0,2057 39443
MM, COMPRIMENTO 13 MM
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, M 1,1512 3,6814 20,38 4,4317 5,1018 3624
COMPRIMENTO 6 M
11.3 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO/ MARMORE/ GRANITO M2 195,55 3,14 20,38 3,78 739,18 99813-SINAPI-07/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047 23,8606 20,38 28,7234 3,0072 88316
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0063 13,8875 20,38 16,7177 0,1061 44329
FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0314 2,4167 20,38 2,9092 0,0914 13261
DILUENTE AGUARRAS L 0,0222 22,448 20,38 27,0229 0,6005 53194
Total Geral 283.490,58
Assinatura Assinatura
LETICIA SIGNORELLI MUNICIPIO DE SCHROEDER
Engenheiro(a) Civil Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
CREA 1983223

ART: 10640628-3
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO LOCALIDADE DATA REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: 10079 - REFORMA E Municipio de Schroeder - SC 04/09/2026 LETICIA SIGNORELLI
MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL Engenheiro(a) Svil - CREA

CLARICE LANGE JACOBI

1 - SERVICOS INICIAIS

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE
OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Qtde. ltem 3 00
L

TOTAL EM M2:
TAMANHO DA PLACA + 1,00 3,00 1,00 0,00 3,00

1.2 - LOCAGAO DE CAGAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAGAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

TOTAL
Atribuicdo Operador tde. Més tde. Item
[ p Q Q 3’00

TOTAL EM MES:
Cronograma de obra + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

2 - DEMOLICOES E REMOCOES

2.1 - DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Area (m2) Expessura (m) Qtde. Item 3 96
Ll

TOTAL EM M3:
PAREDES INTERNAS + 1,00 26,40 0,15 0,00 3,96

2.2 - REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TOTAL

Atribuicao Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. ltem 18 21
b
TOTAL EM M2:
P1 + 2,00 0,90 2,10 0,00 3,78
P2 + 5,00 0,70 1,85 0,00 6,47
P3 + 2,00 0,90 1,85 0,00 3,33
P4 + 2,00 0,70 2,10 0,00 2,94
P5 + 1,00 0,80 2,10 0,00 1,68
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

2.3 - REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TOTA
Atribuicao Operador tde. uantidade (un tde. ltem
¢ P Q Q (un) Q 19100
TOTAL EM UN:
BANHEIRO FEMININO + 1,00 5,00 0,00 0,00 5,00
BANHEIRO MASCULINO + 1,00 8,00 0,00 0,00 8,00
LAVABO 1 + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
LAVABO 2 + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
LAVABO 3 + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
2.4 - REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TOTAI
Atribuicao Operador tde. uantidade (un tde. ltem
¢ p Q Q (un) Q 15’00
TOTAL EM UN:
TORNEIRAS + 1,00 13,00 0,00 0,00 13,00
CHUVEIRO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

2.5 - DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TOTAL
Atribuicao Operador  Qtde.  Area (m?) Qtde. Item 322,49
TOTAL EM M2
REVESTIMENTO DAS PAREDES DOS BANHEIROS + LAVABOS + 1,00 126,94 0,00 0,00 126,94
PISO DOS BANHEIROS + LAVABOS + 1,00 44,83 0,00 0,00 44,83
SALA 01 + 1,00 54,24 0,00 0,00 54,24
SALA 02 + 1,00 37,77 0,00 0,00 37,77
SALA DOS PROFESSORES + 1,00 27,83 0,00 0,00 27,83
COZINHA + 1,00 22,56 0,00 0,00 22,56
DESPENSA + 1,00 8,32 0,00 0,00 8,32

2.6 - REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00

TOTAL EM UN:
2.7 - REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00

TOTAL EM UN:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Calculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

[scrroEDER

2.8 - REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA E ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TOTA
Atribuicéo Operador tde. Comprimento (m tde. ltem
¢ p Q p (m) Q 50,00

TOTAL EM M:
ESTIMATIVA + 1,00 50,00 0,00 0,00 50,00

2.9 - DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuicao Operador Qtde. Comprimento (m)/Area (m?) Largura(m) Altura(m) Qtde. ltem T7?/08
TOTAL EM M3

Abertura para encanamento + 1,00 21,00 0,30 0,10 0,63
BANHEIROS + LAVABOS + 1,00 44,83 0,00 0,03 1,34
Calgada externa aos banheiros (se necessario) + 1,00 7,25 0,80 0,10 0,58
SALA 01 + 1,00 54,24 0,00 0,03 1,63
SALA 02 + 1,00 37,77 0,00 0,03 1,13
SALA DOS PROFESSORES + 1,00 27,83 0,00 0,03 0,83
COZINHA + 1,00 22,56 0,00 0,03 0,68
DESPENSA + 1,00 8,32 0,00 0,03 0,25

2.10 - GRAUTE FGK=15 MPA; TRAGO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_09/2021

TOTA!
Atribuicéo Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Qtde. ltem 0 19
L

TOTAL EM M3
REQUADRO PORTAS + 1,00 25,00 0,15 0,05 0,19

2.11 - REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TOTA

Atribuicao Operador Qtde. Area (m2) Qtde. Item 3 75
L

TOTAL EM M2
LAVABO 3 + 1,00 3,75 0,00 0,00 3,75

2.12 - REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TOTAL

Atribuicéo Operador Qtde. Area(m? Inclinagéo (% Qtde. Item
¢ p (m?) Géo (%) 695,39
TOTAL EM M2
TELHADO QUADRA + 1,00 449,68 1,01 0,00 454,63
TELHAS FECHAMENTO - SUBSTITUIDA POR TERMOACUSTICA + 1,00 143,36 0,00 0,00 143,36
TELHAS FECHAMENTO + 1,00 97,40 0,00 0,00 97,40

2.13 - REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantidade conforme o projeto! TOTA

97,75

TOTAL EM M:
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2.14 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Qtde. ltem 1 26
L

TOTAL EM M3:
ABERTURA PARA ENCANAMENTO + 1,00 21,00 0,30 0,20 1,26

2.15 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL

Atribuicao Operador Qtde. Horas Qltt:; 8,00
TOTAL EM H:
REMOQ/’-’\O E REINSTALACAO DA BANCADA DOS BANHEIROS FEMININOS E + 1,00 8,00 0,00 0,00 8,00
MASCULINOS

3 - ESQUADRIAS

3.1 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. ltem 11 90
)
TOTAL EM M2:
P1 + 5,00 0,80 1,40 0,00 5,60
P2 + 2,00 0,90 1,40 0,00 2,52
P3 + 2,00 0,90 2,10 0,00 3,78

3.2 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO LISA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

TOTAL

Atribuicdo Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. ltem 5 52
L
TOTAL EM M2:
P4 + 2,00 0,70 2,10 0,00 2,94
P5 + 1,00 0,80 2,10 0,00 1,68
TROCADOR + 1,00 0,60 1,50 0,00 0,90
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4 - PINTURA/REVESTIMENTOS

4.1 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

Atribuicao Operador Qtde.
BANHEIRO FEMININO + 1,00
BANHEIRO MASCULINO + 1,00
LAVABO 1 + 1,00
LAVABO 2 + 1,00
LAVABO 3 + 1,00

SALA DOS PROFESSORES TETO + 1,00
SALA DE AULA 1 - TETO + 1,00
SALA DE AULA 2 - TETO + 1,00
COZINHA + 1,00
DESPENSA - TETO + 1,00

Area (m?)

18,00

18,80

1,88

2,40

3,75

27,83

54,24

37,77

22,56

8,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <4.1>

4.3 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

Atribuicdo

DESPENSA

DESCONTO PORTA DESPENSA

SALA DOS PROFESSORES

DESCONTO PORTAS E JANELAS SALA DOS PROFESSORES

SALADE AULA 1

DESCONTO PORTAS E JANELAS SALADE AULA 1

SALA DE AULA 2

DESCONTO PORTAS E JANELAS SALA DE AULA 2

Operador

+

Qtde.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Qtde. Item

18,00

18,80

1,88

2,40

3,75

27,83

54,24

37,77

22,56

8,32

Comprimento (m) Area (m2) Altura(m) Qtde. Item

11,47

0,00

22,20

0,00

29,00

0,00

24,70

0,00

0,00

1,68

0,00

10,80

0,00

6,89

0,00

8,07

2,95

0,00

2,95

0,00

2,95

0,00

2,95

0,00

4.4 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <4.3>

33,84

1,68

65,49

10,80

85,55

6,89

72,86

8,07

TOTAL

195,55

TOTAL EM M2:

TOTAL

195,55

TOTAL EM M2:

TOTAL

230,30

TOTAL EM M2:

TOTAL

230,30

TOTAL EM M2:

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Pégina5/18



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Calculo

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

Quantitativo Aplicado em Obra

4.5 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_02/2023_PE

Atribuicao
BANHEIRO FEMININO
DESCONTO PORTAS E JANELAS BANHEIRO FEMININO
BANHEIRO MASCULINO
DESCONTO PORTAS E JANELAS BANHEIRO MASCULINO

LAVABO 2

DESCONTO PORTAS E JANELAS LAVABO 2
LAVABO 3

DESCONTO PORTAS E JANELAS LAVABO 3
LAVABO 1

DESCONTO PORTAS E JANELAS LAVABO 1

Operador

Qtde.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Comprimento (m)

18,00

0,00

18,80

0,00

6,40

0,00

8,00

0,00

8,00

0,00

Altura (m)

2,88

0,00

2,88

0,00

2,90

0,00

2,70

0,00

0,00

2,70

0,00

3,09

0,00

3,09

0,00

1,77

0,00

1,77

0,00

0,00

Area (m?) Qtde. Item

51,84

3,09

54,14

3,09

18,56

1,77

21,60

1,77

8,00

2,70

TOTAL

141,72

TOTAL EM M2:

4.6 - DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

Atribuicao Operador Qtde.
DIVISORIAS + 1,00
SUPORTE TROCADOR + 2,00

Comprimento (m)

13,70

0,60

Altura (m)

1,80

1,10

0,00

0,00

Qtde. Item

24,66

1,32

TOTAL

25,98

TOTAL EM M2:

5 - PAVIMENTACAO

5.1 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atribuicao Operador
SALAO1 +
SALA02 +

SALA DOS PROFESSORES +

COZINHA +

DESPENSA +

LAVABO 1 +

LAVABO 2 +

BANHEIRO FEMININO +
BANHEIRO MASCULINO +
LAVABO 3 +

Qtde.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Area (m2)

54,24

37,77

27,83

22,56

8,32

1,88

2,40

18,00

18,80

3,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Qtde. Item

54,24

37,77

27,83

22,56

8,32

1,88

2,40

18,00

18,80

3,75

TOTAL

195,55

TOTAL EM M2:
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5.2 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: <5.1>

TOTAI

195,55

TOTAL EM M2

5.3 - EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

AF_08/2022

Atribuicao
EM CIMA DA TUBULAGAO NOVA

CALGADA EXTERNA (SE NECESSARIO)

5.4 - RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSOES 60X60CM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Operador

Atribuicao Operador

SALAO01

SALA 02

SALA DOS PROFESSORES

DESPENSA

Qtde.

1,00

1,00

Qtde.

1,00

1,00

1,00

1,00

Comprimento (m)

21,00

7,25

Perimetro (m)

28,80

22,90

20,60

10,44

5.5 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Atribuicdo

LAVABO 1

LAVABO 2

BANHEIRO MASCULINO

BANHEIRO FEMININO

PORTA COZINHA

PORTA DESPENSA

PORTA SALA DOS PROFESSORES

SALADE AULA 1

SALA DE AULA 2

LAVABO 3
5.6 - AREIA MEDIA
Atribuicédo Operador
EM VOLTA DA TUBULAGAO +

Operador

+

Qtde.

1,00

Qtde.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Comprimento (m)

Comprimento (m)

0,80

0,70

0,90

0,90

0,80

0,80

0,90

0,80

0,80

0,70

21,00

Largura (m)

0,30

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Largura (m)

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altura (m)

0,20

Qtde. Item

6,30

5,80

Qtde. Item

28,80

22,90

20,60

10,44

Qtde. ltem

0,80

0,70

0,90

0,90

0,80

0,80

0,90

0,80

0,80

0,70

Qtde. Item

0,84

TOTAI

12,10

TOTAL EM M2

TOTAL

82,74

TOTAL EM M:

TOTA|

8,10

TOTAL EM M:

TOTAI

0,84

TOTAL EM M3
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6 - INSTALAGAO ELETRICA

6.1 - TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item 5 00
1)

TOTAL EM UN:
QUANTIDADE CONFORME PROJETO + 1,00 5,00 0,00 0,00 5,00

6.2 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <6.1> 5100
TOTAL EM UN:

6.3 - SUPORTE E TAMPA PARA INTERRUPTOR + TOMADA

Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <6.1> 5100
TOTAL EM UN:

6.4 - AMV-10374 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 40W, COMPRIMENTO 1,30M - MODELO CONFORME
PROJETO

TOTAL

Atribuicdo Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item 4 00
)
TOTAL EM UN:
BANHEIRO FEMININO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
BANHEIRO MASCULINO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

6.5 - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS

TOTAL

Atribuicéo Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item 8 00
L
; TOTAL EM UN:
LUMINARIAS BANHEIRO FEMININO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00
LUMINARIAS BANHEIRO MASCULINO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

6.6 - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 30 X 30CM, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

TOTAL
Atribuicéo Operador tde. uantidade tde. Item
¢ p Q Q Q 3,00
TOTAL EM UN:
LAVABO 1 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
LAVABO 2 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
LAVABO 3 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

6.7 - REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOTAL
Atribuicdo Operador tde. uantidade (un tde. Item
¢ p Q Q (un) Q 10,00

TOTAL EM UN:
QUADRA + 1,00 10,00 0,00 0,00 10,00
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7 - INSTALACAO SANITARIAS

7.1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

14,90

TOTAL EM M:

7.2 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

15,78

TOTAL EM M:

7.3-TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,20

TOTAL EM M:

7.4 - CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00

TOTAL EM UN:

7.5 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00

TOTAL EM UN:

7.6 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00

TOTAL EM UN:

7.7 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00

TOTAL EM UN:

7.8 - TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00

TOTAL EM UN:

7.9 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00

TOTAL EM UN:
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7.10 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

2,00

TOTAL EM UN:

7.11 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

4,00

TOTAL EM UN:
7.12 - BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:
7.13 - TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
Quantidade conforme o projeto! TOTAL
3,00
TOTAL EM UN:

7.14 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00

TOTAL EM UN:

7.15 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00

TOTAL EM UN:
7.16 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTA

1,00

TOTAL EM UN:

7.17 - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

6,00

TOTAL EM UN:

7.18 - JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:
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7.19 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:

8 - INSTALACOES HIDRAULICAS

8.1 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto!

TOTAL

Atribuicdo Operador tde. uantidade (m tde. ltem
s p Q Q (m) Q 15,19
TOTAL EM M:
COBERTURA + 1,00 9,02 0,00 0,00 9,02
PAVIMENTO + 1,00 6,17 0,00 0,00 6,17

8.2 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TOTAL

Atribuicdo Operador tde. uantidade (m tde. Item
¢ p Q Q (m) Q 22,76
TOTAL EM M:
PAVIMENTO + 1,00 12,95 0,00 0,00 12,95
COBERTURA + 1,00 9,81 0,00 0,00 9,81

8.3 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TOTAL
Atribuicéo Operador tde. uantidade (m tde. Item
5 P Q Q (m) Q 15’98

TOTAL EM M:
COBERTURA + 1,00 15,98 0,00 0,00 15,98

8.4 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TOTAL

3,00

TOTAL EM UN:

Quantidade conforme o projeto!

8.5 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TOTAL

1,00

TOTAL EM UN:

Quantidade conforme o projeto!

8.6 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:

Quantidade conforme o projeto!

8.7 - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TOTAL

1,00

TOTAL EM UN:

Quantidade conforme o projeto!
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8.8 - JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

2,00

TOTAL EM UN:

8.9 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:

8.10 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:
8.11 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Quantidade conforme o projeto! TOTA
7,00
TOTAL EM UN:

8.12 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

2,00

TOTAL EM UN:

8.13 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

9,00

TOTAL EM UN:

8.14 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

4,00

TOTAL EM UN:

8.15 - BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

8,00

TOTAL EM UN:

8.16 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

1,00

TOTAL EM UN:
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8.17 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

3,00

TOTAL EM UN:

8.18 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:

8.19 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

7,00

TOTAL EM UN:

8.20 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00

TOTAL EM UN:

8.21 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTA

6,00

TOTAL EM UN:

8.22 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:
8.23 - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")
Quantidade conforme o projeto! TOTA
7,00
TOTAL EM UN:
8.24 - TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
Quantidade conforme o projeto! TOTAL
7,00
TOTAL EM UN:

8.25 - CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00

TOTAL EM UN:
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8.26 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00

TOTAL EM UN:

8.27 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:

8.28 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00

TOTAL EM UN:

8.29 - VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00

TOTAL EM UN:
8.30 - VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00

TOTAL EM UN:

9 - LOUCAS E METAIS

9.1 - BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS

TOTAL

Atribuicao Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item 5 00
Ll
TOTAL EM UN:
FEMININO + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00
MASCULINO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

9.2 - BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_02/2026

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item 3 00
i)

TOTAL EM UN:
LAVABOS + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

9.3 - BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026_PS

TOTAL

Atribuicdo Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. ltem 2 00
L
TOTAL EM UN:
FEMININO + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
MASCULINO + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
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9.4 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <9.1>+<9.2>+<9. 3>

9.5 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020

Atribuicao Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. ltem
BANHEIRO FEMININO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00
BANHEIRO MASCULINO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

TOTA

10,00

TOTAL EM UN:

TOTAL

8,00

TOTAL EM UN:

9.6 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Atribuicao Operador Qtde. Quantidade (UN) Qtde. ltem
FEMININO + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
MASCULINO + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:

9.7 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Atribuigdo Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item
FEMININO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
MASCULINO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

9.8 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Quantidade conforme o projeto!

TOTAI

4,00

TOTAL EM UN:

TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:

9.9 - MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - MANGUEIRA DA VALVULA DEVERA SER EMBUTIDA NA

PAREDE. AF_01/2020

Qtde. Item

Atribuicao Operador Qtde. Quantidade (un)

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

9.10 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Quantidade conforme o projeto!

TOTAL

4,00

TOTAL EM UN:

TOTA

2,00

TOTAL EM UN:

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

[scrroEDER

9.11 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

TOTA
Atribuicdo Operador tde. uantidade tde. Item
¢ p Q Q Q 7,00
TOTAL EM UN:
BANHEIRO FEMININO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
BANHEIRO MASCULINO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
LAVABO 1 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
LAVABO 2 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
LAVABO 3 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
9.12 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
TOTAI
Atribuicao Operador tde. uantidade tde. ltem
¢ p Q Q Q 12’00
TOTAL EM UN:
BANHEIRO MASCULINO + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00
BANHEIRO FEMININO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00
LAVABO 1 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
LAVABO 2 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
LAVABO 3 + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00
9.13 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item 7 00
1)
TOTAL EM UN:
BANHEIRO FEMININO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
BANHEIRO MASCULINO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
LAVABO 1 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
LAVABO 2 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
LAVABO 3 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

9.14 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC,

ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGCAO. AF_01/2020

TOTAI
Atribuicao Operador tde. uantidade tde. Iltem
¢ p Q Q Q 3,00
TOTAL EM UN:
LAVABO 1 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
LAVABO 2 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
LAVABO 3 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
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10 - COBERTURA

10.1 - TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA REVESTIDA EM AGO GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI
ACESSORIOS DE FIXAGAO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOTAL

Atribuicdo Operador tde. Area (m2 Inclinagéo (% tde. Item
¢ p Q (m2) ¢80 (%) Q 597,99
TOTAL EM M2:
COBERTURA + 1,00 449,68 1,01 0,00 454,63
FECHAMENTO LATERAIS CONFORME PROJETO + 1,00 143,36 0,00 0,00 143,36

10.2 - TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TP40/980 - 0,43MM - CONTEMPLANDO TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAGAO: PARAFUSOS, GRAMPOS,
ARRUELAS DE VEDAGAO, FIXADORES ESPECIFICOS PARA TELHAS E OS ELEMENTOS DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TOTAL
Atribuic&do Operador tde. Area (m2 tde. Item
¢ p Q (m?) Q 97’40

TOTAL EM M2:
LATERAIS CONFORME PROJETO + 1,00 97,40 0,00 0,00 97,40

10.3 - CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METALICA, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO

TOTAL
Atribuicéo Operador tde. Comprimento (m tde. Item
¢ p Q p (m) Q 30,80

TOTAL EM M:
COBERTURA + 1,00 30,80 0,00 0,00 30,80

10.4 - CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

97,75

TOTAL EM M:

11 - LIMPEZA E SERVICOS COMPLEMENTARES

11.1 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

TOTAL
Atribuicao Operador tde. Area (m2 tde. ltem
¢ p Q (m?) Q 3,75

TOTAL EM M2:
LAVABO 3 + 1,00 3,75 0,00 0,00 3,75

11.2 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item 8 00
)

TOTAL EM M:
LAVABO 1 + 1,00 8,00 0,00 0,00 8,00
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11.3 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO/ MARMORE/ GRANITO

TOTAL
Atribuic b A 2 N
ribuicéo Operador Qtde rea (m?) Qtde. ltem 195’55
TOTAL EM M2:
BANHEIRO FEMININO + 1,00 18,00 0,00 0,00 18,00
BANHEIRO MASCULINO + 1,00 18,80 0,00 0,00 18,80
LAVABO 1 + 1,00 2,40 0,00 0,00 2,40
LAVABO 2 + 1,00 3,75 0,00 0,00 3,75
COZINHA,DESPENSA,SALA E LAVABO + 1,00 152,60 0,00 0,00 152,60
LETICIA SIGNORELLI -
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
ART: 10640628-3
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSICC)ES N° DO CONTRATO
REFORMA E MELHORIAS NA Municipio de Schroeder - SC 04-09-26 PROPRIAS Contrato né&o vinculado!
PROGRAMA
ESCOLA MUNICIPAL CLARICE ENCARGOS SOCIAIS Programa né&o vinculado
LANGE JACOBI 114.47 % (HORA) - 71.03 %
(MES)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME

MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 3,00
PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. M2
SCH-0004-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA M MT 1,00 12,61 12,61
REGIAO - BRUTA

4491-SINAPI-07 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

4417-SINAPI-07
12026

12026 REGIAO - BRUTA M MT 4,00 5,98 23,94

ss13.5naproy | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

P - GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 MT 1,00 367,20 367,20
PARA FIXACAO)

T SINAPOT  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 011 12,86 141

Ooz02-SINAPLOT CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80

o SINAPIOT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 23,83 47,67

su062.5INAPL;  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

s SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,01 435,45 435
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Total unitério da composicao R$ 49 ,98

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

AMV-10374 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,PARA 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE 40W, COMPRIMENTO 1,30M - MODELO CONFORME PROJETO
C.P. 4939000026 - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

38786-SINAPI-04 LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36

12024 /40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) N Mt Hoo 1o 1038
Soze  SINAPLOT - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H MO 0,25 26,17 6,62
2o SINAPLOT  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0.25 39,65 10,04

Total unitario da composicéo R$ 207,02

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: Ndo existe

REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTAL
SCH-0790-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

oz +SINAPLOT  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 023 39,65 9,09

2y SINAPLOT - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 023 26,17 6,00

21127-SINAPI-07  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE

12026 19 MM X5 M UN MT 0,04 5,47 0,23

SCH-0789-I- REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LUMENS UN MT 1,00 373,07 373,07

Cotagédo-12/2025 : ! ' '
Paginal/3
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

Total unitario da composigdo R$ 388,39

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE

SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI ACESSORIOS DE

FIXACAO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO 597,99
BRANCA, COM NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E M2
INSTALACAO.

SCH-0992-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI [oN] MT 4,15 1,79 7,44
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

4302-SINAPI-07 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5

11029-SINAPI-07
12026

12026 /16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN MT 1.26 3,64 458

L607.SnapLoy  CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA

Jo0rSINAPLOT  FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELAPVC - CJ T 126 0.24 0,30
CONICAS)

s3282.5INApLoy  GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

$3282-SINAPLOT  MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03  CHI M.0 0,00 34,90 0,04
12016

O0323-SINAPLOT  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.0 0,06 34,43 193

00801 TELHA TERMOACUSTICA GALVALUME SUPERIOR 0.43 / TP-40-980,

09891 COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA M2 T 115 138,84 159,11

Cotagdo-08/2026 /- 2RO BRANCA, COM NUCLEO EM PIR 30mm

Total unitario da composicéo R$ 173,41

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TP40/980 - 0,43MM - CONTEMPLANDO TODOS

OS ELEMENTOS DE FIXAGAO: PARAFUSOS, GRAMPOS, ARRUELAS DE VEDAGAO,

FIXADORES ESPECIFICOS PARA TELHAS E OS ELEMENTOS DE ACABAMENTO - 97’4M02
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SCH-1001-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
SCH-1000-1- TELHA GALVALUME TP 40 980 0,43mm - NATURAL M2 MT 1,15 31,42 36,01
Cotagdo-09/2026 ! ! ’ !
11026.5aprgy;  HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM

- 07 ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI c MT 415 1,79 7,44

12026 PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

4302-SINAPI-07 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5

12026 /16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN MT 1.26 3,64 458

L607-SiNAPLey  CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA

o SINAPEOT FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELAPVC - CJ T 126 0,24 0,30
CONICAS)

sso82-iNAPLey  GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

P MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03  CHI MO 0,00 34,91 0,04
12016

88323 SINAPHOT  TEL HADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H MO0 0,06 34,44 193

/2026

Total unitario da composicéo R$ 50,31

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe
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Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METALICA, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E ICAMENTO 30,80
SCH-0600-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

88316-SINAPI-07

s SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,07 23,83 174
88325-SINAPHOT - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 34,43 2,07
s3281.8ApLo;  GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
o MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03  CHP M.O 0,00 35,73 0,06
12016
s3282.5INApLo;  GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
aze: 07 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03  CHI M.O 0,00 34,90 0,09
12016
11070.5ApLo;  HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
- 07 ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI I MT 4,20 1,79 7,53

12026 PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

7243-SINAPI-O7 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA

e DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E M2 MT 0,48 50,63 24,07
LARGURA UTIL DE 980 MM

80243-SINAPIOT A JUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10 25,02 243

88270-SINAPI-07 |\ PERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 043 32,39 13,03

/2026

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
626-SINAPI-07 DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,

12026 APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA KG T 1.80 17.43 26,14
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
ART: 10640628-3
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

Composicao Prépria-07/2026 Cotacéo-07/2026 SINAPI-07/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIAGCAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

Data: 04-09-26 114.47 % (HORA)

REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA
MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

BDI - FATOR K
71.03 % (MES)
BDI: 20.380000000% /
Fator K: 2.6239 / TRDE:

1.1200

Municipio de Schroeder - SC

CUSTO REFERENCIA

DESCRIGAO DO SERVIGO

SEM desoneracéo

LOCAGAO DE CAGAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA

1.2 TROCA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA MES 3,00 816,67

/2026

SCH-0975-1-Cotag&o-07

OBRA

Fornecedor:

LMA CACAMBAS LTDA

Valor Cotado:

R$ 750,00

URL: Imareformasltda@gmail.com
Fornecedor: ODORIZZI
Valor Cotado: R$ 765,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: | TRANSPEZIA
Valor Cotado: R$ 935,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)
LETICIA SIGNORELLI -
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
ART: 10640628-3

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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LMA CACAMBAS LTDA

LMA Disk Entulhos

CNPJ: 64.534.266/0001-97
Telefone/WhatsApp: (47) 98889-1857
E-mail: Imareformasltda@gmail.com
Atendemos Jaragué do Sul e regido

ORCAMENTO
Data: 30/07/2026

Dados do Cliente
Cliente: Ellen Rodniski
CPF: 106.685.989-21
Cidade: Schroeder - SC

Servicos

¢ Locacao de cacamba - 30 dias: R$ 750,00
e Locacao de cacamba - 3 dias: R$ 350,00

Condicoes Comerciais

* O pagamento deverd ser efetuado no ato da entrega da cacamba.

» O periodo de locacao inicia na data da entrega do equipamento.

* Quaisquer danos causados a cacamba durante o periodo de locacdo serdo de
responsabilidade do cliente e serdo cobrados conforme avaliacao.

¢ O cliente compromete-se a utilizar a cacamba de forma adequada, respeitando as
normas de seguranca e a capacidade méaxima de carga.

» Este orcamento estd sujeito a disponibilidade do equipamento na data da

contratacao.

Agradecemos a preferéncia e permanecemos a disposicao.

LMA CACAMBAS LTDA



ORCAMENTO
Razdo Soclal da Empresa: Transportes Rodo Odorizzi
CNPJ: 05.664.697/0001-19  Telefone: (47)39944-8865

Rua: Erich Froehner, 849 Bairro: Schroeder | Cidade: Schroeder CEP; 89386-640

DADOS DO CLIENTE

Nome do Cliente: Ellen Rodniski
CPF: 106.685.989-21

Telefone: (47)99722-3361

Endereco da Obra: N3o informado CIDADE: Schroeder

ORCAMENTO

Quantidade de Cagambas: 1

Tipo de entulho: Restos de obra.
Valor Unitério: R$360,00

Capacidade da Cagamba: 4m?

Forma de Pagamento: Pix ou Dinheiro.

Prazo de Permanéncia: 3 dias Uteis (ndo conta domingos e feriados). Apés 3 dias Uteis
considerar adicional de R$15,00 por diéria.

’

Atenciosamente,

Transportes Rodo Odorizzi

Orgamento vélido para 30 dias.

Digitalizado com CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Transpézia Ltda
Transpezia 01.906.026/0001-66
(47)3372-0300

JARAGUA DO SUL, 29/07/2026

A Ellen Rodniski
A/C

ASSUNTO

Proposta para Coleta e Transporte de Residuos.

OBJETO

Coleta e Transporte de Residuos oriundos das atividades da empresa Ellen Rodniski com sede em Schroeder - SC
destinado a aterro industrial licenciado.

LOGISTICA
Serd fornecido: 01 (uma) CACAMBA PADRAO cap.5 m3.

O carregamento é de responsabilidade da contratante.
Nota Fiscal e MTR emitidos pela contratante.

DO VALOR DOS SERVICOS

RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
(concreto, tijolo, cerdmica, ferragens, barro, areia, pedra, madeira e podas)

Coleta, Transporte e Destinacgdo - Valor para 07 (sete) dias de permanéncia
RS 400,00 ( quatrocentos reais ) por cacamba

A PARTIR DO OITAVO DIA, SERA COBRADO O VALOR ADICIONAL DE RS 15,00 (quinze reais) POR DIA.

Locagdo da Cacamba - Troca minima 01x por més
RS190,00 (cento e noventa reais) por més

Gostariamos de destacar que, além do preco competitivo, oferecemos um valor agregado significativo ao nosso servico.
A TranSpézia Ltda ndo sé realiza a destinacdo prépria dos residuos da construcdo civil, mas também recicla esses
materiais, promovendo a sustentabilidade. Nossa prioridade é a preservacdo do meio ambiente, e temos todas as
licencas necessarias para a execucdo desse trabalho de forma responsavel e legalizada.

A Transpézia cuida da Natureza!

CONDICAO DE PAGAMENTO

Pagamento antecipado, Nota Fiscal emitida no dia apds a coleta da cagcamba .

Esta proposta tem validade de 10 (dez) dias, a partir da data de envio da mesma, ultrapassando este periodo, favor nos
contatar para emissao de nova proposta ou confirmacdo dos dados apresentados.



A Transpézia Ltda esta licenciada para o transporte de residuos industriais através de licenca expedida pelo IMA e
destinacdo dos residuos da construcao civil expedida pelo FUJAMA.

Possuimos seguro contra danos ambientais oferecendo assim maior seguranca no transporte.
Nossos condutores sdo treinados e certificados para o transporte de residuos perigosos (MOPP).
Qualquer duvida nos consulte no fone/whats (47) 3372-0300.

Atenciosamente

Tais Cristina

TRANSPEZIA LTDA

CNPJ: 01.906.026/0001-66

Rua Jodo Janudrio Ayroso, 816. Jaragua Esquerdo.
Jaragud do Sul/SC

Ficamos a disposi¢do para qualquer divida em relacdo a proposta. Assim que for aprovada, avancaremos de imediato
com as préximas etapas.




SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

Composicao Prépria-07/2026 Cotacéo-07/2026 SINAPI-07/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIACAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA PO A0 SOOI
MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI BDI- FATOR K A

71.03 % (MES)
BDI: 20.380000000% /
Municipio de Schroeder - SC Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

DESCRIGAO DO SERVIGO ; CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

6.7 REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LUMENS UN 1,00 438,90 SCH-0789-1

Fornecedor: | RJ SOLUGOES EM ILUMINAGAO

Valor Cotado: R$ 290,90

URL: https://www.rjiluminacao.com/supermercado/refletor-standard/refletor-200w-led-osram-standard-18000Im-bivolt-ip66-bivolt-4000k?
: srsltid=AfmBOorKq_KUuiw8hOxIAwXZoRLKk4IVOcTBIsw5TS6P5i-E5axR0j2-

Fornecedor: | VG SOLUGCOES EM ILUMINAGAO

Valor Cotado: | R$ 586,90

URL: https://www.vgiluminacao.com.br/esporte/refletor-modular-led-holofote-osram-150w-18000Im-ip66
LETICIA SIGNORELLI .
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
ART: 10640628-3

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Péginal/1



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

Composicao Prépria-07/2026 Cotacéo-07/2026 SINAPI-07/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIACAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA PO A0 SOOI
MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI BDI- FATOR K A

71.03 % (MES)
BDI: 20.380000000% /
Municipio de Schroeder - SC Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

DESCRIGAO DO SERVIGO ; CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

TELHA TERMOACUSTICA GALVALUME SUPERIOR 0.43 / TP-40-980, COR
10.1 SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO M2 1,15 163,34 SCH-0989-
BRANCA, COM NUCLEO EM PIR 30mm

Fornecedor: LOPAFER - SJP

Valor Cotado: R$ 149,03

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: ELEVE TELHAS E PERFIS METALICOS LTDA

Valor Cotado: R$ 149,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: ADRIACO TELHAS METALICAS

Valor Cotado: R$ 192,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)

LETICIA SIGNORELLI -
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10640628-3

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Péginal/1



LOPAFER - SJP
Av. Thomaz Carmeliano de Miranda, 1565 - Guatupé

Sao0 José dos Pinhais - PR N° DO ORGAMENTO
M Fone: (41) 3382-5454 2434
E-mail: vendas@Ilopafer.com.br | Site: www.lopafer.com.br DATA DE EMISSAO
L CNPJ: 82.363.433/0001-76
OPAFER 24/08/2026

ORCAMENTO

REPRESENTANTE

Nome: VENDASO02SC Telefone: (47) 3440-0634

E-mail: vendasO2sc@lopafer.com.br Celular: (47) 3440-0634 Contato: VENDAS02SC
CLIENTE

Cddigo: 109397 Razao Social/Nome: ELLEN RODNISKI

CNPJ/CPF: 106.685.989-21 Inscrigao Estadual: -

Endereco: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO Cidade/UF: SCHROEDER / SC CEP: 89384-001

Telefone: (47) 99722-3361

E-mail NF-e: ellen.r@schroeder.sc.gov.br

FORMA DE PAGAMENTO

Condigao de Pagamento: Forma de Recebimento:
A VISTA DEPOSITO EM CONTA
Previsdo para Entrega:

24/08/2026

TRANSPORTE

(JFos CIF

Razao Social: LOPAFER TELHAS METALICAS E TERMOACUSTICAS LTDA

Telefone: - E-mail: -

*** DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE ***

PRODUTOS DO ORGAMENTO

PRODUTO QDE. UN. COMP. SUP+ INF+ MET.TOT R$/METRO R$/PECA
0140010902001

TELHA 0,43 LPF40/980 GALVALUMEXPIR 30 MM TTXTELHA 0,43 LPF40/980 GALVALUME 1 M 1,0000 0,000 0,000 1,0000 R$ 140,80 R$ 140,80
OBS: 1 pega de 1,0000m | PIR 30 MM

0140010902001

TELHA 0,43 LPF40/980 GALVALUMEXPIR 30 MM TTXTELHA 0,43 LPF40/980 GALVALUME 1 M 1,0000 0,000 0,000 1,0000 R$ 169,35 R$ 169,35
OBS: 1 peca de 1,0000m | PIR 50 MM

0180011006009

TELHA 0,43 LPF40/1000 GALVALUMEXPIR 30 MM TBXBAND 0,43 LPF40/1000 PRE-PINTADO RAL 9003 1 M 1,0000 0,000 0,000 1,0000 R$ 149,03 R$ 149,03
OBS: 1peca de 1,0000m | BANDEJA BRANCA / PIR 30 MM

0140011206009

TELHA 0,43 LPF40/980 GALVALUMEXPIR 50 MM TBXBAND 0,43 LPF40/980 PRE-PINTADO RAL 9003 1 M 1,0000 0,000 0,000 1,0000 R$ 178,44 R$ 178,44
0BS: 1peca de 1,0000m | BANDEJA BRANCA / PIR 50 MM

Quantidade Total: 4 Total de Produtos:
Metragem Total (telhas): 4,0000m Total IPI:

TOTAL DO PEDIDO:

R$ TOTAL

R$ 140,80

R$ 169,35

R$ 149,03

R$ 178,44

R$ 637,62
R$ 0,00

R$ 637,62

OBSERVACOES

ICMS 17%
FRETE CIF ( AGUARDANDO QUANTITATIVOS )
PRAZO DE PRODUGAO E ENTREGA 10 DIAS UTEIS




VALORES SUJEITOS A ALTERAGAO SEM AVISO PREVIO
IMPORTANTE - FAVOR CONFERIR TODAS AS INFORMAGOES CONSTANTES NO PEDIDO

TRANSPORTE
- Os produtos transportados devem ser protegidos da chuva, cobertos com lona impermeavel
- Informamos de que TODAS as cargas sdo carregadas com portico rolante, portanto o transporte tem que ser feito em caminhao aberto, ndo sendo possivel o carregamento em Bau
ou Sider
- O modelo de telha, telha x filme ndo resistem a cargas concentradas caso sejam transportadas ou armazenadas com a face inferior para baixo, ocorrendo deformagéao na face
inferior, na montagem e manutengao do telhado deve colocar sobre as telhas placas de madeira para distribuir a carga
RECEBIMENTO (NUNCA DESCARREGUE SOB CHUVA)
- Se as telhas chegarem molhadas, ndo as estoque, seque uma a uma
- Utilize o mesmo numero de pessoas em cima do caminhao e no solo (recomenda-se até 2,00 metros de telha por pessoa)
- Nao manuseie telhas termoacusticas pelas pingadeiras/transpasses, sempre apoie na face inferior, caso ndo sejam seguidas as orientagdes, podem ocorrer o deslocamento
- Nunca descarregue sem luvas
- Nao arraste as telhas, principalmente quando forem pintadas

DESCARGA
- A descarga dos materiais sempre sera de responsabilidade do cliente, para frete CIF ou FOB
- As telhas metdlicas devem ser manuseadas com equipamentos adequados para evitar que sejam danificadas
- Evitar a descarga manual, especialmente de pecas longas, pois elas podem fletir além do seu limite, provocando o surgimento de ondulagdes permanentes na chapa
- Jamais utilize correntes ou cabos de ago. Recomenda-se o uso de cintas com madeiras apoiadas

ARMAZENAMENTO
- O local para estocagem devera ser seco, coberto e ventilado
- Cubra o material para garantir que o mesmo ndo molhe, evitando assim o fendmeno da corrosdo galvanica, resultante do contato com a umidade
- O material ndo deve ser estocado por mais de 7 dias
- Se, apos a entrega, a montagem for iniciada imediatamente, empilhe as telhas junto ao local da aplicacdo sobre uma superficie plana
- As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no minimo 7 cm e apoiadas sobre caibros posicionados a cada 2 metros, de forma que o peso de cada pilha aja uniformemente
sobre eles
MONTAGEM
- Na hora da montagem, observe a diregao do vento. Monte as telhas no sentido contrario ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira
- Se a obra tiver duas aguas opostas, a cobertura devera ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim havera coincidéncia dos trapézios na cumeeira
- A fixacédo deve ser feita no minimo a 25 mm da borda da telha, colocar no minimo trés conjuntos de fixagao por telha e apoio
- No recobrimento lateral das telhas, devem ser usados parafusos de costura espagados no maximo a cada 500 mm
- O deslocamento sobre as telhas deve ser feito sobre tabuas apoiadas no sentido longitudinal e sobre as tergas de apoio

- Durante a montagem, retire imediatamente as limalhas provenientes da furagao e corte da superficie. A retirada deve ser total, da cobertura e também das calhas. As limalhas
guentes quando grudam no revestimento da telha, enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosdo

- Caso nao sejam removidas por completo, o material devera ser lavado com agua e sabao neutro

- A ferramenta mais indicada para o trabalho é a roedora elétrica, mas também podem ser utilizadas serras tico-tico e sabre, sempre equipadas com laminas especificas para metais
- Quando as telhas precisam ser recortadas, € importante o uso de uma fita crepe larga para proteger o revestimento

- As peliculas de protecéo das telhas pré pintadas, devem ser retiradas no ato da instalagao

ESPECIFICAGOES DOS PRODUTOS
- As telhas pré-pintadas devem ser instaladas com o primer voltado para a face inferior/interna, pois 0 mesmo nao tem protecao contra os raios UV
- As telhas termo acusticas telha x filme poderao apresentar vincos, enrugamentos e/ou pequenas deformagdes no ato de fabricacdo, na descarga, movimentagao e na montagem
do mesmo. Este fator ndo interfere na durabilidade do produto e néo altera a caracteristica térmica do mesmo, apenas influenciando em seu aspecto estético, o filme de aplicado na
face inferior tem caréter protetivo, ndo sendo possivel fazer encaixe lateral, logo nao deve ser aplicado como material de acabamento
- As telhas termo acusticas telha x bandeja, devem respeitar o comprimento maximo de 7 metros, sendo recomendado a espessura minima de 0,50mm na face inferior/bandeja, caso
o cliente solicite a produgdo no comprimento superior a 7 metros e na espessura inferior a 0,50mm, pode ocorrer marcas/amassados provenientes do processo produtivo e manuseio
do material, sendo assim a Lopafer ndo se responsabiliza por tais defeitos
- O vao maximo entre apoios recomendado para o produto telha x bandeja é de 1.700mm, considerando 02 apoios
- Inclinagdes minimas recomendadas para cada modelo: LPF 17/980 (20%) / LPF 23/1050, LPF 25/1020, 35/1050 (12%) / LPF 40/980, LPF 40/1000, LPF 40/1020 (10%) / LPF 100/952
(5%)
- O revestimento de protecdo dos acessorios, quaisquer que sejam eles, merece a mesma atencao dada ao revestimento metalico das chapas de aco. Ele deve ser resistente a
oxidagao e compativel com o revestimento das telhas

MANUTENGAO
- As telhas utilizadas em coberturas e fachadas, estdo permanentemente expostos ao sol, a chuva, a poluigao e as forgas exercidas pelo vento e pela dilatagdo térmica; podem
também ser expostas a abrasdo da areia em zonas costeiras e a chuvas de granizo. Assim, para garantir que eles continuem a desempenhar o seu papel de invélucro protetor da
edificacéo, é necessario que se fagam inspegdes anuais nas fachadas e, particularmente, na cobertura
- Deve-se verificar se folhas, plasticos ou outros materiais carreados pelo vento nao estao impedindo o livre escoamento da dgua da chuva, inclusive nas calhas e condutores
- Também deve ser observado o estado dos fixadores quanto ao seu aperto, a integridade da arruela de vedagao e suas resisténcias a corrosao
- Em ambientes mais agressivos, o desgaste do revestimento metalico e/ou organico (pintura) das telhas pode ocorrer mais rapido, portanto, uma manutencgéo prévia pode prolongar
a vida util do material

GARANTIAS
-1 (um) ano para telhas simples, naturais e pré pintadas, a partir da data da emisséo da Nfe
-1 (um) ano para telha termoacustica, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissdo da Nfe
- As pecas com defeitos serao reparadas e, na impossibilidade de reparo serdo substituidas, porém tal analise fica sujeita ao crivo do no nosso departamento técnico

0 NAO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAGOES ACIMA IMPLICA EM PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.

Sugestdes e ou Reclamacgdes, favor encaminhar e-mail para sac@lopafer.com.br

ASSINATURA, NOME COMPLETO E CPF DO RESPONSAVEL



mailto:sac@lopafer.com.br

ELEVE TELHAS E PERFIS METALICOS LTDA

H Rua Marechal Floriano Peixoto, N° 2877, Eleve Telhas Metélicas
il EL.E VE 89093880 - Timbo, SC
# TELMAS & PERFIS METALICOS Telefone: (47) 3308-4010

CNPJ: 41.555.641/0001-90

Proposta N° 33338

Para

ELLEN RODNISKI

CPF:, Numero da Proposta | 33338

Schroeder, SC
Fone: (47) 9722-3361, Celular: (47) 9722-3361, Data 24/08/2026

Vendedor(a): GENAINA MACHADO

Aos cuidados de: Ellen Luiza

Itens da proposta comercial

Imagem Descrigao do produto/servico Caodigo Un Qtd. | Preco un. | Prego total
TELHA TP40 NATURAL 0,43mm + PIR 30mm +
1 BANDEJA BRANCA PIRELEVE | MT | 197,00 149,00 | 29.353,00
Outros itens ou servigos
SCHROEDER
N° de Itens Soma das Qtdes | Total outros itens Total dos itens Frete | Total da proposta
1,00 197 0,00 29.353,00 200,00 29.553,00
Condigoes comerciais
Dias Data Valor | Obs.
0 24/08/2026 14.776,50 | PEDIDO
15 08/09/2026 14.776,50 | ENTREGA
Condigoes gerais
Prazo de entrega 07/15 DIAS
Validade 3 dia(s)
Garantia 12 mes(es)




Observagoes

-DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE.

- CUIDADOS COM O MATERIAL:

ARMAZENAR EM LUGAR SECO, COBERTO E VENTILADO. NAO DESCARREGAR SOB CHUVA. MATERIAL NAO RECOMENDADO PARA
AMBIENTES CORROSIVOS.

- A QUANTIDADE, AVARIAS OU DESACORDO DO MATERIAL DEVERA SER CONFERIDO NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
RECLAMAGOES POSTERIORES.

- DADOS PARA PAGAMENTO:

ELEVE TELHAS METALICAS LTDA

CNPJ: 41.555.641/0001-90

SICOOB EUROVALE BANCO: 756

AG. 3087

C/C. 18.665-1

PIX: 41555641000190

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovagao Assinatura do cliente Proposta N°: 33338
/ / Valor Total: 29.553,00




Bling - Proposta Comercial https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php

ADRIACO TELHAS METALICAS
o Avenida Rocha Pombo, N° 2853
=z \DRI 83010620 - Séo José dos Pinhais, PR
Telefone: (41) 3282-7573

CNPJ: 38.128.227/0001-90

Proposta N° 35581

Para

ELLEN RODNISKI
CPF: 10668598921, Numero da Proposta | 35581

Fone: (47) 99722-3361, Celular: (47) 99722-3361, Data 24/08/2026

Vendedor(a): ALINE KAORI MINAMIDA
Aos cuidados de: 47997223361 - ELLEN

Itens da proposta comercial

Descrig¢ao do produto/servigo Codigo Un Qtd. Preco un. Preco total

TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 40/980 - TP
SANDUICHE PIR 30MM NATURAL/NATURAL

TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 40/980 -
NATURAL / BANDEJA BRANCA COM PIR 30MM

TLPIR MT 1,000 164,500 164,50

TL281 MT 1,000 192,000 192,00

Outros itens ou servigos

ITEM 1

Descrigcao: TP40/980 — TELHA + PIR 30MM + TELHA
PIR INJETADO

Cor: NATURAL NA SUPERIOR / NATURAL NA INFERIOR
Quantidade => 01 metros

xx telhas com xx metros - A DEFINIR

ITEM 2

Descrigao: TP40/980 — TELHA + PIR 30MM + BANDEJA
PIR INJETADO

Cor: NATURAL NA SUPERIOR / BRANCA NA INFERIOR

Quantidade => 01 metros

xx telhas com xx metros - A DEFINIR

A DESCARGA DO MATERIAL E POR CONTA DO CLIENTE

Formas de pagamento no pedido: A COMBINAR
Prazo de fabricagdo/entrega: A COMBINAR

+ Frete a calcular

N° de Itens Soma das Qtdes | Total outros itens Total dos itens Frete | Total da proposta

1 of2 24/08/2026, 08:47



Bling - Proposta Comercial

https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php

2,00

0,00

356,50

0,00 356,50

Condigoes gerais

Validade

3 dia(s)

Atenciosamente, Aline kaori
Departamento de vendas

Data da aprovacao
S R

Assinatura do cliente

Proposta N°: 35581
Valor Total: 356,50

2 of 2

24/08/2026, 08:47



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

Composicao Prépria-07/2026 Cotacéo-07/2026 SINAPI-07/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIACAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA PO A0 SOOI
MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI BDI- FATOR K A

71.03 % (MES)
BDI: 20.380000000% /
Municipio de Schroeder - SC Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

DESCRIGAO DO SERVIGO ; CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

10.2 TELHA GALVALUME TP 40 980 0,43mm - NATURAL M2 1,15 36,96 SCH-1000-I

Fornecedor: TELHASVILLE

Valor Cotado: | R$ 39,74

URL: contato@telhasville.com.br

Fornecedor: LOPAFER

Valor Cotado: R$ 35,00

URL: contato@telhasville.com.br

Fornecedor: RPS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA

Valor Cotado: R$ 36,15

URL: N&o informada (cadastrar URL)

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10640628-3

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Paginal/1l



TELHASVILLE Orcamento: 2278

Endereco: RUA OSMAR LEON SILIVI, 170 Bairro: VOLTA 01/09/2026
REDONDA - Araquari - SC
Telefone: - - (47) 3307-1926 09:37:02
CNPJ: 33.342.048/0001-37 IE: 260.044.717
E-mail: contato@telhasville.com.br
Site:
Cliente: 7725 - Ellen Rodniski
Email:
Endereco: - Telefone: (47) 99722-3361
Bairro: - Cidade: Joinville - UF: SC - CEP:
Celular: - IE:
Contato: - Forma Pagto: PIX
CNP3J: 000000000000
Produtos:
Item: Cédigo: Descrigao: NCM Qtde: Und Precgo: Total: Canc
1 1 000 - TELHA GALVALUME TP40/980 ESPESSURA 73144100 1,000 M 39,74 39,74 N
0,43mm - NATURAL
Informacsdes Adicionais: 1 metro linear
Total de Produtos: 39,74
Observagao: Erete: 0.00 SubTotal: (R$) 39.74
TELHA FABRICADA EM ACO GALVALUME NACIONAL CONFORME rete: U, Desc. Prod: (R$) 0.00
NORMA15578 - AZC 150 - MODELO: TP40/980; ESPESSURA: 0,43mm; CIF: () - ) ’
Acrésc. Prod: (R$) 0.00
FOB: ()
ST: 0,00

TELHASVILLE. Total: (R$) 39.74

Adminstracao -

Pagina: 1/ 1



(R

LOPAFER - JOINVILLE
Av. Santos Dumont, 3215 - Santo Antdnio
Joinville - SC

N° DO ORGAMENTO

Fone: (47) 3440-0634 2682
E -mail: vendas@lopafer.com.br | Site: www.lopafer.com.br DATA DE EMISSAO
CNPJ: 82.363.433/0003-38
LOrPAFER 31/08/2026
REPRESENTANTE
Nome: VENDAS02SC Telefone: (47) 3440-0634 E-mail: vendas02sc@lopafer.com.br Contato: VENDAS02SC
CLIENTE
Codigo: 109397 Razao Social/Nome: ELLEN RODNISKI IE: -

CNPJ/CPF: 106.685.989-21
Bairro: CENTRO
Telefone: (47) 99722-3361

Endereco: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N

Cidade/UF: SCHROEDER / SC CEP: 89384-001

E-mail NF -e: ellen.r@schroeder.sc.gov.br

FORMA DE PAGAMENTO
Condicao: A VISTA

Recebimento: DEPOSITO EM CONTA

Entrega: 31/08/2026

TRANSPORTE
FoB (JcIF Transportadora: O PROPRIO
Telefone: - E-mail: -

*** PRODUTO POR CONTA E RISCO DO TRANSPORTADOR QUE E INDICAGAO DO CLIENTE ***

PRODUTOS DO ORCAMENTO

PRODUTO QDE. UN. COMP. SUP+ INF+ MED/QTD MET.TOT R$/METRO R$/PECA R$ TOTAL
014001
TELHA 0,43 LPF 40/980 GALVALUME 1 M 1,0000 0,000 0,000 1,0000 1,0000 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
OBS: 1 pega de 1,0000m |
Quantidade Total: 1 Total de Produtos: R$ 35,00
Metragem Total: 1,0000 m Total IPI: R$ 0,00
TOTAL DO PEDIDO: R$ 35,00
ICMS 17%
FRETE FOB

PRAZO DE PRODUCAO 05 DIAS UTEIS




VALORES SUJEITOS A ALTERAGAO SEM AVISO PREVIO
IMPORTANTE - FAVOR CONFERIR TODAS AS INFORMAGOES CONSTANTES NO PEDIDO

TRANSPORTE
- Os produtos transportados devem ser protegidos da chuva, cobertos com lona impermeavel
- Informamos de que TODAS as cargas sao carregadas com portico rolante, portanto o transporte tem que ser feito em caminhao aberto, ndo sendo possivel o
carregamento em Bau ou Sider
- O modelo de telha, telha x filme ndo resistem a cargas concentradas caso sejam transportadas ou armazenadas com a face inferior para baixo, ocorrendo deformacéo na
face inferior, na montagem e manutencéo do telhado deve colocar sobre as telhas placas de madeira para distribuir a carga

RECEBIMENTO (NUNCA DESCARREGUE SOB CHUVA)
- Se as telhas chegarem molhadas, nado as estoque, seque uma a uma
- Utilize o mesmo numero de pessoas em cima do caminh&o e no solo (recomenda-se até 2,00 metros de telha por pessoa)
- Nao manuseie telhas termoacusticas pelas pingadeiras/transpasses, sempre apoie na face inferior, caso ndo sejam seguidas as orientagdes, podem ocorrer o
deslocamento
- Nunca descarregue sem luvas
- Nao arraste as telhas, principalmente quando forem pintadas

DESCARGA
- A descarga dos materiais sempre sera de responsabilidade do cliente, para frete CIF ou FOB
- As telhas metalicas devem ser manuseadas com equipamentos adequados para evitar que sejam danificadas
- Evitar a descarga manual, especialmente de pegas longas, pois elas podem fletir além do seu limite, provocando o surgimento de ondulagdes permanentes na chapa
- Jamais utilize correntes ou cabos de ago. Recomenda-se o uso de cintas com madeiras apoiadas

ARMAZENAMENTO
- O local para estocagem devera ser seco, coberto e ventilado
- Cubra o material para garantir que o0 mesmo nao molhe, evitando assim o fenémeno da corrosao galvanica, resultante do contato com a umidade
- O material ndo deve ser estocado por mais de 7 dias
- Se, apods a entrega, a montagem for iniciada imediatamente, empilhe as telhas junto ao local da aplicagao sobre uma superficie plana
- As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no minimo 7 cm e apoiadas sobre caibros posicionados a cada 2 metros, de forma que o peso de cada pilha aja
uniformemente sobre eles

MONTAGEM
- Na hora da montagem, observe a diregao do vento. Monte as telhas no sentido contrario ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira
- Se a obra tiver duas aguas opostas, a cobertura devera ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim havera coincidéncia dos trapézios na cumeeira
- A fixagao deve ser feita no minimo a 25 mm da borda da telha, colocar no minimo trés conjuntos de fixagao por telha e apoio
- No recobrimento lateral das telhas, devem ser usados parafusos de costura espagados no maximo a cada 500 mm
- O deslocamento sobre as telhas deve ser feito sobre tabuas apoiadas no sentido longitudinal e sobre as tergas de apoio
- Durante a montagem, retire imediatamente as limalhas provenientes da furagao e corte da superficie. A retirada deve ser total, da cobertura e também das calhas. As
limalhas quentes quando grudam no revestimento da telha, enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosdo
- Caso nao sejam removidas por completo, o material devera ser lavado com &gua e sabao neutro
- A ferramenta mais indicada para o trabalho é a roedora elétrica, mas também podem ser utilizadas serras tico-tico e sabre, sempre equipadas com laminas especificas
para metais
- Quando as telhas precisam ser recortadas, é importante o uso de uma fita crepe larga para proteger o revestimento
- As peliculas de protegao das telhas pré pintadas, devem ser retiradas no ato da instalagao

ESPECIFICAGOES DOS PRODUTOS
- As telhas pré -pintadas devem ser instaladas com o primer voltado para a face inferior/interna, pois o mesmo nao tem protecdo contra os raios UV
- As telhas termo acusticas telha x filme poderdo apresentar vincos, enrugamentos e/ou pequenas deformagdes no ato de fabricacdo, na descarga, movimentagao e na
montagem do mesmo. Este fator ndo interfere na durabilidade do produto e néo altera a caracteristica térmica do mesmo, apenas influenciando em seu aspecto estético, o
filme de aplicado na face inferior tem carater protetivo, ndo sendo possivel fazer encaixe lateral, logo ndo deve ser aplicado como material de acabamento
- As telhas termo acusticas telha x bandeja, devem respeitar o comprimento maximo de 7 metros, sendo recomendado a espessura minima de 0,50mm na face
inferior/bandeja, caso o cliente solicite a produgdo no comprimento superior a 7 metros e na espessura inferior a 0,50mm, pode ocorrer marcas/amassados provenientes
do processo produtivo e manuseio do material, sendo assim a Lopafer ndo se responsabiliza por tais defeitos
- O vdo maximo entre apoios recomendado para o produto telha x bandeja é de 1.700mm, considerando 02 apoios
- Inclinagdes minimas recomendadas para cada modelo: LPF 17/980 (20%) / LPF 23/1050, LPF 25/1020, 35/1050 (12%) / LPF 40/980, LPF 40/1000, LPF 40/1020
(10%) / LPF 100/952 (5%)
- O revestimento de protegao dos acessorios, quaisquer que sejam eles, merece a mesma atencdo dada ao revestimento metalico das chapas de aco. Ele deve ser
resistente a oxidagao e compativel com o revestimento das telhas

MANUTENGAO
- As telhas utilizadas em coberturas e fachadas, estao permanentemente expostos ao sol, a chuva, a poluicao e as forgas exercidas pelo vento e pela dilatagao térmica;
podem também ser expostas a abrasdo da areia em zonas costeiras e a chuvas de granizo. Assim, para garantir que eles continuem a desempenhar o seu papel de
invélucro protetor da edificagao, € necessario que se fagam inspegdes anuais nas fachadas e, particularmente, na cobertura
- Deve-se verificar se folhas, plasticos ou outros materiais carreados pelo vento ndo estao impedindo o livre escoamento da dgua da chuva, inclusive nas calhas e
condutores
- Também deve ser observado o estado dos fixadores quanto ao seu aperto, a integridade da arruela de vedacéo e suas resisténcias a corrosao
- Em ambientes mais agressivos, o desgaste do revestimento metalico e/ou orgénico (pintura) das telhas pode ocorrer mais rapido, portanto, uma manutencéo prévia pode
prolongar a vida util do material

GARANTIAS

- 1 (um) ano para telhas simples, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissdo da Nfe

- 1 (um) ano para telha termoacustica, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissao da Nfe

- As pecgas com defeitos serao reparadas e, na impossibilidade de reparo serdo substituidas, porém tal analise fica sujeita ao crivo do no nosso departamento técnico
0 NAO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAGOES ACIMA IMPLICA EM PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.
Sugestdes e ou Reclamacdes, favor encaminhar e-mail para sac@lopafer.com.br

ASSINATURA, NOME COMPLETO E CPF DO RESPONSAVEL



mailto:sac@lopafer.com.br

RPS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA
66.775.712/0001-90

AV PREFEITO ALBERTO NATALINO MIQUELUTE, 6777
89245-000 / ITINGA / ARAQUARI - SC

Fone: (47) 99676-9133 FAX: (00) 00000-0000

Orgamento N.° 11355 01/09/2026

Endereco..: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 - DE 2129/2130 A 3667/3668
Bairro/CEP: CENTRO - CENTRO / 89384-001

Cidade..... SCHROEDER - SC

CNPJ/Insc.: 83.102.491/0001-09 /

Telefones.: (47)3374-6500 / / 47997223361

Vendedor..: ROSE / Fone vend: (47) 99259-7472

| Endereco de Entrega

Endereco..: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 - DE 2129/2130 A 3667/3668
Bairro/CEP: CENTRO - CENTRO / 89384-001
Cidade..... SCHROEDER - SC

Codigo Descrigao do produto Peso Peso Quantidade Unidade Unitario Total
Unit.
112 TELHA GAL TP 40 980 0,43MM AZ150 3,70 3,70 1,00 MT 36,15 36,15
Qtde: 1 1,00 METRO.
Peso Total: 3,70 36,15
0,00
Orgamento valido até 01 dia util, Prego sujeito a alteragdo sem aviso Frete.......: 0,00
prévio. Outras 0,00
desp.: 36,15
Observacgédo: *DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE* PRAZO Sub-total...: 0,00
MAXIMO DE ENTREGA: 10 DIAS UTEIS Desconto....: 36,15
TOTAL...:

Forma de pgto.:

Parcelas:
Parcela Valor, Vencimento (Tipo de recebim.
01 36,15 01/09/2026 |DINHEIRO
Assinatura

*NAO CARREGAMOS EM CAMINHAO BAU*

Cuidados obrigatérios com o Material: armazenar em lugar seco, coberto e ventilado, ndo descarregar em hipétese alguma embaixo
de chuva. Material de uso ndo recomendavel em ambiente corrosivo.

Nao aceitamos devolucao de itens fabricados sob medida - sua confirmacao foi realizada previamente com o
vendedor.

ATENGCAO: FAVOR CONFERIR O MATERIAL RECEBIDO, POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMAGOES POSTERIORES.



AR REA 0640628 DI SEM desonerago:20.380000000% SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

114.47 % (HORA)
71.03 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC Data: 04-09-26

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

Referéncia de custo | DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO
MEMORIAL DESCRITIVO

2 |DEMOLIQ(3ES E REMOGOES

97622-SINAPI- DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

07/2026

Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolicao. Nesta composicao considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta.
N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢céo
para a execuc¢do deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢ées
auxiliares.
A altura méxima da parede considerada nesta composi¢éo é de 3 m.

97644-SINAPI- REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
07/2026

Servente e pedreiro: profissionais que executam a remocao.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo
para a execuc¢do deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢ées
auxiliares.

97663-SINAPI- REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

07/2026
Servente e encanador: profissionais que executam a remocao. Utilizar a quantidade total de loucas a serem removidas.

97666-SINAPI- REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

07/2026
Servente e encanador: profissionais que executam a remocgao. Sao considerados metais: sifao, registros, misturadores, torneiras, valvulas.

97634-SINAPI- DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

07/2026 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Servente e azulejista: profissionais que executam a demolicéo. N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo

Martelete ou rompedor pneumético manual: equipamento utilizado para demolicdo do | para a execugéo deste servi¢o. Para contemplar tais esforgos, utilizar composicdes
revestimento ceramico. auxiliares.




AR REA 0640628 DI SEM desonerago:20.380000000% SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

114.47 % (HORA)
71.03 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC Data: 04-09-26

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

Referéncia de custo | DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO
MEMORIAL DESCRITIVO

97660-SINAPI- REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

07/2026 AF_09/2023
Servente e eletricista: profissionais que executam a remocao. A composi¢do contempla esfor¢o para retirada de interruptor ou tomada e do espelho
que o envolve.

97665-SINAPI- REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

07/2026

Servente e eletricista: profissionais que executam a remocao. Sao consideradas as luminarias do tipo spot, calha, arandelas, plafon, balizador e
refletor.

97662-SINAPI- REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA E ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM

07/2026 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Servente e encanador: profissionais que executam a remocao. Foi considerada a retirada de tubos e conexdes para agua fria, em parede com as
tubulacdes ja expostas.
O esforco ndo contempla o rasgo na parede; para tanto, utilizar composi¢éo auxiliar.

90278-SINAPI- GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) -

07/2026 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20

Cimento Portland Composto CP 1I-32; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
Cal Hidratada tipo CH-I; gue estavam envolvidos com o preparo do graute;

Areia grossa - areia grossa Umida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso; O trago indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, enquanto que
Brita zero ou pedrisco - brita zero Umida, taxa de inchamento de 10%; 0 consumo de areia e brita foi determinado para materiais Umidos, adotando-se taxa
Betoneira 400 |, motor elétrico trifasico, poténcia 2 CV. de inchamento de 25% e 10%, respectivamente;

Considerou-se a relagdo agua/cimento igual a 0,70, obtida com o emprego da cal
hidratada. A relagéo agua/cimento acima da indicada redundara em graute com menor
resisténcia mecanica e maior retragdo;

Para o célculo do consumo de insumos para a producéo do graute, foram
consideradas as sobras ao final do dia;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: considera os tempos de carregamento,
mistura e descarregamento; o CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho.

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos




AR REA 0640628 DI SEM desonerago:20.380000000% SEM desoneragédo
Municipio de Schroeder - SC Data: 04-09-26 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 114.47 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI 71.03 % (MES)
Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO
MEMORIAL DESCRITIVO

em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliogréficas;

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

97640-SINAPI- REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

07/2026 AF_09/2023
Servente e montador: profissionais que executam a remocao. N&o esta considerada a remocéao da estruturacao do forro; para tanto, considerar
composicao de demolicdo de trama para forro.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo
para a execuc¢do deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢ées
auxiliares.

A altura maxima do forro considerada nesta composicdo é de 3 m.

97647-SINAPI- REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

07/2026 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Servente e telhadista: profissionais que executam a remocao. Foi considerado o esforgo para transportar as telhas somente até a laje imediatamente
abaixo da cobertura, com uso de corda.
N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢céo
para a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des
auxiliares.

93358-SINAPI- ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

07/2026

Servente: profissional que executa a escavagéo da vala com o uso de equipamentos | A composigdo é valida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.
manuais. Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento ndo estao considerados

nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢c8es especificas para estes servicos.
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0640628

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.380000000% SEM desoneragédo

Data: 04-09-26 Encargos sociais s/ m.o.
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114.47 % (HORA)
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EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDIGCAO

MEMORIAL DESCRITIVO

|ESQuUADRIAS

91341-SINAPI-
07/2026 E INSTALACAO. AF 12/2019
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana, sem guarni¢cdo, acabamento em aluminio
anodizado natural;

Parafusos de rosca soberba de ago zincado, cabeca chata e fenda simples, de
5,5x65mm com buchas de nailon n° 10;

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para vedac¢éo de esquadrias,
podendo ser substituido por selante a base de silicone;

Guarnicéo (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em aluminio anodizado
natural para 1 face da esquadria (1 lado).

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalacdo da porta, seja no encunhamento e na
fixac&o, ou no transporte de materiais no andar de instalagéo;

Foram consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a guarnicéo.

91341-SINAPI-

07/2026 INSTALACAO. AF 12/2019

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana, sem guarnicdo, acabamento em aluminio
anodizado natural;

Parafusos de rosca soberba de a¢o zincado, cabeca chata e fenda simples, de
5,5x65mm com buchas de nailon n° 10;

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para vedagédo de esquadrias,
podendo ser substituido por selante a base de silicone;

Guarnigdo (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em aluminio anodizado
natural para 1 face da esquadria (1 lado).

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO LISA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalagdo da porta, seja no encunhamento e na
fixacdo, ou no transporte de materiais no andar de instalacao;

Foram consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a guarni¢éo.

PINTURA/REVESTIMENTOS
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

88484-SINAPI-
07/2026
Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as superficies| produtividade da méo de obra;

Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servicos estdo contemplados na

O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

88488-SINAPI-
07/2026

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014




AR REA 0640628 DI SEM desonerago:20.380000000% SEM desoneragédo

Encargos sociais s/ m.o.
114.47 % (HORA)
71.03 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC Data: 04-09-26

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO
MEMORIAL DESCRITIVO
Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de dispersdo aquosa de N&o inclui a preparacgéo da superficie com selador e massa corrida;
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium. Para o consumo de tinta, considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além

das duas demaos;
O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

88485-SINAPI- FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

07/2026

Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servicos estdo contemplados na

copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as superficies| produtividade da méo de obra;

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

88489-SINAPI- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

07/2026
Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de disperséo aquosa de N&o inclui a preparagdo da superficie com selador e massa corrida;
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium. Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além
das duas deméaos;
O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

PAVIMENTAGAO
87263-SINAPI- REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, ACETINADO -
07/2026 FORNECIMENTO E INSTALACAO
Placa ceramica tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm; Para os calculos foi utilizada uma area de sala representativa das obras analisadas.
Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e
AC lll, preparada conforme indicacao do fabricante; perdas por residuos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
Argamassa para rejunte. rejuntamento.

O esforgo de preparo da argamassa, por ser feita pela propria equipe que assenta o
revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade apresentados.
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CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDIGCAO

87630-SINAPI-

07/2026

AF 07/2021
Argamassa traco 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e preparo mecanico com
betoneira 400 litros.
Cimento Portland CP 11-32 - adicionado a emulséo polimérica diluida para o preparo
da base.
Adesivo para argamassas e chapisco - emulséo polimérica PVA a ser diluida em agua
na proporc¢éo indicada pelo fabricante.

MEMORIAL DESCRITIVO ~
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.

Os esfor¢cos demandados pela execucao de taliscas, da camada de ligacdo e do
acabamento superficial estdo contemplados nos coeficientes da composicgéo.
Perdas: para as incorporadas, o percentual € maior quanto menor a espessura
prevista. Por entulho, ndo foram consideradas por serem incipientes.

Perdas no servico de producdo da argamassa: nas composi¢cdes auxiliares.

94994-SINAPI-
07/2026

EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execugao do
passeio tais como: langamento, adensamento e desempeno do concreto.

Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessarias para
execucao do passeio.

Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.

Madeira: utilizado como férma para conter o concreto.

Tela de aco soldada: armadura do concreto.

Lona pléstica: separa a camada granular do concreto.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros,
0s carpinteiros e 0s serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execuc¢éo do passeio.

As produtividades desta composicao ndo contemplam as atividades de execucao de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servigo.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevé langamento de concreto através de carrinho ou jerica.

A fabricacdo das férmas esta contemplada nos indices de produtividade dos
carpinteiros.

Foi considerado o reaproveitamento das férmas igual a 4 vezes.

Foi considerado no consumo e na produtividade que ha férma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execucdo de juntas ocorre a
cada 2 m.

88650-SINAPI-

RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSOES 60X60CM. FORNECIMENTO E

INSTALACAO

07/2026
Ceramica esmaltada tipo extra de dimensdes 60x60 cm ( Insumo a ser cadastrado no
SINAPI).

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo
AC |, preparada conforme indicacéo do fabricante;

Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e
perdas por residuos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.

O esfor¢o de preparo da argamassa, por ser feita pela propria equipe que
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CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO
MEMORIAL DESCRITIVO
Argamassa para rejunte. assenta o revestimento ceramico, esta contemplado nos indices de produtividade
apresentados.
N&o esta contemplado nos célculos o esforco de retrabalho.

98689-SINAPI- SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

07/2026

Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situagéao. (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execuc¢éo do revestimento de piso.

Argamassa colante tipo AC Il Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no calculo dos consumos de
materiais.

||NSTALAQAO ELETRICA
91952-SINAPI- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
07/2026 AF_03/2023
Interruptor simples de embutir (somente os mddulos), sem suporte e sem placa, Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
10A/250V. responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
Sservico.

91946-SINAPI- SUPORTE E TAMPA PARA INTERRUPTOR + TOMADA

07/2026

Suporte para placa, 4" x 2"; As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
Placa sem suporte, 4" x 2". e cortes. Para tais atividades, utilizar composi¢éo especifica de cada servico.
|7 |INSTALAGAO SANITARIAS |

89800-SINAPI- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M
07/2026 SANITARIO OU VENTILACAO. AF _08/2022
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Tubo de PVC, Série Normal, didmetro nominal de 100 mm para aplicacdo em
instalacbes prediais de esgotamento sanitario;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms3;
Adesivo para fixag&o das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, gréo 100 para uso em tubos e conexfes de PVC.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
Foram consideradas perdas por residuo;

Para os tubos com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldavel, em raz&o do seu aproveitamento com uso de luva simples;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada
Servico.

89798-SINAPI- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

07/2026 SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Tubo de PVC, Série Normal, didametro nominal de 50 mm para aplicagdo em
instalacGes prediais de esgotamento sanitario;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixagdo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;
Foram consideradas perdas por residuo;

Para os tubos com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldavel, em razao do seu aproveitamento com uso de luva simples;

O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
Servico.

89711-SINAPI- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

07/2026 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Tubo de PVC, Série Normal, didmetro nominal de 40 mm para aplicagéo em
instalag@es prediais de esgotamento sanitario;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Foram consideradas perdas por residuo;
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Para o didmetro de 40 milimetros foi considerada a utilizacdo de adesivo apenas nas
conexdes;
O esforco para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada
Servico.

89744-SINAPI- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

07/2026 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 100 mm para Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
aplicac@o em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didmetro nominal de 100mm; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500 | Para as conexdes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
gramas). considerada junta elastica na ligagcdo das pecas;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
Sservico.

89801-SINAPI- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

07/2026 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, didametro nominal de 50 mm para Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é

aplicacdo em instala¢des prediais de esgotamento sanitario com junta elastica; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didametro nominal de 50mm; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500 | Para as conexdes com diametros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
gramas). considerada junta elastica na ligacdo das pecas;

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes;
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rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas

de cada servico.

89724-SINAPI- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

07/2026 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, didametro nominal de 40 mm para Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
soldavel; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; Para o diametro de 40 milimetros foi considerada a utilizacdo de adesivo apenas nas
Adesivo para fixagéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas; conexoes;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada
Servico.

89746-SINAPI- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

07/2026 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 100 mm para Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é

aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;
Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didmetro nominal de 100mm; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500 | Para as conexdes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
gramas). considerada junta elastica na ligagdo das pecas;

O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
Servico.
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89802-SINAPI-

07/2026
Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 mm para
aplicacéo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica;

Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didmetro nominal de 50mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

MEMORIAL DESCRITIVO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para as conexfes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elastica na ligacdo das pecas;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
servigo.

89726-SINAPI-

07/2026
Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 40 mm para
aplicacéo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo
soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para o diametro de 40 milimetros foi considerada a utilizacéo de adesivo apenas nas
conexoes;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
servico.

89803-SINAPI-

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

07/2026
Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 mm para
aplicac@o em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica;
Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, diametro nominal de

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;
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50mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para as conexdes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elastica na ligagdo das pecas;

O esforco para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada
Servico.

89728-SINAPI-

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

07/2026
Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 40 mm para
aplicac@o em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo
soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixagdo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para o diametro de 40 milimetros foi considerada a utilizacéo de adesivo apenas nas
conexodes;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
Sservico.

89797-SINAPI-

07/2026
Juncéo Simples em PVC, Série Normal, didmetro nominal de 100 x 100 mm para
aplicacdo em instala¢des prediais de esgotamento sanitario com junta elastica;
Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, diametro nominal de 100mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para as conexdes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elastica na ligacdo das pecas;

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes;
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rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas
de cada servico.

8 INSTALACOES HIDRAULICAS
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

89402-SINAPI-
07/2026 INSTALACAO. AF_06/2022

Tubo de PVC com didametro nominal de 25 mm para aplicacdo em instalacdes
hidraulicas de agua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuos;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixagdo proviséria da instalacdo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

89440-SINAPI-

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

07/2026 INSTALACAO. AF_06/2022

Té soldavel de PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicagcdo em instalactes
hidraulicas de 4gua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responséavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacOes finais das tubula¢gBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composic¢édo especifica de cada servico.




AR REA 0640628 DI SEM desonerago:20.380000000% SEM desoneragédo
Municipio de Schroeder - SC Data: 04-09-26 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 114.47 % (HORA)
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CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO
MEMORIAL DESCRITIVO

89626-SINAPI- TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

07/2026 INSTALACAO. AF _06/2022
Té de Reducao Soldavel com diametro nominal de 50 mm e Reducédo na Bolsa Central| Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
com diametro nominal de 40 mm, em PVC, para aplicacdo em instalacdes hidraulicas | auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no

de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; andar de execucao;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Adesivo para fixagdo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas; Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalagao (feita em pontos

localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.

89424-SINAPI- LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

07/2026 INSTALACAO. AF 06/2022

Luva de PVC com didametro nominal de 25 mm para aplicacdo em instalacdes Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
hidraulicas de agua fria e com ligagéo das pecas do tipo soldavel; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms; andar de execucao;

Adesivo para fixagéo das pegas de PVC em frasco com 850 gramas; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;

Foram considerados esforcos de fixacéo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubula¢des no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéao especifica de cada servigo.

89558-SINAPI- LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

07/2026 AF_06/2022

Luva de PVC com diametro nominal de 40 mm para aplicacdo em instalacdes Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
hidraulicas de 4gua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; andar de execucéo;

Nao foram consideradas perdas de conexdes;
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Adesivo para fixagéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforgos de fixagao provisoéria da instalagdo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

89575-SINAPI-

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

07/2026
Luva de PVC com didmetro nominal de 50 mm para aplicagdo em instalacdes
hidraulicas de 4gua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

AF_06/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responséavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacOes finais das tubula¢gBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composic¢édo especifica de cada servico.

89429-SINAPI-

07/2026
Adaptador soldavel curto em PVC com bolsa de 25 mm e rosca para registro de 3/4"
para aplicacdo em instalag8es hidraulicas de agua fria e com ligagéo das pegas do tipo
soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;

Adesivo para fixagéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,NSOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforgos de fixagao provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em
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lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composic¢éo

especifica de cada servico.

89572-SINAPI- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM

07/2026 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Adaptador soldavel curto em PVC com bolsa de 40 mm e rosca para registro de 1.1/4" | Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
para aplicacdo em instalag6es hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo| auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no

soldavel; andar de execucao;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Adesivo para fixagéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas; Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. Foram considerados esforgos de fixagao provisoria da instalagao (feita em pontos

localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

89596-SINAPI- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM

07/2026 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Adaptador soldavel curto em PVC com bolsa de 50 mm e rosca para registro de 1.1/2" | Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
para aplicacdo em instalag6es hidraulicas de agua fria e com ligacao das pecas do tipo| auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no

soldavel; andar de execucao;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas; Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Lixa d*agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexfes de PVC. Foram considerados esforcos de fixagdo proviséria da instalacdo (feita em pontos

localizados para montagem da tubulagao);

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.




AR REA 0640628 DI SEM desonerago:20.380000000% SEM desoneragédo
Municipio de Schroeder - SC Data: 04-09-26 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 114.47 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI 71.03 % (MES)
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CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO
) MEMORIAL DESCRITIVO )

89500-SINAPI- CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

07/2026 INSTALACAO. AF_06/2022

Curva de 45 Graus em PVC com didmetro nominal de 40 mm para aplicacdo em Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o

instalag@es hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pecas do tipo soldavel; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms; andar de execucao;

Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;

Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalagao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.

89504-SINAPI- CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

07/2026 INSTALACAO. AF_06/2022

Curva 45 Graus em PVC com diametro nominal de 50 mm para aplicacdo em Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
instalagGes hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pecas do tipo soldavel; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms; andar de execucao;

Adesivo para fixagéo das pegas de PVC em frasco com 850 gramas; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;

Foram considerados esforcos de fixacéo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubula¢des no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéao especifica de cada servigo.

89490-SINAPI- CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
07/2026 INSTALACAO. AF_06/2022
Curva 45 Graus em PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicagdo em Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
instalagc@es hidraulicas de agua fria e com ligagéo das pecas do tipo soldavel; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;
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Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforgos de fixagao provisoéria da instalagdo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

89503-SINAPI-
07/2026

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022

Curva 90 Graus em PVC com diametro nominal de 50 mm para aplicacdo em
instalag@es hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pecas do tipo soldavel;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responséavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacOes finais das tubula¢gBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composic¢édo especifica de cada servico.

89499-SINAPI-
07/2026 INSTALACAO. AF_06/2022

Curva de 90 Graus em PVC com didmetro nominal de 40 mm para aplicacdo em
instalag@es hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pecas do tipo soldavel;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixag&o das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, gréo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforgos de fixagao provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em




AR REA 0640628 DI SEM desonerago:20.380000000% SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

114.47 % (HORA)
71.03 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC Data: 04-09-26

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI
Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO
MEMORIAL DESCRITIVO
lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composic¢éo
especifica de cada servico.

89410-SINAPI- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

07/2026 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Curva 90 Graus em PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicacdo em Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
instalacdes hidraulicas de 4gua fria e com ligacéo das pecas do tipo soldavel; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms; andar de execucao;

Adesivo para fixagéo das pegas de PVC em frasco com 850 gramas; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Lixa d*agua em folha, gréo 100 para uso em tubos e conexfes de PVC. Foram considerados esforcos de fixa¢@o provisoria da instalacdo (feita em pontos

localizados para montagem da tubulacéo);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubula¢Bes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico.

89985-SINAPI- REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

07/2026 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Base para registro de presséo com entrada e saida roscaveis, diametro de 3/4", com | Para os indices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responsavel
acabamento e canopla cromada; também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura. N&o foram consideradas perdas por residuo;

Foram considerados esforcos de fixa¢@o provisoria da instalacdo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacéo);

O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico.

94793-SINAPI- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN
07/2026 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
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Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados e base bruta em latdo, com
entrada e saida roscaveis diametro de 1 1/4" para aplicacdo em instalagfes hidraulicas
de agua;

Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
Foi considerado o esforco de fixag&o proviséria da instalacéo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacéo).

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubula¢Bes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico.

94794-SINAPI-
07/2026 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados e base bruta em latdo, com
entrada e saida roscaveis didametro de 1 1/2" para aplicacdo em instalagfes hidraulicas
de agua;

Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2",

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.
Foi considerado o esforgo de fixagdo proviséria da instalagdo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao).

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

89987-SINAPI-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

07/2026

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

Base para registro de gaveta com entrada e saida roscaveis, didametro de 3/4", com
acabamento e canopla cromados;
Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para os indices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responséavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;

N&o foram consideradas perdas por residuo;

Foram considerados esforgos de fixagao provisoéria da instalagdo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.




AR REA 0640628

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&o:20.380000000%

SEM desoneragédo

Data: 04-09-26

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

Encargos sociais s/ m.o.
114.47 % (HORA)
71.03 % (MES)

Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO

MEMORIAL DESCRITIVO

Para a instalac@o da manopla e canopla, utilizar composi¢éo especifica.

|LOUCAS E METAIS
95469-SINAPI- BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA, COM TUBO DE LIGACAO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

07/2026 AF _02/2026 PS

Vaso sanitario sifonado em louca branca convencional. Considerados os tempos necessarios para a instalagédo propriamente dita, além dos
Anel de vedacéo. tempos para preparacgdo da equipe e frente de trabalho.
Parafusos, porcas e arruelas em metal ndo ferroso. E permitida a utilizac&o de

arruelas de material sintético.

Argamassa industrializada de rejuntamento.

86931-SINAPI- BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,

07/2026 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
Ver composicdo SINAPI-SIPCI codigo 86888. O acessorio: engate flexivel, necessario para o pleno funcionamento do equipamento,
Ver composi¢édo SINAPI-SIPCI codigo 86885. esta contemplado na composi¢éo auxiliar integrante desta composi¢éao.

95471-SINAPI- BACIA SANITARIA EM LOUGCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM

07/2026 ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 PS
Vaso sanitario sifonado em louga branca convencional sem furo e sem assento para | Considerados os tempos necessarios para a instalagao propriamente dita, além dos
pessoa com deficiéncia. tempos para preparacgéo da equipe e frente de trabalho.

Anel de vedacéao.

Parafusos, porcas e arruelas em metal néo ferroso. E permitida a utilizagio de

arruelas de material sintético.

Argamassa industrializada de rejuntamento.

95547-SINAPI- SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,

07/2026 INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido. Os acessorios como parafuso e bucha ja estéo inclusos no custo da composigéao.




AR REA 0640628 DI SEM desonerago:20.380000000% SEM desoneragédo
Municipio de Schroeder - SC Data: 04-09-26 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 114.47 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI 71.03 % (MES)
Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO
MEMORIAL DESCRITIVO

95544-SINAPI- PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
07/2026
Papeleira de parede em metal. Os acessorios como parafuso e bucha ja estéo inclusos no custo da composicéo.

93396-SINAPI- BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
07/2026 METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,

PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
Ver composigao SINAPI-SIPCI codigo 86895. Os acessorios: siféo, vélvula, torneira, engate flexivel necessarios para o pleno
Ver composi¢édo SINAPI-SIPCI codigo 86937. funcionamento do equipamento, estdo contempladas nas composi¢des auxiliares
Ver composicao SINAPI-SIPCI cédigo 86884. integrantes desta composigéo.

Ver composicao SINAPI-SIPCI cédigo 86906.

|10 |COBERTURA |

94228-SINAPI- CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

07/2026 VERTICAL. AF_06/2026

Calha quadrada de chapa de a¢o galvanizada num 24, corte 50 cm; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

Prego polido com cabeca, bitola 18x27; gue estavam envolvidos diretamente com a colocagao calhas e ajudando o transporte

Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; horizontal das pecas;

Solda estanho 50/50; Foi considerada perda por recortes das chapas;

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, Esta incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos

embalagem de 310ml; materiais a cobertura;

Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de Foi considerada altura de igamento igual a 24m;

1,25 CV. Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: 0 CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, icamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada|
de trabalho.

11 |LIMPEZA E SERVIGOS COMPLEMENTARES |
96116-SINAPI- FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE

07/2026 FIXACAO. AF 08/2023 PS

Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; Nesta composi¢do ndo estdo contemplados os tempos de montagem e instalacdo dos
Perfil metélico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); acabamentos como cantoneiras ou tabicas, para estes elementos utilizar composi¢éo

Conector de perfil F-47; auxiliar "INSTALACAO DE ACABAMENTOS




AR REA 0640628

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.380000000% SEM desoneragédo

Data: 04-09-26 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

| CRITERIO DA MEDICAO

MEMORIAL DESCRITIVO

Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);

Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

Parafuso, autoatarrachante, cabega chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm;
Parafuso drywall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm.

PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO)", presente no

grupo de composicdes para forro;

Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composi¢éo auxiliar:

"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE", presente
nos cadernos de composi¢éo para equipamentos de protecéo coletiva;

Foram consideradas as perdas por residuos e incorporadas;

Esta composi¢éo considera uma trama de estruturagéo bidirecional.

96121-SINAPI-

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023

07/2026

Acabamento simples, tipo "U", para forro em PVC, cor branco, comprimento 6m
(podendo ser utilizado: cantoneira, tabica e perfil "U");

Parafuso, autoatarrachante, cabega chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm;
Parafuso drywall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm. Moldura em Gess Sanca PVC e Metalico Em Madeir Moldura em
Drywal ACABAMENTO

Caso o roda-forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composicéo
auxiliar: "MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE",
presente nos cadernos de composi¢do para equipamentos de protecao coletiva;
Foram consideradas as perdas por residuos e incorporadas.

Responsavel técnico pelos itens:
LETICIA SIGNORELLI

CPF: *+xx%42910

CREA - 1983223/SC




SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

{schRoEoE™

Foérmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario
EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS TOMADOR: MUNICIPIO 04/09/2026 LETICIA SIGNORELLI
NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE DE SCHROEDER-SC ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 1983223
JACOBI
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDIO 2622/2013-TCU-

Para o tipo de obra "CONSTRU(;AO DE EDIFICIOS" enquadram-se: a construgao e reforma de edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns
e depositos, edificios para uso agropecuario, estagdes para trens e metropolitanos, estidios esportivos e quadras cobertas, instalacées para embarque e desembarque de
passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.), penitenciarias e presidios, a construcao de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme
classificacéo, 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se poérticos, mirantes e outros edificios de finalidade turistica.

DEMONSTRATIVO BDI Elys%ié%gé?oﬁ 25.00% (SEM
T - R L
AC Administracé@o Central 3,00 5,50 3,00
S+G Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80
R Risco 0,97 1,27 1,00
DF Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,00
L Lucro 6,16 8,96 7,30
I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 20,38
VERIFICAGAO 20,38 limite 20.34% a 25.00% (sem desonerag&o)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE SCHROEDER-SC é de 2.0 limite legal: 5,00 %.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Paginal/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

FORMULA DO BDI

BDI segundo Acérddo 2622/ 2013- TCU- Pl enari o
BD = { [ (1 + ACJ100 + S/100 + R/100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 #1/100) # 1 } x 100

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER

CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10640628-3

I Especificagédo do BDI.

I Especificagédo do BDI.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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WBEEy
SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV —

CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO

Distribuicdo mensal de execugao da obra

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA Municipio de Schroeder 3 meses R$ 283.490,58
MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI RUA ERWINO ALBERTO WINTER, N° DATA
46
04/09/2026
Item Descricdo Mé: Meés 2 Més 3 Total
4.283,67
1 SERVICOS INICIAIS o000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4.283,67
~ = 9.690,79
2 DEMOLIGOES E REMOGOES 1000000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.690,79
3 ESQUADRIAS 0,00% 18.708.38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18.708,38
34.479,27
4 PINTURA/REVESTIMENTOS Laro2r 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 34.479,.27
5 PAVIMENTAGCAO 361‘013?);;‘; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36.170,45
~ a 6.375,98
6 INSTALAGAO ELETRICA 0,00% 37598 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 6.375,98
~ o 2.389,45
7 INSTALAGAO SANITARIAS 100000, 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.389,45
6.859,42
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.859,42
20.505,10
9 LOUCAS E METAIS 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20.505,10
57.156,63 85.734,95
10 COBERTURA 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 142.891,58
1.136,49
LIMPEZA E SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.136,49

100,00%

C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)
RECURSO

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER

CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10640628-3
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