
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00Est inicial: 0/Ext: 0.000

ÁREA DE TROCA DE PISO POR PISO PORCELANATO m²195,55

ÁREA BANHEIROS A REVITALIZAR m²44,83

ÁREA DE COBERTURA A TROCAR m²454,63

ÁREA DE TROCAR DE TELHAS LATERAIS m²240,76

DATA

20.38

PROJETO:

BDI:RUA ERWINO ALBERTO WINTER, Nº 46

10640628-3

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-07/2026   Cotação-07/2026   SINAPI-07/2026

10079 - REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE
JACOBI

LOCALIZAÇÃO:

04/09/2026

ART de Orçamento:

283.490,58

1 SERVIÇOS INICIAIS 4.283,67

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

M2 3,0000 491,98 592,25 1.776,75
SCH-0004-C-
Composição

Própria-07/2026

1.2
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

MÊS 3,0000 694,17 835,64 2.506,92
SCH-0975-I-

Cotação-07/2026

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 9.690,79

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,9600 63,80 76,80 304,13
97622-SINAPI-

07/2026

2.2
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 18,2100 10,85 13,06 237,82
97644-SINAPI-

07/2026

2.3
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 19,0000 14,50 17,46 331,74
97663-SINAPI-

07/2026

2.4
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 15,0000 10,57 12,72 190,80
97666-SINAPI-

07/2026

2.5
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 322,4900 7,54 9,08 2.928,21
97634-SINAPI-

07/2026

2.6
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 5,0000 0,81 0,98 4,90
97660-SINAPI-

07/2026

2.7
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 7,0000 2,19 2,64 18,48
97665-SINAPI-

07/2026

2.8
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA E
ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 50,0000 0,58 0,70 35,00
97662-SINAPI-

07/2026

2.9
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,0800 107,06 128,88 912,47
104790-SINAPI-

07/2026

2.10
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 0,1900 604,58 727,79 138,28
90278-SINAPI-

07/2026

2.11
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 3,7500 2,21 2,66 9,98
97640-SINAPI-

07/2026

2.12
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 695,3900 4,15 5,00 3.476,95
97647-SINAPI-

07/2026

2.13
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 97,7500 5,50 6,62 647,11
104803-SINAPI-

07/2026

2.14 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,2600 94,28 113,49 143,00
93358-SINAPI-

07/2026

2.15 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 32,39 38,99 311,92
88309-SINAPI-

07/2026

3 ESQUADRIAS 18.708,38

3.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,9000 892,14 1.073,96 12.780,12
91341-SINAPI-

07/2026

3.2
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO LISA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,5200 892,14 1.073,96 5.928,26
91341-SINAPI-

07/2026

4 PINTURA/REVESTIMENTOS 34.479,27

4.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 195,5500 4,78 5,75 1.124,41
88484-SINAPI-

07/2026

4.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 195,5500 14,69 17,68 3.457,32
88488-SINAPI-

07/2026

4.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 230,3000 3,75 4,51 1.038,65
88485-SINAPI-

07/2026

4.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 230,3000 12,16 14,64 3.371,59
88489-SINAPI-

07/2026

4.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 141,7200 80,97 97,47 13.813,45
104611-SINAPI-

07/2026

4.6
DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 25,9800 373,27 449,34 11.673,85
102257-SINAPI-

07/2026
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

20.38

PROJETO:

BDI:RUA ERWINO ALBERTO WINTER, Nº 46

10640628-3

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-07/2026   Cotação-07/2026   SINAPI-07/2026

10079 - REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE
JACOBI

LOCALIZAÇÃO:

04/09/2026

ART de Orçamento:

283.490,58

5 PAVIMENTAÇÃO 36.170,45

5.1
REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM, ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 195,5500 93,93 113,07 22.110,84
87263-SINAPI-

07/2026

5.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2 195,5500 43,90 52,85 10.334,82
87630-SINAPI-

07/2026

5.3
EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 12,1000 92,27 111,07 1.343,95
94994-SINAPI-

07/2026

5.4
RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE
DIMENSÕES 60X60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 82,7400 10,12 12,18 1.007,77
88650-SINAPI-

07/2026

5.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,1000 127,77 153,81 1.245,86
98689-SINAPI-

07/2026

5.6 AREIA MEDIA M3 0,8400 125,80 151,44 127,21
370-SINAPI-

07/2026

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.375,98

6.1 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5,0000 7,53 9,06 45,30
38101-SINAPI-

07/2026

6.2
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,0000 21,88 26,34 131,70
91952-SINAPI-

07/2026

6.3 SUPORTE E TAMPA PARA INTERRUPTOR + TOMADA UN 5,0000 12,68 15,26 76,30
91946-SINAPI-

07/2026

6.4
AMV-10374 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,PARA 2 LÂMPADAS
TUBULARES LED DE 40W, COMPRIMENTO 1,30M - MODELO CONFORME
PROJETO

UN 4,0000 207,02 249,21 996,84

C.P. 4939000026-
Composição

Própria-07/2026

6.5
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 8,0000 34,45 41,47 331,76
100903-SINAPI-

07/2026

6.6
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA 30 X 30CM, DE SOBREPOR, COM LED
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,0000 32,86 39,56 118,68
103782-SINAPI-

07/2026

6.7
REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LÚMENS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 10,0000 388,39 467,54 4.675,40
SCH-0790-C-
Composição

Própria-07/2026

7 INSTALAÇÃO SANITÁRIAS 2.389,45

7.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 14,9000 31,12 37,46 558,15
89800-SINAPI-

07/2026

7.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 15,7800 13,87 16,70 263,53
89798-SINAPI-

07/2026

7.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 7,2000 23,94 28,82 207,50
89711-SINAPI-

07/2026

7.4
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA

UN 5,0000 22,13 26,64 133,20
5103-SINAPI-

07/2026

7.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,0000 27,97 33,67 235,69
89744-SINAPI-

07/2026

7.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,0000 9,40 11,32 56,60
89801-SINAPI-

07/2026

7.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,0000 11,34 13,65 54,60
89724-SINAPI-

07/2026

7.8
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 3,0000 7,58 9,12 27,36
7097-SINAPI-

07/2026

7.9
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,0000 28,81 34,68 104,04
89746-SINAPI-

07/2026

7.10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,0000 10,13 12,19 24,38
89802-SINAPI-

07/2026

7.11
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,0000 11,57 13,93 55,72
89726-SINAPI-

07/2026

7.12
BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 4,0000 5,35 6,44 25,76
38418-SINAPI-

07/2026

7.13 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 3,0000 9,20 11,07 33,21
39319-SINAPI-

07/2026

7.14
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,0000 17,91 21,56 64,68
89803-SINAPI-

07/2026

7.15
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,0000 14,28 17,19 68,76
89728-SINAPI-

07/2026

7.16 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 9,05 10,89 10,89
20043-SINAPI-

07/2026
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

20.38

PROJETO:

BDI:RUA ERWINO ALBERTO WINTER, Nº 46

10640628-3

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-07/2026   Cotação-07/2026   SINAPI-07/2026

10079 - REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE
JACOBI

LOCALIZAÇÃO:

04/09/2026

ART de Orçamento:

283.490,58

7.17
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,0000 51,74 62,28 373,68
89797-SINAPI-

07/2026

7.18
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 2,0000 18,86 22,70 45,40
3659-SINAPI-

07/2026

7.19
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,0000 19,23 23,15 46,30
10908-SINAPI-

07/2026

8 INSTALACOES HIDRAULICAS 6.859,42

8.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,1900 12,98 15,63 237,42
89402-SINAPI-

07/2026

8.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 22,7600 25,63 30,85 702,15
103978-SINAPI-

07/2026

8.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,9800 29,41 35,40 565,69
103979-SINAPI-

07/2026

8.4
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,0000 30,39 36,58 109,74
104004-SINAPI-

07/2026

8.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 13,28 15,99 15,99
89440-SINAPI-

07/2026

8.6
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 25,69 30,93 61,86
104011-SINAPI-

07/2026

8.7
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 28,00 33,71 33,71
89626-SINAPI-

07/2026

8.8
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2'',
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 11,56 13,92 27,84
103950-SINAPI-

07/2026

8.9
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 7,11 8,56 17,12
89424-SINAPI-

07/2026

8.10
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,0000 9,58 11,53 80,71
89558-SINAPI-

07/2026

8.11
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,0000 11,51 13,86 97,02
89575-SINAPI-

07/2026

8.12
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 6,65 8,01 16,02
89429-SINAPI-

07/2026

8.13
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,0000 8,56 10,30 92,70
89572-SINAPI-

07/2026

8.14
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,0000 10,27 12,36 49,44
89596-SINAPI-

07/2026

8.15
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,0000 9,98 12,01 96,08
103958-SINAPI-

07/2026

8.16
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 12,62 15,19 15,19
89500-SINAPI-

07/2026

8.17
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,0000 18,15 21,85 65,55
89504-SINAPI-

07/2026

8.18
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 7,30 8,79 17,58
89490-SINAPI-

07/2026

8.19
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,0000 21,37 25,73 180,11
89503-SINAPI-

07/2026

8.20
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,0000 18,25 21,97 65,91
89499-SINAPI-

07/2026

8.21
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,0000 11,59 13,95 83,70
89410-SINAPI-

07/2026

8.22
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,0000 91,53 110,18 220,36

89985-SINAPI-
07/2026

8.23
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")

UN 7,0000 3,74 4,50 31,50
6140-SINAPI-

07/2026

8.24
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA -
EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

UN 7,0000 18,60 22,39 156,73
12613-SINAPI-

07/2026

8.25
CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) UN 7,0000 11,30 13,60 95,20

11686-SINAPI-
07/2026

8.26
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,0000 160,15 192,79 192,79

94793-SINAPI-
07/2026

8.27
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,0000 170,23 204,92 409,84

94794-SINAPI-
07/2026

8.28
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000 96,27 115,89 115,89
89987-SINAPI-

07/2026

8.29
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,0000 239,59 288,42 2.018,94
103018-SINAPI-

07/2026

8.30
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 4,0000 204,90 246,66 986,64
21112-SINAPI-

07/2026

9 LOUÇAS E METAIS 20.505,10

53/
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

20.38

PROJETO:

BDI:RUA ERWINO ALBERTO WINTER, Nº 46

10640628-3

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-07/2026   Cotação-07/2026   SINAPI-07/2026

10079 - REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE
JACOBI

LOCALIZAÇÃO:

04/09/2026

ART de Orçamento:

283.490,58

9.1
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 5,0000 285,05 343,14 1.715,70
95469-SINAPI-

07/2026

9.2
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,0000 443,56 533,96 1.601,88
86931-SINAPI-

07/2026

9.3
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,0000 694,16 835,63 1.671,26
95471-SINAPI-

07/2026

9.4
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 10,0000 44,29 53,32 533,20
100849-SINAPI-

07/2026

9.5
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_01/2020

UN 8,0000 409,87 493,40 3.947,20
100853-SINAPI-

07/2026

9.6
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000 313,60 377,51 755,02
100867-SINAPI-

07/2026

9.7
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0000 324,43 390,55 1.562,20
100868-SINAPI-

07/2026

9.8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000 297,33 357,93 715,86
100866-SINAPI-

07/2026

9.9
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - MANGUEIRA DA VÁLVULA DEVERÁ SER EMBUTIDA NA
PAREDE. AF_01/2020

UN 4,0000 591,89 712,52 2.850,08
100858-SINAPI-

07/2026

9.10
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000 131,92 158,81 317,62
100860-SINAPI-

07/2026

9.11
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,0000 65,90 79,33 555,31
95547-SINAPI-

07/2026

9.12
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,0000 48,86 58,82 705,84
95544-SINAPI-

07/2026

9.13
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN 7,0000 52,21 62,85 439,95
37401-SINAPI-

07/2026

9.14

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA
BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,0000 867,80 1.044,66 3.133,98
93396-SINAPI-

07/2026

10 COBERTURA 142.891,58

10.1

TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO
GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980
(INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO
INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 597,9900 173,41 208,75 124.830,41
SCH-0992-C-
Composição

Própria-07/2026

10.2

TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TP40/980 -  0,43MM - CONTEMPLANDO
TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO: PARAFUSOS, GRAMPOS, ARRUELAS DE
VEDAÇÃO, FIXADORES ESPECÍFICOS PARA TELHAS E OS ELEMENTOS DE
ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 97,4000 50,31 60,56 5.898,54
SCH-1001-C-
Composição

Própria-07/2026

10.3
CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

M 30,8000 78,05 93,96 2.893,97
SCH-0600-C-
Composição

Própria-07/2026

10.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 97,7500 78,77 94,82 9.268,66
94228-SINAPI-

07/2026

11 LIMPEZA  E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.136,49

11.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 3,7500 62,23 74,91 280,91
96116-SINAPI-

07/2026

11.2
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 8,0000 12,09 14,55 116,40
96121-SINAPI-

07/2026

11.3 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO M2 195,5500 3,14 3,78 739,18
99813-SINAPI-

07/2026
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LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  10640628-3

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 283.490,58

Total contrapartida exclusivamente física R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Valor total a ser contratado R$: 283.490,58
Fonte - fonte de recurso aplicável

*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisição pela própria administração.
*CF - Contrapartida exclusivamente física - Execução pela própria administração.

*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatório.



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 10079 - REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

BDIs aplicados: 20.38 - 3.79 - 0.00

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC 114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.Nr ART (CREA).: 10640628-3

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 04-09-26

Composição Própria-07/2026   Cotação-07/2026   SINAPI-07/2026

Percentual de redução

15.00

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 283.490,58
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 4.283,67

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 3,00 592,25 1.776,75 SCH-0004-C-Composição Própria-
07/2026

491,98 20,38

1.2 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

MÊS 3,00 835,64 2.506,92 SCH-0975-I-Cotação-07/2026694,17 20,38

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 9.690,79

2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,96 76,80 304,13 97622-SINAPI-07/202663,80 20,38

H 2,1957 63,005 8831628,6947SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8368

H 0,3541 13,8062 8830938,9896PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3888

2.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 18,21 13,06 237,82 97644-SINAPI-07/202610,85 20,38

H 0,3075 8,8258 8831628,702SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8428

H 0,1087 4,2392 8830938,9994PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3969

2.3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 19,00 17,46 331,74 97663-SINAPI-07/202614,50 20,38

H 0,4096 11,7581 8831628,7062SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8463

H 0,1448 5,7102 8826739,4352ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7589

2.4 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 15,00 12,72 190,80 97666-SINAPI-07/202610,57 20,38

H 0,2986 8,5709 8831628,7036SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8442

H 0,1056 4,164 8826739,4316ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7559

2.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 322,49 9,08 2.928,21 97634-SINAPI-07/20267,54 20,38

CHP 0,0788 2,7569 10227534,9866MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO
DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

20,3829,0634

CHI 0,0603 1,9721 10227432,7046MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO
DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

20,3827,1678

H 0,1085 3,1132 8831628,6933SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8356

H 0,0323 1,2524 8825638,7728AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,2086

2.6 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 5,00 0,98 4,90 97660-SINAPI-07/20260,81 20,38

H 0,0215 0,6188 8831628,7802SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,9078

H 0,0076 0,3639 8826447,8815ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,7753

2.7 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 7,00 2,64 18,48 97665-SINAPI-07/20262,19 20,38
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 283.490,58
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
H 0,058 1,6683 8831628,7636SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,894

H 0,0205 0,981 8826447,8539ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,7523

2.8 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA E
ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 50,00 0,70 35,00 97662-SINAPI-07/20260,58 20,38

H 0,0166 0,4779 8831628,7906SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,9165

H 0,0059 0,2334 8826739,5512ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,8553

2.9 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,08 128,88 912,47 104790-SINAPI-07/2026107,06 20,38

CHI 0,8695 7,9185 909659,107COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI,
MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

20,387,5652

CHP 1,137 39,8362 9096435,0362COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI,
MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

20,3829,1047

H 0,4479 12,8512 8831628,692SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8346

H 0,0722 2,8148 8830938,986PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3858

CHI 0,8695 28,1685 595232,3962MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
AF_07/2016

20,3826,9116

CHP 1,137 37,3231 579532,826MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
AF_07/2016

20,3827,2686

2.10 GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 0,19 727,79 138,28 90278-SINAPI-07/2026604,58 20,38

CHI 2,2697 0,9057 888310,3991BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,380,3315

CHP 1,0046 1,9017 888301,893BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,381,5725

H 3,2743 125,6052 8837738,3609OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,8665

H 1,6372 46,9735 8831628,6914SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,834

M3 0,6221 96,8641 4720155,705PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,38129,3446

KG 365,9285 336,9864 13790,9209CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,380,765

KG 13,1734 13,3446 11061,013CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 20,380,8415

M3 0,6861 105,2567 367153,413AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,38127,4406

2.11 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 3,75 2,66 9,98 97640-SINAPI-07/20262,21 20,38

H 0,0647 1,8635 8831628,8021SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,926

H 0,0229 0,8063 8827835,2118MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3829,2505

2.12 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 695,39 5,00 3.476,95 97647-SINAPI-07/20264,15 20,38

H 0,0408 1,692 8832341,471TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3834,4501

H 0,1153 3,3097 8831628,7052SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8455

2.13 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 97,75 6,62 647,11 104803-SINAPI-07/20265,50 20,38

H 0,0829 3,4419 8832341,519TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3834,4899

H 0,111 3,19 8831628,7384SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8731

2.14 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,26 113,49 143,00 93358-SINAPI-07/202694,28 20,38
H 3,9558 113,5042 8831628,6933SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8356

2.15 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 38,99 311,92 88309-SINAPI-07/202632,39 20,38
H 1,00 0,6959 953710,6959CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 20,380,5781

H 1,00 1,5863 434891,5863EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 20,381,3177

H 1,00 0,7368 434650,7368FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 20,380,6121

H 1,00 0,1126 373730,1126SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,0935

H 1,00 1,6886 373721,6886EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,381,4027
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 283.490,58
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
H 1,00 1,0029 373711,0029TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,8331

H 1,00 0,0102 373700,0102ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,0085

H 1,00 33,1578 475033,1578PEDREIRO (HORISTA) 20,3827,5443

3 ESQUADRIAS 18.708,38

3.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,90 1.073,96 12.780,12 91341-SINAPI-07/2026892,14 20,38

H 0,1568 4,4992 8831628,6915SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8341

H 0,5549 21,6321 8830938,9853PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3852

UN 0,5473 722,215 390251.319,5962PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

20,381.096,1923

M 6,8504 298,6781 3688843,6001GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

20,3836,2187

UN 4,8166 3,0064 75680,6242BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,380,5185

310ML 0,8829 23,9586 14227,1362SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3822,5421

3.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO LISA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,52 1.073,96 5.928,26 91341-SINAPI-07/2026892,14 20,38

H 0,1568 4,4992 8831628,6915SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8341

H 0,5549 21,6321 8830938,9853PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3852

UN 0,5473 722,215 390251.319,5962PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

20,381.096,1923

M 6,8504 298,6781 3688843,6001GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

20,3836,2187

UN 4,8166 3,0064 75680,6242BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,380,5185

310ML 0,8829 23,9586 14227,1362SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3822,5421

4 PINTURA/REVESTIMENTOS 34.479,27

4.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 195,55 5,75 1.124,41 88484-SINAPI-07/20264,78 20,38

H 0,0309 0,8871 8831628,7094SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,849

H 0,0927 3,5403 8831038,1904PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7249

L 0,1666 1,3476 60858,0886SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,386,7192

4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 195,55 17,68 3.457,32 88488-SINAPI-07/202614,69 20,38

H 0,0757 2,1722 8831628,6953SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8372

H 0,227 8,665 8831038,1717PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7093

L 0,2285 6,8655 735630,0461TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,3824,9594

4.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 230,30 4,51 1.038,65 88485-SINAPI-07/20263,75 20,38

H 0,0222 0,6372 8831628,7029SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8435

H 0,0666 2,5429 8831038,1818PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7177

L 0,1666 1,3473 60858,0868SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,386,7177

4.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 230,30 14,64 3.371,59 88489-SINAPI-07/202612,16 20,38

H 0,0544 1,5615 8831628,7032SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8438

H 0,1631 6,2275 8831038,1822PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,718

L 0,2285 6,8674 735630,0544TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,3824,9663

4.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 141,72 97,47 13.813,45 104611-SINAPI-07/202680,97 20,38

H 0,3259 9,3514 8831628,694SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8362
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 283.490,58
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
H 0,7407 28,7197 8825638,7738AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,2095

KG 0,141 0,6435 343574,564REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,7914

M2 1,0864 53,4636 1051549,2117REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 20,3840,8803

KG 6,85 5,3274 13810,7777ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,380,6461

4.6 DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 25,98 449,34 11.673,85 102257-SINAPI-07/2026373,27 20,38

CHI 1,6192 67,2482 9169341,533SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,3834,5016

CHP 0,0433 1,8563 9169242,8223SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3835,5726

H 0,8313 23,8512 8831628,6914SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8341

H 1,6625 50,0981 8827430,1342MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,0326

KG 0,97 2,66 375962,7423ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E 20,382,278

M2 1,05 284,6608 10698271,1055DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM 20,38225,2081

KG 0,53 19,0081 13135,8643ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) 20,3829,7926

5 PAVIMENTAÇÃO 36.170,45

5.1 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM, ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 195,55 113,07 22.110,84 87263-SINAPI-07/202693,93 20,38

H 0,1674 4,8032 8831628,6929SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8353

H 0,5203 20,1732 8825638,7722AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,2082

M2 1,069 65,71 4519061,4687PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO
MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

20,3851,0622

KG 9,13 21,7682 375952,3843ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20,381,9806

KG 0,141 0,6435 343574,5638REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,7912

5.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2 195,55 52,85 10.334,82 87630-SINAPI-07/202643,90 20,38

H 0,123 3,5295 8831628,6953SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8373

H 0,245 9,5526 8830938,9904PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3894

M3 0,0431 35,7635 87301829,779ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

20,38689,2997

L 0,21 3,5675 733416,9879ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 20,3814,1119

KG 0,50 0,4605 13790,921CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,380,7651

5.3 EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 12,10 111,07 1.343,95 94994-SINAPI-07/202692,27 20,38

M3 0,0985 61,7757 94964627,1649CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,38520,9876

H 0,3183 9,1327 8831628,6921SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8346

H 0,1882 7,3372 8830938,9861PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3859

H 0,1301 5,4502 8826241,8922CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3834,7999

M2 1,0816 25,6214 715623,6884TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

20,3819,678

KG 0,024 0,3716 506815,4819PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 20,3812,8608

M 0,20 0,5034 45172,5172SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,382,0911

M 0,25 0,9133 45093,653SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,383,0346

L 0,0017 0,0092 26925,4335DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,384,5136

5.4 RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE
DIMENSÕES 60X60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 82,74 12,18 1.007,77 88650-SINAPI-07/202610,12 20,38

H 0,0326 0,9358 8831628,7056SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8458

H 0,0871 3,3786 8825638,7893AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,2224
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$
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R$ 283.490,58
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Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
KG 0,089 0,4064 343574,5659REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,7929

KG 0,6392 0,4973 13810,778ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,380,6463

M2 0,1875 6,9832 129237,2435PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2

20,3830,9383

5.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,10 153,81 1.245,86 98689-SINAPI-07/2026127,77 20,38
H 0,4312 12,3716 8831628,6928SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8352

H 0,8623 25,9873 8827430,1357MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,0338

KG 1,3695 3,2652 375952,3842ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20,381,9806

KG 0,021 0,0958 343574,5638REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,7912

M 1,00 112,1005 20232112,1005SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM

20,3893,1222

5.6 AREIA MEDIA M3 0,84 151,44 127,21 370-SINAPI-07/2026125,80 20,38

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.375,98

6.1 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5,00 9,06 45,30 38101-SINAPI-07/20267,53 20,38

6.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 26,34 131,70 91952-SINAPI-07/202621,88 20,38

H 0,232 11,0747 8826447,7359ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6543

H 0,232 7,3096 8824731,5067AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3826,1727

UN 1,00 7,9611 381127,9611INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 20,386,6133

6.3 SUPORTE E TAMPA PARA INTERRUPTOR + TOMADA UN 5,00 15,26 76,30 91946-SINAPI-07/202612,68 20,38
H 0,128 6,113 8826447,7582ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6728

H 0,128 4,0347 8824731,5214AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3826,1849

UN 1,00 1,7506 380991,7506SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

20,381,4542

UN 1,00 3,3682 380943,3682ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 20,382,7979

6.4 AMV-10374 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,PARA 2 LÂMPADAS
TUBULARES LED DE 40W, COMPRIMENTO 1,30M - MODELO CONFORME
PROJETO

UN 4,00 249,21 996,84 C.P. 4939000026-Composição
Própria-07/2026

207,02 20,38

6.5 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 8,00 41,47 331,76 100903-SINAPI-07/202634,45 20,38

H 0,4001 19,1027 8826447,7448ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6617

H 0,125 3,9401 8824731,5126AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3826,1776

UN 1,00 9,8048 393879,8048LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 20,388,1449

UN 2,00 8,6381 122954,319SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS 20,383,5878

6.6 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA 30 X 30CM, DE SOBREPOR, COM LED
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 39,56 118,68 103782-SINAPI-07/202632,86 20,38

H 0,483 23,0606 8826447,7446ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6616

H 0,1509 4,7564 8824731,5124AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3826,1775

UN 1,00 11,7494 3938511,7494LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM 20,389,7602

6.7 REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LÚMENS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 10,00 467,54 4.675,40 SCH-0790-C-Composição Própria-
07/2026

388,39 20,38

7 INSTALAÇÃO SANITÁRIAS 2.389,45

7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 14,90 37,46 558,15 89800-SINAPI-07/202631,12 20,38

H 0,2632 10,3745 8826739,4167ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7436

H 0,2632 7,999 8824830,3914AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2462

UN 0,0146 0,0388 383832,6605LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2101

M 1,0549 19,074 983618,0813TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,3815,0202
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7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 15,78 16,70 263,53 89798-SINAPI-07/202613,87 20,38

H 0,0415 1,6365 8826739,4333ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7574

H 0,0415 1,2618 8824830,4042AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2568

UN 0,023 0,0612 383832,6616LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,211

M 1,0549 13,7689 983813,0523TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,3810,8426

7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 7,20 28,82 207,50 89711-SINAPI-07/202623,94 20,38

H 0,293 11,5505 8826739,4214ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7475

H 0,293 8,9057 8824830,395AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2492

UN 0,0163 0,0434 383832,6608LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2104

M 1,0549 8,3344 98357,9007TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,386,5631

7.4 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN 5,00 26,64 133,20 5103-SINAPI-07/202622,13 20,38

7.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 33,67 235,69 89744-SINAPI-07/202627,97 20,38

H 0,1926 7,5927 8826739,4219ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7479

H 0,1926 5,8541 8824830,3954AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2495

UN 0,115 3,9356 2007834,2229PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,4291

UN 1,00 10,0806 352010,0806JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,388,374

UN 2,00 6,2224 3013,1112ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,382,5845

7.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 11,32 56,60 89801-SINAPI-07/20269,40 20,38

H 0,0343 1,353 8826739,4463ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7681

H 0,0343 1,0432 8824830,4142AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2652

UN 0,05 1,7122 2007834,2441PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,4467

UN 1,00 3,7173 35263,7173JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,383,088

UN 2,00 3,5022 2961,7511ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,381,4547

7.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 13,65 54,60 89724-SINAPI-07/202611,34 20,38

H 0,127 5,0061 8826739,4183ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7449

H 0,127 3,8599 8824830,3926AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2472

UN 0,0071 0,0189 383832,6606LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2102

UN 0,015 1,409 2008393,9306SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0284

UN 1,00 2,5583 35172,5583JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO

20,382,1252

UN 0,0099 0,8208 12282,9094ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8731

7.8 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 3,00 9,12 27,36 7097-SINAPI-07/20267,58 20,38

7.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 34,68 104,04 89746-SINAPI-07/202628,81 20,38

H 0,1926 7,5922 8826739,4196ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,746

H 0,1926 5,8538 8824830,3936AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2481
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UN 0,115 3,9354 2007834,221PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20,3828,4275

UN 1,00 11,0932 352811,0932JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,389,2151

UN 2,00 6,222 3013,111ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,382,5843

7.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 12,19 24,38 89802-SINAPI-07/202610,13 20,38

H 0,0343 1,3528 8826739,4401ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,763

H 0,0343 1,043 8824830,4094AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2612

UN 0,05 1,7119 2007834,2388PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,4423

UN 1,00 4,5973 35184,5973JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,383,819

UN 2,00 3,5017 2961,7508ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,381,4544

7.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 13,93 55,72 89726-SINAPI-07/202611,57 20,38

H 0,127 5,0063 8826739,4199ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7462

H 0,127 3,86 8824830,3939AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2483

UN 0,0071 0,0189 383832,6607LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2103

UN 0,015 1,409 2008393,9345SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0316

UN 1,00 2,8347 35162,8347JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,382,3548

UN 0,0099 0,8208 12282,9128ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8759

7.12 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 4,00 6,44 25,76 38418-SINAPI-07/20265,35 20,38

7.13 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 3,00 11,07 33,21 39319-SINAPI-07/20269,20 20,38

7.14 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 21,56 64,68 89803-SINAPI-07/202617,91 20,38

H 0,0343 1,3526 8826739,4346ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7585

H 0,0343 1,0429 8824830,4052AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2577

UN 0,05 1,7117 2007834,234PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,4383

UN 1,00 13,9639 193213,9639CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,3811,5998

UN 2,00 3,5012 2961,7506ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,381,4542

7.15 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 17,19 68,76 89728-SINAPI-07/202614,28 20,38

H 0,127 5,0057 8826739,4148ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,742

H 0,127 3,8595 8824830,3899AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,245

UN 0,0071 0,0189 383832,6604LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,21

UN 0,015 1,4088 2008393,9223SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0215

UN 1,00 6,0985 19336,0985CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,385,066

UN 0,0099 0,8207 12282,9021ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,867

7.16 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 10,89 10,89 20043-SINAPI-07/20269,05 20,38

7.17 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 62,28 373,68 89797-SINAPI-07/202651,74 20,38

H 0,2568 10,1218 8826739,4152ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7423

H 0,2568 7,8042 8824830,3902AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2452

UN 0,1725 5,9025 2007834,2171PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,4243
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UN 1,00 29,1419 367029,1419JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 20,3824,2082

UN 3,00 9,3319 3013,1106ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,382,584

7.18 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,00 22,70 45,40 3659-SINAPI-07/202618,86 20,38

7.19 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,00 23,15 46,30 10908-SINAPI-07/202619,23 20,38

8 INSTALACOES HIDRAULICAS 6.859,42

8.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,19 15,63 237,42 89402-SINAPI-07/202612,98 20,38

H 0,1586 6,2514 8826739,4163ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7433

H 0,1586 4,82 8824830,3911AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,246

UN 0,037 0,0984 383832,6605LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2101

M 1,0493 4,4774 98684,267TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,383,5446

8.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 22,76 30,85 702,15 103978-SINAPI-07/202625,63 20,38

H 0,224 8,8298 8826739,4187ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7452

H 0,224 6,808 8824830,3929AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2475

UN 0,0261 0,0694 383832,6607LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2102

M 1,0493 15,1725 987414,4597TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,3812,0117

8.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,98 35,40 565,69 103979-SINAPI-07/202629,41 20,38

H 0,2677 10,5513 8826739,4148ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,742

H 0,2677 8,1354 8824830,3899AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,245

UN 0,0312 0,083 383832,6604LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,21

M 1,0493 16,642 987515,8601TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,3813,175

8.4 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 36,58 109,74 104004-SINAPI-07/202630,39 20,38

H 0,3059 12,058 8826739,4181ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7447

H 0,3059 9,297 8824830,3924AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2471

UN 0,0765 0,2035 383832,6606LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2102

UN 0,033 3,0997 2008393,93SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0279

UN 1,00 9,9057 71429,9057TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 20,388,2287

UN 0,0247 2,0479 12282,9089ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8727

8.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 15,99 15,99 89440-SINAPI-07/202613,28 20,38

H 0,1812 7,1436 8826739,4237ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7494

H 0,1812 5,5079 8824830,3968AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2507

UN 0,0453 0,1205 383832,661LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2105

UN 0,012 1,1273 2008393,9435SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0391

UN 1,00 1,2384 71391,2384TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 20,381,0287

UN 0,0106 0,879 12282,9208ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8826

8.6 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 30,93 61,86 104011-SINAPI-07/202625,69 20,38

H 0,256 10,0914 8826739,4194ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7458

H 0,256 7,7807 8824830,3935AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2479

UN 0,0641 0,1706 383832,6607LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2103

UN 0,021 1,9726 2008393,9333SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0306

UN 1,00 9,4762 71419,4762TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 20,387,8719

UN 0,0176 1,4592 12282,9118ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,875

Powered by EngeGOV Página  8 de 15
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8.7 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 33,71 33,71 89626-SINAPI-07/202628,00 20,38

H 0,1547 6,0977 8826739,4162ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7432

H 0,1547 4,7015 8824830,391AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2459

UN 0,0269 0,0716 383832,6605LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2101

UN 0,027 2,536 2008393,9256SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0243

UN 1,00 18,5825 713118,5825TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,3815,4366

UN 0,0212 1,7576 12282,9051ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8695

8.8 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2'',
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 13,92 27,84 103950-SINAPI-07/202611,56 20,38

H 0,1416 5,5852 8826739,4438ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7661

H 0,1416 4,3064 8824830,4123AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2636

UN 0,0315 0,0839 383832,6624LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2116

UN 0,007 0,6579 2008393,9914SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0789

UN 1,00 2,816 35332,816JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

20,382,3392

UN 0,0059 0,4895 12282,9631ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,9177

8.9 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,56 17,12 89424-SINAPI-07/20267,11 20,38

H 0,0906 3,573 8826739,437ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7604

H 0,0906 2,7549 8824830,407AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2592

UN 0,0302 0,0804 383832,6619LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2112

UN 0,008 0,7518 2008393,9752SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0654

UN 1,00 0,8395 39040,8395LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,380,6974

UN 0,0071 0,5889 12282,9488ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,9058

8.10 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 11,53 80,71 89558-SINAPI-07/20269,58 20,38

H 0,0694 2,7355 8826739,4169ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7437

H 0,0694 2,1092 8824830,3915AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2463

UN 0,0157 0,0418 383832,6605LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2101

UN 0,014 1,315 2008393,9272SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0256

UN 1,00 4,3694 38624,3694LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,383,6297

UN 0,0118 0,9783 12282,9064ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8706

8.11 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 13,86 97,02 89575-SINAPI-07/202611,51 20,38

H 0,0847 3,3412 8826739,4474ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,769

H 0,0847 2,5762 8824830,415AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2659

UN 0,019 0,0506 383832,6626LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2118

UN 0,022 2,068 2008393,9999SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0859

UN 1,00 4,4854 38634,4854LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,383,7261

UN 0,0165 1,369 12282,9706ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,9239

8.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,01 16,02 89429-SINAPI-07/20266,65 20,38

H 0,0844 3,3281 8826739,4326ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7568

H 0,0844 2,5661 8824830,4036AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2564

UN 0,0281 0,0748 383832,6616LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,211

UN 0,007 0,6578 2008393,9647SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0567

UN 0,0059 0,4893 12282,9395ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8981

Powered by EngeGOV Página  9 de 15
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UN 1,00 0,9111 650,9111ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 20,380,7568

8.13 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 10,30 92,70 89572-SINAPI-07/20268,56 20,38

H 0,0635 2,5055 8826739,4563ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7765

H 0,0635 1,9318 8824830,4219AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2716

UN 0,0144 0,0384 383832,6632LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2123

UN 0,0125 1,1753 2008394,0211SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,1036

UN 0,0106 0,8797 12282,9893ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,9395

UN 1,00 3,8104 1093,8104ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA 20,383,1653

8.14 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 12,36 49,44 89596-SINAPI-07/202610,27 20,38

H 0,0735 2,8976 8826739,4225ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7484

H 0,0735 2,2341 8824830,3959AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2499

UN 0,0161 0,0428 383832,6609LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2104

UN 0,0165 1,55 2008393,9406SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0367

UN 0,0129 1,0696 12282,9182ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8804

UN 1,00 4,585 1124,585ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 20,383,8087

8.15 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 12,01 96,08 103958-SINAPI-07/20269,98 20,38

H 0,0771 3,0392 8826739,4188ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7453

H 0,0771 2,3433 8824830,393AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2475

UN 0,0174 0,0463 383832,6607LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2102

UN 0,018 1,6908 2008393,9317SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0293

UN 1,00 3,7556 8193,7556BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,383,1198

UN 0,0141 1,169 12282,9104ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8739

8.16 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 15,19 15,19 89500-SINAPI-07/202612,62 20,38

H 0,1047 4,1287 8826739,4336ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7576

H 0,1047 3,1833 8824830,4044AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,257

UN 0,0157 0,0418 383832,6617LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2111

UN 0,014 1,3155 2008393,967SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0586

UN 1,00 5,569 19295,569CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,384,6262

UN 0,0118 0,9787 12282,9415ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8998

8.17 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 21,85 65,55 89504-SINAPI-07/202618,15 20,38

H 0,1271 5,0103 8826739,4202ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7465

H 0,1271 3,8631 8824830,3941AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2485

UN 0,019 0,0506 383832,6608LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2103

UN 0,022 2,0666 2008393,9352SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0322

UN 1,00 9,5276 19309,5276CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,387,9146

UN 0,0165 1,3681 12282,9135ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8765

8.18 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,79 17,58 89490-SINAPI-07/20267,30 20,38

H 0,0706 2,7854 8826739,4527ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7734

H 0,0706 2,1476 8824830,4191AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2692

UN 0,0108 0,0288 383832,663LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2121

UN 0,008 0,7521 2008394,0124SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0964

UN 1,00 2,5196 19272,5196CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,382,093

Powered by EngeGOV Página  10 de 15
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UN 0,0071 0,5892 12282,9817ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,9331

8.19 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 25,73 180,11 89503-SINAPI-07/202621,37 20,38

H 0,1271 5,0099 8826739,4167ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7435

H 0,1271 3,8627 8824830,3914AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2462

UN 0,019 0,0505 383832,6605LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2101

UN 0,022 2,0664 2008393,9267SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0252

UN 1,00 13,4049 195913,4049CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,3811,1355

UN 0,0165 1,3679 12282,906ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8702

8.20 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 21,97 65,91 89499-SINAPI-07/202618,25 20,38

H 0,1047 4,1268 8826739,4159ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7429

H 0,1047 3,1819 8824830,3908AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2457

UN 0,0157 0,0418 383832,6605LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2101

UN 0,014 1,3149 2008393,9249SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0236

UN 1,00 12,3507 195812,3507CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,3810,2598

UN 0,0118 0,9783 12282,9044ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8689

8.21 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 13,95 83,70 89410-SINAPI-07/202611,59 20,38

H 0,1359 5,3586 8826739,4301ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7547

H 0,1359 4,1316 8824830,4017AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2548

UN 0,0302 0,0804 383832,6614LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,2109

UN 0,008 0,7517 2008393,9588SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3878,0518

UN 1,00 3,0709 19563,0709CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,382,551

UN 0,0071 0,5888 12282,9343ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3868,8937

8.22 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 2,00 110,18 220,36 89985-SINAPI-07/202691,53 20,38

H 0,2212 8,7187 8826739,4157ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7427

H 0,2212 6,7224 8824830,3906AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2456

UN 1,00 94,5792 602494,5792REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" 20,3878,5672

UN 0,0106 0,1751 314816,5153FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3813,7193

8.23 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 7,00 4,50 31,50 6140-SINAPI-07/20263,74 20,38

8.24 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA
- EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

UN 7,00 22,39 156,73 12613-SINAPI-07/202618,60 20,38

8.25 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20
CM)

UN 7,00 13,60 95,20 11686-SINAPI-07/202611,30 20,38

8.26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 192,79 192,79 94793-SINAPI-07/2026160,15 20,38

H 0,3131 12,3409 8826739,4152ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7423

H 0,3131 9,5152 8824830,3902AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2452

UN 1,00 170,6661 6014170,6661REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" 20,38141,7728

UN 0,0168 0,2775 314816,5151FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3813,7191

8.27 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 2,00 204,92 409,84 94794-SINAPI-07/2026170,23 20,38

H 0,3743 14,753 8826739,4149ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7421
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H 0,3743 11,375 8824830,39AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2451

UN 1,00 178,503 6015178,503REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" 20,38148,2829

UN 0,0192 0,3171 314816,515FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3813,719

8.28 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 115,89 115,89 89987-SINAPI-07/202696,27 20,38

H 0,2212 8,7192 8826739,4179ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7446

H 0,2212 6,7228 8824830,3923AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,247

UN 1,00 100,2844 6005100,2844REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" 20,3883,3065

UN 0,0106 0,1751 314816,5162FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3813,7201

8.29 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00 288,42 2.018,94 103018-SINAPI-07/2026239,59 20,38

H 0,8024 31,6276 8826739,4163ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7432

H 0,8024 24,3858 8824830,3911AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2459

UN 1,00 232,1387 11781232,1387VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO 20,38192,8382

UN 0,0168 0,2775 314816,5156FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3813,7195

8.30 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 4,00 246,66 986,64 21112-SINAPI-07/2026204,90 20,38

9 LOUÇAS E METAIS 20.505,10

9.1 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 5,00 343,14 1.715,70 95469-SINAPI-07/2026285,05 20,38

H 0,5455 15,6526 8831628,6916SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8342

H 0,772 30,4301 8826739,4152ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7423

KG 0,022 2,1192 3732996,1742REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 20,3879,8922

UN 1,00 13,5988 1168613,5988CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)

20,3811,2966

UN 1,00 212,8337 10420212,8337BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL
(SEM ASSENTO)

20,38176,8016

UN 1,00 12,8212 613812,8212ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 20,3810,6506

UN 2,00 55,7051 438427,8526PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

20,3823,1372

9.2 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00 533,96 1.601,88 86931-SINAPI-07/2026443,56 20,38

UN 1,00 519,1103 86888519,1103BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026

20,38431,2264

UN 1,00 14,8472 8688514,8472ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 20,3812,3336

9.3 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,00 835,63 1.671,26 95471-SINAPI-07/2026694,16 20,38

H 0,8175 23,4559 8831628,6917SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8343

H 1,4806 58,358 8826739,4152ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7424

KG 0,022 2,1192 3732996,1744REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 20,3879,8924

UN 1,00 669,5782 36520669,5782BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM
ASSENTO)

20,38556,2205

UN 1,00 13,5989 1168613,5989CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)

20,3811,2966

UN 1,00 12,8212 613812,8212ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 20,3810,6506

UN 2,00 55,7052 438427,8526PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

20,3823,1372

9.4 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 10,00 53,32 533,20 100849-SINAPI-07/202644,29 20,38

H 0,0437 1,2534 8831628,6946SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8367
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H 0,1138 4,4859 8826739,4193ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7457

UN 1,00 47,5856 37747,5856ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 20,3839,5295

9.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_01/2020

UN 8,00 493,40 3.947,20 100853-SINAPI-07/2026409,87 20,38

H 0,1871 5,3693 8831628,692SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8345

H 0,4875 19,2168 8826739,4156ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7427

UN 1,00 468,823 44045468,823TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO,
BICA BAIXA

20,38389,4526

9.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 377,51 755,02 100867-SINAPI-07/2026313,60 20,38

H 0,4331 12,4271 8831628,6915SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8341

H 1,1284 44,4764 8826739,4149ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7421

UN 1,00 196,7268 36205196,7268BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 20,38163,4215

UN 6,00 123,8931 435120,6488PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

20,3817,1531

9.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 390,55 1.562,20 100868-SINAPI-07/2026324,43 20,38

H 0,4331 12,4271 8831628,6915SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8341

H 1,1284 44,4765 8826739,4151ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7422

UN 1,00 209,7634 36081209,7634BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 20,38174,2511

UN 6,00 123,8935 435120,6489PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

20,3817,1531

9.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 357,93 715,86 100866-SINAPI-07/2026297,33 20,38

H 0,4331 12,4271 8831628,6914SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,834

H 1,1284 44,4762 8826739,4148ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,742

UN 1,00 177,1416 36204177,1416BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 20,38147,152

UN 6,00 123,8927 435120,6488PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

20,3817,153

9.9 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - MANGUEIRA DA VÁLVULA DEVERÁ SER EMBUTIDA NA
PAREDE. AF_01/2020

UN 4,00 712,52 2.850,08 100858-SINAPI-07/2026591,89 20,38

H 0,4106 11,7807 8831628,6914SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,834

H 1,0697 42,1628 8826739,4149ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7421

UN 1,00 246,65 21112246,65VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO
E FECHAMENTO AUTOMATICO

20,38204,8928

UN 1,00 370,5531 10432370,5531MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS 20,38307,8195

UN 2,00 41,2976 435120,6488PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

20,3817,153

UN 0,021 0,0883 31464,2055FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 20,383,4935

9.10 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 158,81 317,62 100860-SINAPI-07/2026131,92 20,38

H 0,4535 13,0128 8831628,6914SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,834

H 1,1816 46,5726 8826739,4148ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,742

UN 0,021 0,0883 31464,2055FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 20,383,4935

UN 1,00 99,151 136899,151CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) 20,3882,365

9.11 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 79,33 555,31 95547-SINAPI-07/202665,90 20,38

H 0,1444 4,1429 8831628,6949SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8369

H 0,3761 14,8272 8826739,4196ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,746

UN 1,00 60,3779 1175860,3779SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML

20,3850,1561
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ITEM

R$ 283.490,58
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

9.12 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 58,82 705,84 95544-SINAPI-07/202648,86 20,38

H 0,1444 4,1425 8831628,6925SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,835

H 0,3761 14,826 8826739,4164ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7433

UN 1,00 39,8667 1170339,8667PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA 20,3833,1174

9.13 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN 7,00 62,85 439,95 37401-SINAPI-07/202652,21 20,38

9.14 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL
PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 1.044,66 3.133,98 93396-SINAPI-07/2026867,80 20,38

UN 1,00 253,6897 86937253,6897CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

20,38210,7407

UN 1,00 106,8867 86906106,8867TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

20,3888,7911

UN 1,00 409,3539 86895409,3539BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

20,38340,0514

UN 1,00 13,3634 8688413,3634ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 20,3811,101

UN 1,00 34,0838 4533434,0838FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO
TIPO DE PEDRA NATURAL

20,3828,3135

UN 1,00 227,2801 45333227,2801ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU
OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

20,38188,8022

10 COBERTURA 142.891,58

10.1 TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO
GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980
(INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO
INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 597,99 208,75 124.830,41 SCH-0992-C-Composição Própria-
07/2026

173,41 20,38

10.2 TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TP40/980 -  0,43MM -
CONTEMPLANDO TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO: PARAFUSOS,
GRAMPOS, ARRUELAS DE VEDAÇÃO, FIXADORES ESPECÍFICOS PARA
TELHAS E OS ELEMENTOS DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M2 97,40 60,56 5.898,54 SCH-1001-C-Composição Própria-
07/2026

50,31 20,38

10.3 CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

M 30,80 93,96 2.893,97 SCH-0600-C-Composição Própria-
07/2026

78,05 20,38

10.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 97,75 94,82 9.268,66 94228-SINAPI-07/202678,77 20,38

CHI 0,0296 1,2418 9328242,0141GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,3834,9012

CHP 0,0132 0,5683 9328143,0066GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,3835,7257

H 0,3026 12,5425 8832341,4513TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3834,4337

H 0,4309 12,363 8831628,6916SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8342

M 1,05 52,1083 4078349,627CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 20,3841,2253

KG 0,09 13,3993 13388148,8809SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 20,38123,6758

KG 0,0024 0,2699 5104110,6528REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
UNIDADES)

20,3891,9196

KG 0,0126 0,1921 506115,2155PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 20,3812,6396

310ML 0,0806 2,1884 14227,1362SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3822,5421

11 LIMPEZA  E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.136,49

11.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 3,75 74,91 280,91 96116-SINAPI-07/202662,23 20,38

H 0,60 21,0463 8827835,0772MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3829,1387
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R$ 283.490,58
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
KG 0,037 0,9673 4313126,1442ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10

BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
20,3821,718

CENTO 0,0336 1,9494 4055258,0185PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM)
X 25 MM

20,3848,1962

CENTO 0,0123 0,4163 4054733,8493PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 20,3828,1187

UN 2,2134 0,6568 394430,2967PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
MM, COMPRIMENTO 13 MM

20,380,2465

UN 1,2267 2,5983 394302,1181PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE,
PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

20,381,7595

M 3,547 19,9259 394275,6177PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM,
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

20,384,6666

M2 1,0363 27,4007 3623826,4409FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

20,3821,9645

11.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 8,00 14,55 116,40 96121-SINAPI-07/202612,09 20,38

H 0,2114 7,417 8827835,085MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3829,1452

CENTO 0,0318 1,8454 4055258,0315PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM)
X 25 MM

20,3848,207

UN 0,693 0,2057 394430,2968PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
MM, COMPRIMENTO 13 MM

20,380,2466

M 1,1512 5,1018 362464,4317ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA,
COMPRIMENTO 6 M

20,383,6814

11.3 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO M2 195,55 3,78 739,18 99813-SINAPI-07/20263,14 20,38
H 0,1047 3,0072 8831628,7234SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8606

L 0,0063 0,1061 4432916,7177DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO 20,3813,8875

UN 0,0314 0,0914 132612,9092FLANELA *30 X 40* CM 20,382,4167

L 0,0222 0,6005 531827,0229DILUENTE AGUARRAS 20,3822,448

283.490,58Total Geral

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  10640628-3

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura
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Memorial de Cálculo
Quantitativo Aplicado em Obra
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EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: 10079 - REFORMA E 
MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL 

CLARICE LANGE JACOBI

LOCALIDADE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

04/09/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil - CREA 
1983223

1 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE 
OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Qtde. Item

TAMANHO DA PLACA + 1,00 3,00 1,00 0,00 3,00

TOTAL

3,00
TOTAL EM M2:

1.2 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

Atribuição Operador Qtde. Mês Qtde. Item

Cronograma de obra + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

TOTAL

3,00
TOTAL EM MÊS:

2 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Expessura (m) Qtde. Item

PAREDES INTERNAS + 1,00 26,40 0,15 0,00 3,96

TOTAL

3,96
TOTAL EM M3:

2.2 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

P1 + 2,00 0,90 2,10 0,00 3,78

P2 + 5,00 0,70 1,85 0,00 6,47

P3 + 2,00 0,90 1,85 0,00 3,33

P4 + 2,00 0,70 2,10 0,00 2,94

P5 + 1,00 0,80 2,10 0,00 1,68

TOTAL

18,21
TOTAL EM M2:
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2.3 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

BANHEIRO FEMININO + 1,00 5,00 0,00 0,00 5,00

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 8,00 0,00 0,00 8,00

LAVABO 1 + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

LAVABO 2 + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

LAVABO 3 + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

TOTAL

19,00
TOTAL EM UN:

2.4 - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

TORNEIRAS + 1,00 13,00 0,00 0,00 13,00

CHUVEIRO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

TOTAL

15,00
TOTAL EM UN:

2.5 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

REVESTIMENTO DAS PAREDES DOS BANHEIROS + LAVABOS + 1,00 126,94 0,00 0,00 126,94

PISO DOS BANHEIROS + LAVABOS + 1,00 44,83 0,00 0,00 44,83

SALA 01 + 1,00 54,24 0,00 0,00 54,24

SALA 02 + 1,00 37,77 0,00 0,00 37,77

SALA DOS PROFESSORES + 1,00 27,83 0,00 0,00 27,83

COZINHA + 1,00 22,56 0,00 0,00 22,56

DESPENSA + 1,00 8,32 0,00 0,00 8,32

TOTAL

322,49
TOTAL EM M2:

2.6 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

2.7 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:
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2.8 - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA E ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

ESTIMATIVA + 1,00 50,00 0,00 0,00 50,00

TOTAL

50,00
TOTAL EM M:

2.9 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) / Área (m²) Largura (m) Altura (m) Qtde. Item

Abertura para encanamento + 1,00 21,00 0,30 0,10 0,63

BANHEIROS + LAVABOS + 1,00 44,83 0,00 0,03 1,34

Calçada externa aos banheiros (se necessário) + 1,00 7,25 0,80 0,10 0,58

SALA 01 + 1,00 54,24 0,00 0,03 1,63

SALA 02 + 1,00 37,77 0,00 0,03 1,13

SALA DOS PROFESSORES + 1,00 27,83 0,00 0,03 0,83

COZINHA + 1,00 22,56 0,00 0,03 0,68

DESPENSA + 1,00 8,32 0,00 0,03 0,25

TOTAL

7,08
TOTAL EM M3:

2.10 - GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_09/2021

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Qtde. Item

REQUADRO PORTAS + 1,00 25,00 0,15 0,05 0,19

TOTAL

0,19
TOTAL EM M3:

2.11 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

LAVABO 3 + 1,00 3,75 0,00 0,00 3,75

TOTAL

3,75
TOTAL EM M2:

2.12 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Inclinação (%) Qtde. Item

TELHADO QUADRA + 1,00 449,68 1,01 0,00 454,63

TELHAS FECHAMENTO - SUBSTITUIDA POR TERMOACUSTICA + 1,00 143,36 0,00 0,00 143,36

TELHAS FECHAMENTO + 1,00 97,40 0,00 0,00 97,40

TOTAL

695,39
TOTAL EM M2:

2.13 - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

97,75
TOTAL EM M:
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2.14 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Qtde. Item

ABERTURA PARA ENCANAMENTO + 1,00 21,00 0,30 0,20 1,26

TOTAL

1,26
TOTAL EM M3:

2.15 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Atribuição Operador Qtde. Horas Qtde. 
Item

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DA BANCADA DOS BANHEIROS FEMININOS E 
MASCULINOS

+ 1,00 8,00 0,00 0,00 8,00

TOTAL

8,00
TOTAL EM H:

3 - ESQUADRIAS

3.1 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

P1 + 5,00 0,80 1,40 0,00 5,60

P2 + 2,00 0,90 1,40 0,00 2,52

P3 + 2,00 0,90 2,10 0,00 3,78

TOTAL

11,90
TOTAL EM M2:

3.2 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO LISA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

P4 + 2,00 0,70 2,10 0,00 2,94

P5 + 1,00 0,80 2,10 0,00 1,68

TROCADOR + 1,00 0,60 1,50 0,00 0,90

TOTAL

5,52
TOTAL EM M2:
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4 - PINTURA/REVESTIMENTOS

4.1 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

BANHEIRO FEMININO + 1,00 18,00 0,00 0,00 18,00

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 18,80 0,00 0,00 18,80

LAVABO 1 + 1,00 1,88 0,00 0,00 1,88

LAVABO 2 + 1,00 2,40 0,00 0,00 2,40

LAVABO 3 + 1,00 3,75 0,00 0,00 3,75

SALA DOS PROFESSORES TETO + 1,00 27,83 0,00 0,00 27,83

SALA DE AULA 1 - TETO + 1,00 54,24 0,00 0,00 54,24

SALA DE AULA 2 - TETO + 1,00 37,77 0,00 0,00 37,77

COZINHA + 1,00 22,56 0,00 0,00 22,56

DESPENSA - TETO + 1,00 8,32 0,00 0,00 8,32

TOTAL

195,55
TOTAL EM M2:

4.2 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <4.1>

TOTAL

195,55
TOTAL EM M2:

4.3 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Área (m²) Altura (m) Qtde. Item

DESPENSA + 1,00 11,47 0,00 2,95 33,84

DESCONTO PORTA DESPENSA - 1,00 0,00 1,68 0,00 1,68

SALA DOS PROFESSORES + 1,00 22,20 0,00 2,95 65,49

DESCONTO PORTAS E JANELAS SALA DOS PROFESSORES - 1,00 0,00 10,80 0,00 10,80

SALA DE AULA 1 + 1,00 29,00 0,00 2,95 85,55

DESCONTO PORTAS E JANELAS SALA DE AULA 1 - 1,00 0,00 6,89 0,00 6,89

SALA DE AULA 2 + 1,00 24,70 0,00 2,95 72,86

DESCONTO PORTAS E JANELAS SALA DE AULA 2 - 1,00 0,00 8,07 0,00 8,07

TOTAL

230,30
TOTAL EM M2:

4.4 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <4.3>

TOTAL

230,30
TOTAL EM M2:



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Cálculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da memória de cálculo por item - planilha A3

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Página 6 / 18

4.5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Área (m²) Qtde. Item

BANHEIRO FEMININO + 1,00 18,00 2,88 0,00 51,84

DESCONTO PORTAS E JANELAS BANHEIRO FEMININO - 1,00 0,00 0,00 3,09 3,09

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 18,80 2,88 0,00 54,14

DESCONTO PORTAS E JANELAS BANHEIRO MASCULINO - 1,00 0,00 0,00 3,09 3,09

LAVABO 2 + 1,00 6,40 2,90 0,00 18,56

DESCONTO PORTAS E JANELAS LAVABO 2 - 1,00 0,00 0,00 1,77 1,77

LAVABO 3 + 1,00 8,00 2,70 0,00 21,60

DESCONTO PORTAS E JANELAS LAVABO 3 - 1,00 0,00 0,00 1,77 1,77

LAVABO 1 + 1,00 8,00 0,00 0,00 8,00

DESCONTO PORTAS E JANELAS LAVABO 1 - 1,00 0,00 2,70 0,00 2,70

TOTAL

141,72
TOTAL EM M2:

4.6 - DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

DIVISÓRIAS + 1,00 13,70 1,80 0,00 24,66

SUPORTE TROCADOR + 2,00 0,60 1,10 0,00 1,32

TOTAL

25,98
TOTAL EM M2:

5 - PAVIMENTAÇÃO

5.1 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

SALA01 + 1,00 54,24 0,00 0,00 54,24

SALA02 + 1,00 37,77 0,00 0,00 37,77

SALA DOS PROFESSORES + 1,00 27,83 0,00 0,00 27,83

COZINHA + 1,00 22,56 0,00 0,00 22,56

DESPENSA + 1,00 8,32 0,00 0,00 8,32

LAVABO 1 + 1,00 1,88 0,00 0,00 1,88

LAVABO 2 + 1,00 2,40 0,00 0,00 2,40

BANHEIRO FEMININO + 1,00 18,00 0,00 0,00 18,00

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 18,80 0,00 0,00 18,80

LAVABO 3 + 1,00 3,75 0,00 0,00 3,75

TOTAL

195,55
TOTAL EM M2:
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5.2 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>

TOTAL

195,55
TOTAL EM M2:

5.3 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Qtde. Item

EM CIMA DA TUBULAÇÃO NOVA + 1,00 21,00 0,30 0,00 6,30

CALÇADA EXTERNA (SE NECESSÁRIO) + 1,00 7,25 0,80 0,00 5,80

TOTAL

12,10
TOTAL EM M2:

5.4 - RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Atribuição Operador Qtde. Perímetro (m) Qtde. Item

SALA01 + 1,00 28,80 0,00 0,00 28,80

SALA 02 + 1,00 22,90 0,00 0,00 22,90

SALA DOS PROFESSORES + 1,00 20,60 0,00 0,00 20,60

DESPENSA + 1,00 10,44 0,00 0,00 10,44

TOTAL

82,74
TOTAL EM M:

5.5 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

LAVABO 1 + 1,00 0,80 0,00 0,00 0,80

LAVABO 2 + 1,00 0,70 0,00 0,00 0,70

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 0,90 0,00 0,00 0,90

BANHEIRO FEMININO + 1,00 0,90 0,00 0,00 0,90

PORTA COZINHA + 1,00 0,80 0,00 0,00 0,80

PORTA DESPENSA + 1,00 0,80 0,00 0,00 0,80

PORTA SALA DOS PROFESSORES + 1,00 0,90 0,00 0,00 0,90

SALA DE AULA 1 + 1,00 0,80 0,00 0,00 0,80

SALA DE AULA 2 + 1,00 0,80 0,00 0,00 0,80

LAVABO 3 + 1,00 0,70 0,00 0,00 0,70

TOTAL

8,10
TOTAL EM M:

5.6 - AREIA MEDIA

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Qtde. Item

EM VOLTA DA TUBULAÇÃO + 1,00 21,00 0,20 0,20 0,84

TOTAL

0,84
TOTAL EM M3:
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6 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 - TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

QUANTIDADE CONFORME PROJETO + 1,00 5,00 0,00 0,00 5,00

TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

6.2 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <6.1>

TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

6.3 - SUPORTE E TAMPA PARA INTERRUPTOR + TOMADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <6.1>

TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

6.4 - AMV-10374 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 40W, COMPRIMENTO 1,30M - MODELO CONFORME 
PROJETO

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

BANHEIRO FEMININO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

6.5 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

LUMINÁRIAS BANHEIRO FEMININO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

LUMINÁRIAS BANHEIRO MASCULINO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

TOTAL

8,00
TOTAL EM UN:

6.6 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA 30 X 30CM, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

LAVABO 1 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

LAVABO 2 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

LAVABO 3 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

6.7 - REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

QUADRA + 1,00 10,00 0,00 0,00 10,00

TOTAL

10,00
TOTAL EM UN:
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7 - INSTALAÇÃO SANITÁRIAS

7.1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

14,90
TOTAL EM M:

7.2 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

15,78
TOTAL EM M:

7.3 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,20
TOTAL EM M:

7.4 - CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

7.5 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:

7.6 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

7.7 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

7.8 - TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

7.9 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:
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7.10 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

7.11 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

7.12 - BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

7.13 - TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

7.14 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

7.15 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

7.16 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

7.17 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

6,00
TOTAL EM UN:

7.18 - JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:
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7.19 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

8 - INSTALACOES HIDRAULICAS

8.1 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (m) Qtde. Item

COBERTURA + 1,00 9,02 0,00 0,00 9,02

PAVIMENTO + 1,00 6,17 0,00 0,00 6,17

TOTAL

15,19
TOTAL EM M:

8.2 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (m) Qtde. Item

PAVIMENTO + 1,00 12,95 0,00 0,00 12,95

COBERTURA + 1,00 9,81 0,00 0,00 9,81

TOTAL

22,76
TOTAL EM M:

8.3 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (m) Qtde. Item

COBERTURA + 1,00 15,98 0,00 0,00 15,98

TOTAL

15,98
TOTAL EM M:

8.4 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

8.5 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

8.6 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

8.7 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:
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8.8 - JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

8.9 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

8.10 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:

8.11 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:

8.12 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

8.13 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

9,00
TOTAL EM UN:

8.14 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

8.15 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

8,00
TOTAL EM UN:

8.16 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:
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8.17 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

8.18 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

8.19 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:

8.20 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

8.21 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

6,00
TOTAL EM UN:

8.22 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

8.23 - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:

8.24 - TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:

8.25 - CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:
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8.26 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

8.27 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

8.28 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

8.29 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:

8.30 - VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

9 - LOUÇAS E METAIS

9.1 - BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

FEMININO + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

MASCULINO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

9.2 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

LAVABOS + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

9.3 - BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

FEMININO + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

MASCULINO + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:
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9.4 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <9.1>+<9.2>+<9.3>

TOTAL

10,00
TOTAL EM UN:

9.5 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

BANHEIRO FEMININO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

TOTAL

8,00
TOTAL EM UN:

9.6 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (UN) Qtde. Item

FEMININO + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

MASCULINO + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

9.7 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

FEMININO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

MASCULINO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

9.8 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

9.9 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MANGUEIRA DA VÁLVULA DEVERÁ SER EMBUTIDA NA 
PAREDE. AF_01/2020

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

9.10 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:
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9.11 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

BANHEIRO FEMININO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

LAVABO 1 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

LAVABO 2 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

LAVABO 3 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:

9.12 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

BANHEIRO FEMININO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

LAVABO 1 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

LAVABO 2 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

LAVABO 3 + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

TOTAL

12,00
TOTAL EM UN:

9.13 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

BANHEIRO FEMININO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

LAVABO 1 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

LAVABO 2 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

LAVABO 3 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

7,00
TOTAL EM UN:

9.14 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 
ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

LAVABO 1 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

LAVABO 2 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

LAVABO 3 + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:
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10 - COBERTURA

10.1 - TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Inclinação (%) Qtde. Item

COBERTURA + 1,00 449,68 1,01 0,00 454,63

FECHAMENTO LATERAIS CONFORME PROJETO + 1,00 143,36 0,00 0,00 143,36

TOTAL

597,99
TOTAL EM M2:

10.2 - TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TP40/980 - 0,43MM - CONTEMPLANDO TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO: PARAFUSOS, GRAMPOS, 
ARRUELAS DE VEDAÇÃO, FIXADORES ESPECÍFICOS PARA TELHAS E OS ELEMENTOS DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

LATERAIS CONFORME PROJETO + 1,00 97,40 0,00 0,00 97,40

TOTAL

97,40
TOTAL EM M2:

10.3 - CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

COBERTURA + 1,00 30,80 0,00 0,00 30,80

TOTAL

30,80
TOTAL EM M:

10.4 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

97,75
TOTAL EM M:

11 - LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

LAVABO 3 + 1,00 3,75 0,00 0,00 3,75

TOTAL

3,75
TOTAL EM M2:

11.2 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

LAVABO 1 + 1,00 8,00 0,00 0,00 8,00

TOTAL

8,00
TOTAL EM M:
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11.3 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

BANHEIRO FEMININO + 1,00 18,00 0,00 0,00 18,00

BANHEIRO MASCULINO + 1,00 18,80 0,00 0,00 18,80

LAVABO 1 + 1,00 2,40 0,00 0,00 2,40

LAVABO 2 + 1,00 3,75 0,00 0,00 3,75

COZINHA,DESPENSA,SALA E LAVABO + 1,00 152,60 0,00 0,00 152,60

TOTAL

195,55
TOTAL EM M2:
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EMPREENDIMENTO

REFORMA E MELHORIAS NA 
ESCOLA MUNICIPAL CLARICE 

LANGE JACOBI

AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

04-09-26

ENCARGOS SOCIAIS

114.47 % (HORA) - 71.03 % 
(MÊS)

COMPOSIÇÕES 
PRÓPRIAS

N° DO CONTRATO

Contrato não vinculado!
PROGRAMA

Programa não vinculado

1.1 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME 
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.
SCH-0004-C - 07/2026

3,00
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4417-SINAPI-07
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 1,00 12,61 12,61

4491-SINAPI-07
/2026

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 4,00 5,98 23,94

4813-SINAPI-07
/2026

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2 MT 1,00 367,20 367,20

5075-SINAPI-07
/2026 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 0,11 12,86 1,41

88262-SINAPI-07
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 23,83 47,67

94962-SINAPI-07
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,01 435,45 4,35

Total unitário da composição R$ 491,98
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

6.4 
AMV-10374 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 40W, COMPRIMENTO 1,30M - MODELO CONFORME PROJETO
C.P. 4939000026 - 07/2026

4,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

38786-SINAPI-04
/2024

LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36
/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN MT 1,00 190,36 190,36

88247-SINAPI-07
/2026 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,25 26,17 6,62

88264-SINAPI-07
/2026 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,25 39,65 10,04

Total unitário da composição R$ 207,02
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

6.7 REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SCH-0790-C - 07/2026

10,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88264-SINAPI-07
/2026 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 39,65 9,09

88247-SINAPI-07
/2026 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 26,17 6,00

21127-SINAPI-07
/2026

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN MT 0,04 5,47 0,23

SCH-0789-I-
Cotação-12/2025 REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LÚMENS UN MT 1,00 373,07 373,07
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Total unitário da composição R$ 388,39
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

10.1 

TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE 
SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO 
BRANCA, COM NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
SCH-0992-C - 07/2026

597,99
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

11029-SINAPI-07
/2026

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI 
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ MT 4,15 1,79 7,44

4302-SINAPI-07
/2026

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5
/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN MT 1,26 3,64 4,58

1607-SINAPI-07
/2026

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 
CONICAS)

CJ MT 1,26 0,24 0,30

93282-SINAPI-07
/2026

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03
/2016

CHI M.O 0,00 34,90 0,04

88323-SINAPI-07
/2026 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 34,43 1,93

SCH-0989-I-
Cotação-08/2026

TELHA TERMOACÚSTICA GALVALUME SUPERIOR 0.43 / TP-40-980, 
COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA
/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM PIR 30mm

M2 MT 1,15 138,84 159,11

Total unitário da composição R$ 173,41
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

10.2 

TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TP40/980 - 0,43MM - CONTEMPLANDO TODOS 
OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO: PARAFUSOS, GRAMPOS, ARRUELAS DE VEDAÇÃO, 
FIXADORES ESPECÍFICOS PARA TELHAS E OS ELEMENTOS DE ACABAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SCH-1001-C - 07/2026

97,40
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

SCH-1000-I-
Cotação-09/2026 TELHA GALVALUME TP 40 980 0,43mm - NATURAL M2 MT 1,15 31,42 36,01

11029-SINAPI-07
/2026

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI 
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ MT 4,15 1,79 7,44

4302-SINAPI-07
/2026

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5
/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN MT 1,26 3,64 4,58

1607-SINAPI-07
/2026

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 
CONICAS)

CJ MT 1,26 0,24 0,30

93282-SINAPI-07
/2026

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03
/2016

CHI M.O 0,00 34,91 0,04

88323-SINAPI-07
/2026 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 34,44 1,93

Total unitário da composição R$ 50,31
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Página 3 / 3

10.3 
CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO
SCH-0600-C - 07/2026

30,80
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,07 23,83 1,74

88323-SINAPI-07
/2026 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 34,43 2,07

93281-SINAPI-07
/2026

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03
/2016

CHP M.O 0,00 35,73 0,06

93282-SINAPI-07
/2026

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03
/2016

CHI M.O 0,00 34,90 0,09

11029-SINAPI-07
/2026

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI 
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ MT 4,20 1,79 7,53

7243-SINAPI-07
/2026

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA 
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E 
LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 MT 0,48 50,63 24,07

88243-SINAPI-07
/2026 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10 25,02 2,43

88270-SINAPI-07
/2026 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,43 32,39 13,93

626-SINAPI-07
/2026

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO 
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, 
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA 
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG MT 1,50 17,43 26,14
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EMPREENDIMENTO

REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA 
MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 04-09-26

BDI - FATOR K

BDI: 20.380000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.2
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA 
TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA 
OBRA

MÊS 3,00 816,67
SCH-0975-I-Cotação-07

/2026

Fornecedor: LMA CAÇAMBAS LTDA

Valor Cotado: R$ 750,00

URL: lmareformasltda@gmail.com

Fornecedor: ODORIZZI

Valor Cotado: R$ 765,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: TRANSPÉZIA

Valor Cotado: R$ 935,00

URL: Não informada (cadastrar URL)
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LMA CAÇAMBAS LTDA
LMA Disk Entulhos
CNPJ: 64.534.266/0001-97
Telefone/WhatsApp: (47) 98889-1857
E-mail: lmareformasltda@gmail.com
Atendemos Jaraguá do Sul e região

ORÇAMENTO
Data: 30/07/2026

Dados do Cliente
Cliente: Ellen Rodniski
CPF: 106.685.989-21
Cidade: Schroeder – SC

Serviços
• Locação de caçamba – 30 dias: R$ 750,00
• Locação de caçamba – 3 dias: R$ 350,00

Condições Comerciais
• O pagamento deverá ser efetuado no ato da entrega da caçamba.
• O período de locação inicia na data da entrega do equipamento.
• Quaisquer danos causados à caçamba durante o período de locação serão de
responsabilidade do cliente e serão cobrados conforme avaliação.
• O cliente compromete-se a utilizar a caçamba de forma adequada, respeitando as
normas de segurança e a capacidade máxima de carga.
• Este orçamento está sujeito à disponibilidade do equipamento na data da
contratação.

Agradecemos a preferência e permanecemos à disposição.

LMA CAÇAMBAS LTDA



https://v3.camscanner.com/user/download


Transpézia Ltda
01.906.026/0001-66

(47)3372-0300

JARAGUÁ DO SUL, 29/07/2026

À Ellen Rodniski
A/C

ASSUNTO

Proposta para Coleta e Transporte de Resíduos.
 

OBJETO

Coleta e Transporte de Resíduos oriundos das atividades da empresa Ellen Rodniski com sede em  Schroeder - SC
destinado à aterro industrial licenciado.
 

LOGÍSTICA

Será fornecido: 01 (uma) CAÇAMBA PADRÃO cap.5 m³. 

O carregamento é de responsabilidade da contratante.
Nota Fiscal e MTR emitidos pela contratante.
 

DO VALOR DOS SERVIÇOS

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
(concreto, tijolo, cerâmica, ferragens, barro, areia, pedra, madeira e podas)

Coleta, Transporte e Destinação - Valor para 07 (sete) dias de permanência
R$ 400,00 ( quatrocentos reais ) por caçamba

A PARTIR DO OITAVO DIA, SERÁ COBRADO O VALOR ADICIONAL DE R$ 15,00 (quinze reais) POR DIA.

Locação da Caçamba - Troca minima 01x por mês
R$190,00 (cento e noventa reais) por mês

Gostaríamos de destacar que, além do preço competitivo, oferecemos um valor agregado significativo ao nosso serviço.
A TranSpézia Ltda não só realiza a destinação própria dos resíduos da construção civil, mas também recicla esses
materiais, promovendo a sustentabilidade. Nossa prioridade é a preservação do meio ambiente, e temos todas as
licenças necessárias para a execução desse trabalho de forma responsável e legalizada.

A Transpézia cuida da Natureza!

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Pagamento antecipado, Nota Fiscal emitida no dia após a coleta da caçamba .
 
Esta proposta tem validade de 10 (dez) dias, a partir da data de envio da mesma, ultrapassando este período, favor nos
contatar para emissão de nova proposta ou confirmação dos dados apresentados.
 



A Transpézia Ltda está licenciada para o transporte de resíduos industriais através de licença expedida pelo IMA e
destinação dos resíduos da construção civil expedida pelo FUJAMA.
 
Possuímos seguro contra danos ambientais oferecendo assim maior segurança no transporte.
Nossos condutores são treinados e certificados para o transporte de resíduos perigosos (MOPP).
Qualquer dúvida nos consulte no fone/whats (47) 3372-0300.
 

Atenciosamente

Tais Cristina

TRANSPEZIA LTDA

CNPJ: 01.906.026/0001-66

Rua João Januário Ayroso, 816. Jaraguá Esquerdo.

Jaraguá do Sul / SC

Ficamos à disposição para qualquer dúvida em relação à proposta. Assim que for aprovada, avançaremos de imediato
com as próximas etapas.
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EMPREENDIMENTO

REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA 
MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 04-09-26

BDI - FATOR K

BDI: 20.380000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

6.7 REFLETOR HOLOFOTE LED 150W 18.000 LÚMENS UN 1,00 438,90 SCH-0789-I

Fornecedor: RJ SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO

Valor Cotado: R$ 290,90

URL: https://www.rjiluminacao.com/supermercado/refletor-standard/refletor-200w-led-osram-standard-18000lm-bivolt-ip66-bivolt-4000k?
srsltid=AfmBOorKq_KUuiw8hOxIAwXZoRLKk4IVOcTBlsw5TS6P5i-E5axR0j2-

Fornecedor: VG SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO

Valor Cotado: R$ 586,90

URL: https://www.vgiluminacao.com.br/esporte/refletor-modular-led-holofote-osram-150w-18000lm-ip66
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EMPREENDIMENTO

REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA 
MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 04-09-26

BDI - FATOR K

BDI: 20.380000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

10.1
TELHA TERMOACÚSTICA GALVALUME SUPERIOR 0.43 / TP-40-980, COR 
SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO 
BRANCA, COM NÚCLEO EM PIR 30mm

M2 1,15 163,34 SCH-0989-I

Fornecedor: LOPAFER - SJP

Valor Cotado: R$ 149,03

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: ELEVE TELHAS E PERFIS METÁLICOS LTDA

Valor Cotado: R$ 149,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: ADRIACO TELHAS METALICAS

Valor Cotado: R$ 192,00

URL: Não informada (cadastrar URL)
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REPRESENTANTE

Nome: VENDAS02SC Telefone: (47) 3440-0634

E-mail: vendas02sc@lopafer.com.br Celular: (47) 3440-0634 Contato: VENDAS02SC

CLIENTE

Código: 109397 Razão Social/Nome: ELLEN RODNISKI

CNPJ/CPF: 106.685.989-21 Inscrição Estadual: -

Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO Cidade/UF: SCHROEDER / SC CEP: 89384-001

Telefone: (47) 99722-3361

E-mail NF-e: ellen.r@schroeder.sc.gov.br

FORMA DE PAGAMENTO

Condição de Pagamento:
A VISTA

Forma de Recebimento:
DEPOSITO EM CONTA

Previsão para Entrega:
24/08/2026

TRANSPORTE

FOB CIF

Razão Social: LOPAFER TELHAS METÁLICAS E TERMOACÚSTICAS LTDA

Telefone: - E-mail: -

*** DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE ***

PRODUTOS DO ORÇAMENTO

PRODUTO QDE. UN. COMP. SUP+ INF+ MET.TOT R$/METRO R$/PEÇA R$ TOTAL

0140010902001
TELHA 0,43 LPF40/980 GALVALUMEXPIR 30 MM TTXTELHA 0,43 LPF40/980 GALVALUME
OBS: 1 peça de 1,0000m | PIR 30 MM

1 M 1,0000 0,000 0,000 1,0000 R$ 140,80 R$ 140,80 R$ 140,80

0140010902001
TELHA 0,43 LPF40/980 GALVALUMEXPIR 30 MM TTXTELHA 0,43 LPF40/980 GALVALUME
OBS: 1 peça de 1,0000m | PIR 50 MM

1 M 1,0000 0,000 0,000 1,0000 R$ 169,35 R$ 169,35 R$ 169,35

0180011006009
TELHA 0,43 LPF40/1000 GALVALUMEXPIR 30 MM TBXBAND 0,43 LPF40/1000 PRE-PINTADO RAL 9003
OBS: 1 peça de 1,0000m | BANDEJA BRANCA / PIR 30 MM

1 M 1,0000 0,000 0,000 1,0000 R$ 149,03 R$ 149,03 R$ 149,03

0140011206009
TELHA 0,43 LPF40/980 GALVALUMEXPIR 50 MM TBXBAND 0,43 LPF40/980 PRE-PINTADO RAL 9003
OBS: 1 peça de 1,0000m | BANDEJA BRANCA / PIR 50 MM

1 M 1,0000 0,000 0,000 1,0000 R$ 178,44 R$ 178,44 R$ 178,44

Quantidade Total: 4

Metragem Total (telhas): 4,0000 m

Total de Produtos: R$ 637,62

Total IPI: R$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO: R$ 637,62

OBSERVAÇÕES

ICMS 17%

FRETE CIF ( AGUARDANDO QUANTITATIVOS )

PRAZO DE PRODUÇÃO E ENTREGA 10 DIAS UTEIS

LOPAFER - SJP
Av. Thomaz Carmeliano de Miranda, 1565 - Guatupê

São José dos Pinhais - PR
Fone: (41) 3382-5454

E-mail: vendas@lopafer.com.br | Site: www.lopafer.com.br
CNPJ: 82.363.433/0001-76

ORÇAMENTO

Nº DO ORÇAMENTO

2434

DATA DE EMISSÃO

24/08/2026

✓



VALORES SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

IMPORTANTE – FAVOR CONFERIR TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PEDIDO

TRANSPORTE

- Os produtos transportados devem ser protegidos da chuva, cobertos com lona impermeável

- Informamos de que TODAS as cargas são carregadas com pórtico rolante, portanto o transporte tem que ser feito em caminhão aberto, não sendo possível o carregamento em Baú
ou Sider

- O modelo de telha, telha x filme não resistem a cargas concentradas caso sejam transportadas ou armazenadas com a face inferior para baixo, ocorrendo deformação na face
inferior, na montagem e manutenção do telhado deve colocar sobre as telhas placas de madeira para distribuir a carga

RECEBIMENTO (NUNCA DESCARREGUE SOB CHUVA)

- Se as telhas chegarem molhadas, não as estoque, seque uma a uma

- Utilize o mesmo número de pessoas em cima do caminhão e no solo (recomenda-se até 2,00 metros de telha por pessoa)

- Não manuseie telhas termoacústicas pelas pingadeiras/transpasses, sempre apoie na face inferior, caso não sejam seguidas as orientações, podem ocorrer o deslocamento

- Nunca descarregue sem luvas

- Não arraste as telhas, principalmente quando forem pintadas

DESCARGA

- A descarga dos materiais sempre será de responsabilidade do cliente, para frete CIF ou FOB

- As telhas metálicas devem ser manuseadas com equipamentos adequados para evitar que sejam danificadas

- Evitar a descarga manual, especialmente de peças longas, pois elas podem fletir além do seu limite, provocando o surgimento de ondulações permanentes na chapa

- Jamais utilize correntes ou cabos de aço. Recomenda-se o uso de cintas com madeiras apoiadas

ARMAZENAMENTO

- O local para estocagem deverá ser seco, coberto e ventilado

- Cubra o material para garantir que o mesmo não molhe, evitando assim o fenômeno da corrosão galvânica, resultante do contato com a umidade

- O material não deve ser estocado por mais de 7 dias

- Se, após a entrega, a montagem for iniciada imediatamente, empilhe as telhas junto ao local da aplicação sobre uma superfície plana

- As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no mínimo 7 cm e apoiadas sobre caibros posicionados a cada 2 metros, de forma que o peso de cada pilha aja uniformemente
sobre eles

MONTAGEM

- Na hora da montagem, observe a direção do vento. Monte as telhas no sentido contrário ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira

- Se a obra tiver duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim haverá coincidência dos trapézios na cumeeira

- A fixação deve ser feita no mínimo a 25 mm da borda da telha, colocar no mínimo três conjuntos de fixação por telha e apoio

- No recobrimento lateral das telhas, devem ser usados parafusos de costura espaçados no máximo a cada 500 mm

- O deslocamento sobre as telhas deve ser feito sobre tábuas apoiadas no sentido longitudinal e sobre as terças de apoio

- Durante a montagem, retire imediatamente as limalhas provenientes da furação e corte da superfície. A retirada deve ser total, da cobertura e também das calhas. As limalhas
quentes quando grudam no revestimento da telha, enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosão

- Caso não sejam removidas por completo, o material deverá ser lavado com água e sabão neutro

- A ferramenta mais indicada para o trabalho é a roedora elétrica, mas também podem ser utilizadas serras tico-tico e sabre, sempre equipadas com lâminas específicas para metais

- Quando as telhas precisam ser recortadas, é importante o uso de uma fita crepe larga para proteger o revestimento

- As películas de proteção das telhas pré pintadas, devem ser retiradas no ato da instalação

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

- As telhas pré-pintadas devem ser instaladas com o primer voltado para a face inferior/interna, pois o mesmo não tem proteção contra os raios UV

- As telhas termo acústicas telha x filme poderão apresentar vincos, enrugamentos e/ou pequenas deformações no ato de fabricação, na descarga, movimentação e na montagem
do mesmo. Este fator não interfere na durabilidade do produto e não altera a característica térmica do mesmo, apenas influenciando em seu aspecto estético, o filme de aplicado na
face inferior tem caráter protetivo, não sendo possível fazer encaixe lateral, logo não deve ser aplicado como material de acabamento

- As telhas termo acústicas telha x bandeja, devem respeitar o comprimento máximo de 7 metros, sendo recomendado a espessura mínima de 0,50mm na face inferior/bandeja, caso
o cliente solicite a produção no comprimento superior a 7 metros e na espessura inferior a 0,50mm, pode ocorrer marcas/amassados provenientes do processo produtivo e manuseio
do material, sendo assim a Lopafer não se responsabiliza por tais defeitos

- O vão máximo entre apoios recomendado para o produto telha x bandeja é de 1.700mm, considerando 02 apoios

- Inclinações mínimas recomendadas para cada modelo: LPF 17/980 (20%) / LPF 23/1050, LPF 25/1020, 35/1050 (12%) / LPF 40/980, LPF 40/1000, LPF 40/1020 (10%) / LPF 100/952

(5%)

- O revestimento de proteção dos acessórios, quaisquer que sejam eles, merece a mesma atenção dada ao revestimento metálico das chapas de aço. Ele deve ser resistente à
oxidação e compatível com o revestimento das telhas

MANUTENÇÃO

- As telhas utilizadas em coberturas e fachadas, estão permanentemente expostos ao sol, à chuva, à poluição e às forças exercidas pelo vento e pela dilatação térmica; podem
também ser expostas à abrasão da areia em zonas costeiras e a chuvas de granizo. Assim, para garantir que eles continuem a desempenhar o seu papel de invólucro protetor da
edificação, é necessário que se façam inspeções anuais nas fachadas e, particularmente, na cobertura

- Deve-se verificar se folhas, plásticos ou outros materiais carreados pelo vento não estão impedindo o livre escoamento da água da chuva, inclusive nas calhas e condutores

- Também deve ser observado o estado dos fixadores quanto ao seu aperto, a integridade da arruela de vedação e suas resistências à corrosão

- Em ambientes mais agressivos, o desgaste do revestimento metálico e/ou orgânico (pintura) das telhas pode ocorrer mais rápido, portanto, uma manutenção prévia pode prolongar
a vida útil do material

GARANTIAS

- 1 (um) ano para telhas simples, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissão da Nfe

- 1 (um) ano para telha termoacústica, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissão da Nfe

- As peças com defeitos serão reparadas e, na impossibilidade de reparo serão substituídas, porém tal análise fica sujeita ao crivo do no nosso departamento técnico

O NÃO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES ACIMA IMPLICA EM PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.

Sugestões e ou Reclamações, favor encaminhar e-mail para sac@lopafer.com.br

ASSINATURA, NOME COMPLETO E CPF DO RESPONSÁVEL

mailto:sac@lopafer.com.br


ELEVE TELHAS E PERFIS METÁLICOS LTDA
Rua Marechal Floriano Peixoto, Nº 2877, Eleve Telhas Metálicas

89093880 - Timbó, SC
Telefone: (47) 3308-4010

CNPJ: 41.555.641/0001-90

Proposta Nº 33338
Para

ELLEN RODNISKI
CPF: ,

Schroeder, SC
Fone: (47) 9722-3361, Celular: (47) 9722-3361,

Número da Proposta 33338

Data 24/08/2026

Vendedor(a): GENAINA MACHADO

Aos cuidados de: Ellen Luiza

Itens da proposta comercial

Imagem Descrição do produto/serviço Código Un Qtd. Preço un. Preço total

1 TELHA TP40 NATURAL 0,43mm + PIR 30mm +
BANDEJA BRANCA PIRELEVE MT 197,00 149,00 29.353,00

Outros itens ou serviços

SCHROEDER

Nº de Itens Soma das Qtdes Total outros itens Total dos itens Frete Total da proposta

1,00 197 0,00 29.353,00 200,00 29.553,00

Condições comerciais

Dias Data Valor Obs.

0 24/08/2026 14.776,50 PEDIDO

15 08/09/2026 14.776,50 ENTREGA

Condições gerais

Prazo de entrega 07/15 DIAS

Validade 3 dia(s)

Garantia 12 mes(es)



Observações

-DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE.

- CUIDADOS COM O MATERIAL:
ARMAZENAR EM LUGAR SECO, COBERTO E VENTILADO. NÃO DESCARREGAR SOB CHUVA. MATERIAL NÃO RECOMENDADO PARA
AMBIENTES CORROSIVOS.
- A QUANTIDADE, AVARIAS OU DESACORDO DO MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- DADOS PARA PAGAMENTO:
ELEVE TELHAS METÁLICAS LTDA
CNPJ: 41.555.641/0001-90
SICOOB EUROVALE BANCO: 756
AG. 3087
C/C. 18.665-1
PIX: 41555641000190

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação
____/____/____

Assinatura do cliente
_________________________________________________

Proposta N°: 33338
Valor Total: 29.553,00



ADRIACO TELHAS METALICAS
Avenida Rocha Pombo, Nº 2853

83010620 - São José dos Pinhais, PR
Telefone: (41) 3282-7573

CNPJ: 38.128.227/0001-90

Proposta Nº 35581

Para

ELLEN RODNISKI
CPF: 10668598921,

Fone: (47) 99722-3361, Celular: (47) 99722-3361,

Número da Proposta 35581

Data 24/08/2026

Vendedor(a): ALINE KAORI MINAMIDA

Aos cuidados de: 47997223361 - ELLEN

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço Código Un Qtd. Preço un. Preço total

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 40/980 - TP
SANDUICHE PIR 30MM NATURAL/NATURAL

TLPIR MT 1,000 164,500 164,50

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 40/980 -
NATURAL / BANDEJA BRANCA COM PIR 30MM

TL281 MT 1,000 192,000 192,00

Outros itens ou serviços

ITEM 1
Descrição: TP40/980 – TELHA + PIR 30MM + TELHA
PIR INJETADO

Cor: NATURAL NA SUPERIOR / NATURAL NA INFERIOR

Quantidade => 01 metros 

xx telhas com xx metros - A DEFINIR

ITEM 2
Descrição: TP40/980 – TELHA + PIR 30MM + BANDEJA
PIR INJETADO

Cor: NATURAL NA SUPERIOR / BRANCA NA INFERIOR

Quantidade => 01 metros 

xx telhas com xx metros - A DEFINIR

A DESCARGA DO MATERIAL É POR CONTA DO CLIENTE

Formas de pagamento no pedido: A COMBINAR

Prazo de fabricação/entrega: A COMBINAR        

+ Frete a calcular 

Nº de Itens Soma das Qtdes Total outros itens Total dos itens Frete Total da proposta

Bling - Proposta Comercial https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php

1 of 2 24/08/2026, 08:47



2,00 2 0,00 356,50 0,00 356,50

Condições gerais

Validade 3 dia(s)

Atenciosamente, Aline kaori

Departamento de vendas

Data da aprovação

____/____/____

Assinatura do cliente

_________________________________________________

Proposta N°: 35581
Valor Total: 356,50

Bling - Proposta Comercial https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php

2 of 2 24/08/2026, 08:47



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

Composição Própria-07/2026 Cotação-07/2026 SINAPI-07/2026

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Página 1 / 1

EMPREENDIMENTO

REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA 
MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 04-09-26

BDI - FATOR K

BDI: 20.380000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

10.2 TELHA GALVALUME TP 40 980 0,43mm - NATURAL M2 1,15 36,96 SCH-1000-I

Fornecedor: TELHASVILLE

Valor Cotado: R$ 39,74

URL: contato@telhasville.com.br

Fornecedor: LOPAFER

Valor Cotado: R$ 35,00

URL: contato@telhasville.com.br

Fornecedor: RPS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA

Valor Cotado: R$ 36,15

URL: Não informada (cadastrar URL)

 

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223
ART: 10640628-3

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder



Endereço: RUA OSMAR LEON SILIVI, 170 Bairro: VOLTA 
REDONDA - Araquari - SC

01/09/2026

Orçamento: 2278

09:37:02

TELHASVILLE

Observação:
TELHA FABRICADA EM AÇO GALVALUME NACIONAL CONFORME 
NORMA15578 - AZC 150 - MODELO: TP40/980; ESPESSURA: 0,43mm;

7725 - Ellen Rodniski

Endereço:
Bairro:
Celular:
Contato:

Email:
- Telefone:

- Cidade:
- IE:
- Forma Pagto:

- CEP:

Cliente:

(47) 99722-3361
Joinville

PIX

Produtos:
Item: Código: Descrição: NCM Qtde: Und Preço: Total: Canc

.
1 1 000 - TELHA GALVALUME TP40/980 ESPESSURA 

0,43mm - NATURAL
73144100 1,000 M 39,74 39,74 N

Informações Adicionais: 1 metro linear 
Total de Produtos: 39,74

- UF: SC

Desc. Prod: (R$) 0,00
SubTotal: (R$) 39,74

Acrésc. Prod: (R$) 0,00

Total: (R$) 39,74

FOB: ( )

Frete: 0,00
CIF: ( )

TELHASVILLE.

Telefone: - - (47) 3307-1926
CNPJ: 33.342.048/0001-37 IE: 260.044.717
E-mail: contato@telhasville.com.br
Site:

CNPJ: 000000000000

Adminstração - 

ST: 0,00

Página: 1 / 1



REPRESENTANTE

Nome: VENDAS02SC Telefone: (47) 3440-0634 E-mail: vendas02sc@lopafer.com.br Contato: VENDAS02SC

CLIENTE

Código: 109397 Razão Social/Nome: ELLEN RODNISKI IE: -

CNPJ/CPF: 106.685.989-21 Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO Cidade/UF: SCHROEDER / SC CEP: 89384-001

Telefone: (47) 99722-3361 E-mail NF-e: ellen.r@schroeder.sc.gov.br

FORMA DE PAGAMENTO

Condição: A VISTA Recebimento: DEPOSITO EM CONTA Entrega: 31/08/2026

TRANSPORTE

FOB CIF Transportadora: O PROPRIO

Telefone: - E-mail: -

*** PRODUTO POR CONTA E RISCO DO TRANSPORTADOR QUE É INDICAÇÃO DO CLIENTE ***

PRODUTOS DO ORÇAMENTO

PRODUTO QDE. UN. COMP. SUP+ INF+ MED/QTD MET.TOT R$/METRO R$/PEÇA R$ TOTAL

014001
TELHA 0,43 LPF 40/980 GALVALUME
OBS: 1 peça de 1,0000m |

1 M 1,0000 0,000 0,000 1,0000 1,0000 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00

Quantidade Total: 1

Metragem Total: 1,0000 m

Total de Produtos: R$ 35,00

Total IPI: R$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO: R$ 35,00

OBSERVAÇÕES

ICMS 17%

FRETE FOB

PRAZO DE PRODUÇÃO 05 DIAS UTEIS

LOPAFER - JOINVILLE
Av. Santos Dumont, 3215 - Santo Antônio

Joinville - SC
Fone: (47) 3440-0634

E-mail: vendas@lopafer.com.br | Site: www.lopafer.com.br
CNPJ: 82.363.433/0003-38

ORÇAMENTO

Nº DO ORÇAMENTO

2682

DATA DE EMISSÃO

31/08/2026

✓



VALORES SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

IMPORTANTE – FAVOR CONFERIR TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PEDIDO

TRANSPORTE

- Os produtos transportados devem ser protegidos da chuva, cobertos com lona impermeável

- Informamos de que TODAS as cargas são carregadas com pórtico rolante, portanto o transporte tem que ser feito em caminhão aberto, não sendo possível o
carregamento em Baú ou Sider

- O modelo de telha, telha x filme não resistem a cargas concentradas caso sejam transportadas ou armazenadas com a face inferior para baixo, ocorrendo deformação na
face inferior, na montagem e manutenção do telhado deve colocar sobre as telhas placas de madeira para distribuir a carga

RECEBIMENTO (NUNCA DESCARREGUE SOB CHUVA)

- Se as telhas chegarem molhadas, não as estoque, seque uma a uma

- Utilize o mesmo número de pessoas em cima do caminhão e no solo (recomenda-se até 2,00 metros de telha por pessoa)

- Não manuseie telhas termoacústicas pelas pingadeiras/transpasses, sempre apoie na face inferior, caso não sejam seguidas as orientações, podem ocorrer o
deslocamento

- Nunca descarregue sem luvas

- Não arraste as telhas, principalmente quando forem pintadas

DESCARGA

- A descarga dos materiais sempre será de responsabilidade do cliente, para frete CIF ou FOB

- As telhas metálicas devem ser manuseadas com equipamentos adequados para evitar que sejam danificadas

- Evitar a descarga manual, especialmente de peças longas, pois elas podem fletir além do seu limite, provocando o surgimento de ondulações permanentes na chapa

- Jamais utilize correntes ou cabos de aço. Recomenda-se o uso de cintas com madeiras apoiadas

ARMAZENAMENTO

- O local para estocagem deverá ser seco, coberto e ventilado

- Cubra o material para garantir que o mesmo não molhe, evitando assim o fenômeno da corrosão galvânica, resultante do contato com a umidade

- O material não deve ser estocado por mais de 7 dias

- Se, após a entrega, a montagem for iniciada imediatamente, empilhe as telhas junto ao local da aplicação sobre uma superfície plana

- As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no mínimo 7 cm e apoiadas sobre caibros posicionados a cada 2 metros, de forma que o peso de cada pilha aja
uniformemente sobre eles

MONTAGEM

- Na hora da montagem, observe a direção do vento. Monte as telhas no sentido contrário ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira

- Se a obra tiver duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim haverá coincidência dos trapézios na cumeeira

- A fixação deve ser feita no mínimo a 25 mm da borda da telha, colocar no mínimo três conjuntos de fixação por telha e apoio

- No recobrimento lateral das telhas, devem ser usados parafusos de costura espaçados no máximo a cada 500 mm

- O deslocamento sobre as telhas deve ser feito sobre tábuas apoiadas no sentido longitudinal e sobre as terças de apoio

- Durante a montagem, retire imediatamente as limalhas provenientes da furação e corte da superfície. A retirada deve ser total, da cobertura e também das calhas. As
limalhas quentes quando grudam no revestimento da telha, enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosão

- Caso não sejam removidas por completo, o material deverá ser lavado com água e sabão neutro

- A ferramenta mais indicada para o trabalho é a roedora elétrica, mas também podem ser utilizadas serras tico-tico e sabre, sempre equipadas com lâminas específicas
para metais

- Quando as telhas precisam ser recortadas, é importante o uso de uma fita crepe larga para proteger o revestimento

- As películas de proteção das telhas pré pintadas, devem ser retiradas no ato da instalação

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

- As telhas pré-pintadas devem ser instaladas com o primer voltado para a face inferior/interna, pois o mesmo não tem proteção contra os raios UV

- As telhas termo acústicas telha x filme poderão apresentar vincos, enrugamentos e/ou pequenas deformações no ato de fabricação, na descarga, movimentação e na
montagem do mesmo. Este fator não interfere na durabilidade do produto e não altera a característica térmica do mesmo, apenas influenciando em seu aspecto estético, o
filme de aplicado na face inferior tem caráter protetivo, não sendo possível fazer encaixe lateral, logo não deve ser aplicado como material de acabamento

- As telhas termo acústicas telha x bandeja, devem respeitar o comprimento máximo de 7 metros, sendo recomendado a espessura mínima de 0,50mm na face
inferior/bandeja, caso o cliente solicite a produção no comprimento superior a 7 metros e na espessura inferior a 0,50mm, pode ocorrer marcas/amassados provenientes
do processo produtivo e manuseio do material, sendo assim a Lopafer não se responsabiliza por tais defeitos

- O vão máximo entre apoios recomendado para o produto telha x bandeja é de 1.700mm, considerando 02 apoios

- Inclinações mínimas recomendadas para cada modelo: LPF 17/980 (20%) / LPF 23/1050, LPF 25/1020, 35/1050 (12%) / LPF 40/980, LPF 40/1000, LPF 40/1020
(10%) / LPF 100/952 (5%)

- O revestimento de proteção dos acessórios, quaisquer que sejam eles, merece a mesma atenção dada ao revestimento metálico das chapas de aço. Ele deve ser
resistente à oxidação e compatível com o revestimento das telhas

MANUTENÇÃO

- As telhas utilizadas em coberturas e fachadas, estão permanentemente expostos ao sol, à chuva, à poluição e às forças exercidas pelo vento e pela dilatação térmica;
podem também ser expostas à abrasão da areia em zonas costeiras e a chuvas de granizo. Assim, para garantir que eles continuem a desempenhar o seu papel de
invólucro protetor da edificação, é necessário que se façam inspeções anuais nas fachadas e, particularmente, na cobertura

- Deve-se verificar se folhas, plásticos ou outros materiais carreados pelo vento não estão impedindo o livre escoamento da água da chuva, inclusive nas calhas e
condutores

- Também deve ser observado o estado dos fixadores quanto ao seu aperto, a integridade da arruela de vedação e suas resistências à corrosão

- Em ambientes mais agressivos, o desgaste do revestimento metálico e/ou orgânico (pintura) das telhas pode ocorrer mais rápido, portanto, uma manutenção prévia pode
prolongar a vida útil do material

GARANTIAS

- 1 (um) ano para telhas simples, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissão da Nfe

- 1 (um) ano para telha termoacústica, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissão da Nfe

- As peças com defeitos serão reparadas e, na impossibilidade de reparo serão substituídas, porém tal análise fica sujeita ao crivo do no nosso departamento técnico

O NÃO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES ACIMA IMPLICA EM PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.

Sugestões e ou Reclamações, favor encaminhar e-mail para sac@lopafer.com.br

ASSINATURA, NOME COMPLETO E CPF DO RESPONSÁVEL

mailto:sac@lopafer.com.br


RPS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA
66.775.712/0001-90
AV PREFEITO ALBERTO NATALINO MIQUELUTE, 6777
89245-000 / ITINGA / ARAQUARI - SC
Fone: (47) 99676-9133 FAX: (00) 00000-0000

Orçamento N.º 11355 01/09/2026

Cliente...: 54848 / MUNICIPIO DE SCHROEDER;;;;;Contato...:
Endereço..: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 - DE 2129/2130 A 3667/3668
Bairro/CEP: CENTRO - CENTRO / 89384-001
Cidade....: SCHROEDER - SC
CNPJ/Insc.: 83.102.491/0001-09 /
Telefones.: (47)3374-6500 / / 47997223361
Vendedor..: ROSE / Fone vend: (47) 99259-7472

Endereço de Entrega
Endereço..: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 - DE 2129/2130 A 3667/3668
Bairro/CEP: CENTRO - CENTRO / 89384-001
Cidade....: SCHROEDER - SC

Código Descrição do produto Peso
Unit.

Peso Quantidade Unidade Unitário Total

112 TELHA GAL TP 40 980 0,43MM AZ150
Qtde: 1 1,00 METRO.

3,70 3,70 1,00 MT 36,15 36,15

Peso Total: 3,70 36,15

0,00

Orçamento válido até 01 dia útil, Preço sujeito à alteração sem aviso
prévio.

Observação: *DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE* PRAZO
MÁXIMO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS

Forma de pgto.:

Frete.......:
Outras
desp.:

Sub-total...:
Desconto....:
T O T A L...:

0,00
0,00

36,15
0,00

36,15

Parcelas:
Parcela Valor Vencimento Tipo de recebim.

01 36,15 01/09/2026 DINHEIRO

_______________________________________________
Assinatura

*NÃO CARREGAMOS EM CAMINHÃO BAÚ*
Cuidados obrigatórios com o Material: armazenar em lugar seco, coberto e ventilado, não descarregar em hipótese alguma embaixo
de chuva. Material de uso não recomendável em ambiente corrosivo.
Não aceitamos devolução de itens fabricados sob medida - sua confirmação foi realizada previamente com o
vendedor.
ATENÇÃO: FAVOR CONFERIR O MATERIAL RECEBIDO, POIS NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

BDI SEM desoneração:20.380000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10640628-3 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 04-09-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

97622-SINAPI-
07/2026

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3

Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com marreta.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.
 A altura máxima da parede considerada nesta composição é de 3 m.

97644-SINAPI-
07/2026

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2

Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

97663-SINAPI-
07/2026

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN

Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. Utilizar a quantidade total de louças a serem removidas.

97666-SINAPI-
07/2026

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN

Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. São considerados metais: sifão, registros, misturadores, torneiras, válvulas.

97634-SINAPI-
07/2026

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

Servente e azulejista: profissionais que executam a demolição.
 Martelete ou rompedor pneumático manual: equipamento utilizado para demolição do
revestimento cerâmico.

Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

BDI SEM desoneração:20.380000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10640628-3 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 04-09-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

97660-SINAPI-
07/2026

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN

Servente e eletricista: profissionais que executam a remoção. A composição contempla esforço para retirada de interruptor ou tomada e do espelho
que o envolve.

97665-SINAPI-
07/2026

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN

Servente e eletricista: profissionais que executam a remoção. São consideradas as luminárias do tipo spot, calha, arandelas, plafon, balizador e
refletor.

97662-SINAPI-
07/2026

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA E ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M

Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. Foi considerada a retirada de tubos e conexões para água fria, em parede com as
tubulações já expostas.
 O esforço não contempla o rasgo na parede; para tanto, utilizar composição auxiliar.

90278-SINAPI-
07/2026

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3

Cimento Portland Composto CP II-32;
 Cal Hidratada tipo CH-I;
 Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
 Brita zero ou pedrisco - brita zero úmida, taxa de inchamento de 10%;
 Betoneira 400 l, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o preparo do graute;
 O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que
o consumo de areia e brita foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa
de inchamento de 25% e 10%, respectivamente;
 Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,70, obtida com o emprego da cal
hidratada. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com menor
resistência mecânica e maior retração;
 Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram
consideradas as sobras ao final do dia;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: considera os tempos de carregamento,
mistura e descarregamento; o CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho.
 Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos
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em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
 O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referências bibliográficas;
 O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

97640-SINAPI-
07/2026

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2

Servente e montador: profissionais que executam a remoção. Não está considerada a remoção da estruturação do forro; para tanto, considerar
composição de demolição de trama para forro.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.
 A altura máxima do forro considerada nesta composição é de 3 m.

97647-SINAPI-
07/2026

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção. Foi considerado o esforço para transportar as telhas somente até a laje imediatamente
abaixo da cobertura, com uso de corda.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

93358-SINAPI-
07/2026

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos
manuais.

A composição é válida para escavação manual com profundidades de até 1,30 m.
 Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados
nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composições específicas para estes serviços.
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3 ESQUADRIAS

91341-SINAPI-
07/2026

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, acabamento em alumínio
anodizado natural;
 Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de
5,5x65mm com buchas de náilon nº 10;
 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias,
podendo ser substituído por selante a base de silicone;
 Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado
natural para 1 face da esquadria (1 lado).

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalação da porta, seja no encunhamento e na
fixação, ou no transporte de materiais no andar de instalação;
 Foram consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a guarnição.

91341-SINAPI-
07/2026

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO LISA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, acabamento em alumínio
anodizado natural;
 Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de
5,5x65mm com buchas de náilon nº 10;
 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias,
podendo ser substituído por selante a base de silicone;
 Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado
natural para 1 face da esquadria (1 lado).

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalação da porta, seja no encunhamento e na
fixação, ou no transporte de materiais no andar de instalação;
 Foram consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a guarnição.

4 PINTURA/REVESTIMENTOS

88484-SINAPI-
07/2026

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na
produtividade da mão de obra;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88488-SINAPI-
07/2026

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2
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Tinta acrílica premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida;
 Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além
das duas demãos;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88485-SINAPI-
07/2026

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na
produtividade da mão de obra;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88489-SINAPI-
07/2026

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2

Tinta acrílica premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida;
 Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além
das duas demãos;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

5 PAVIMENTAÇÃO

87263-SINAPI-
07/2026

REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, ACETINADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2

Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm;
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo
AC III, preparada conforme indicação do fabricante;
 Argamassa para rejunte.

Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras analisadas.
 Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.
 O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados.
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87630-SINAPI-
07/2026

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e preparo mecânico com
betoneira 400 litros.
 Cimento Portland CP II-32 - adicionado à emulsão polimérica diluída para o preparo
da base.
 Adesivo para argamassas e chapisco - emulsão polimérica PVA a ser diluída em água
na proporção indicada pelo fabricante.

Os esforços demandados pela execução de taliscas, da camada de ligação e do
acabamento superficial estão contemplados nos coeficientes da composição.
 Perdas: para as incorporadas, o percentual é maior quanto menor a espessura
prevista. Por entulho, não foram consideradas por serem incipientes.
 Perdas no serviço de produção da argamassa: nas composições auxiliares.

94994-SINAPI-
07/2026

EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do
passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.
 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para
execução do passeio.
 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.
 Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto.
 Tela de aço soldada: armadura do concreto.
 Lona plástica: separa a camada granular do concreto.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros,
os carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execução do passeio.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevê lançamento de concreto através de carrinho ou jerica.
 A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos
carpinteiros.
 Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes.
 Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a
cada 2 m.

88650-SINAPI-
07/2026

RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M

Cerâmica esmaltada tipo extra de dimensões 60x60 cm ( Insumo a ser cadastrado no
SINAPI).
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo
AC I, preparada conforme indicação do fabricante;

Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.
 O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que
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 Argamassa para rejunte. assenta o revestimento cerâmico, está contemplado nos índices de produtividade
apresentados.
 Não está contemplado nos cálculos o esforço de retrabalho.

98689-SINAPI-
07/2026

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes,
largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação.
 Argamassa colante tipo AC III.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução do revestimento de piso.
 Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no cálculo dos consumos de
materiais.

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

91952-SINAPI-
07/2026

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN

Interruptor simples de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa,
10A/250V.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91946-SINAPI-
07/2026

SUPORTE E TAMPA PARA INTERRUPTOR + TOMADA UN

Suporte para placa, 4" x 2";
 Placa sem suporte, 4" x 2".

As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

7 INSTALAÇÃO SANITÁRIAS

89800-SINAPI-
07/2026

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

BDI SEM desoneração:20.380000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10640628-3 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 04-09-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Para os tubos com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldável, em razão do seu aproveitamento com uso de luva simples;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89798-SINAPI-
07/2026

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Para os tubos com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldável, em razão do seu aproveitamento com uso de luva simples;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89711-SINAPI-
07/2026

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
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 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89744-SINAPI-
07/2026

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89801-SINAPI-
07/2026

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes;
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rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas
de cada serviço.

89724-SINAPI-
07/2026

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89746-SINAPI-
07/2026

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.
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89802-SINAPI-
07/2026

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89726-SINAPI-
07/2026

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89803-SINAPI-
07/2026

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
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50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89728-SINAPI-
07/2026

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89797-SINAPI-
07/2026

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 x 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes;
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rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas
de cada serviço.

8 INSTALACOES HIDRAULICAS

89402-SINAPI-
07/2026

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89440-SINAPI-
07/2026

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
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89626-SINAPI-
07/2026

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Tê de Redução Soldável com diâmetro nominal de 50 mm e Redução na Bolsa Central
com diâmetro nominal de 40 mm, em PVC, para aplicação em instalações hidráulicas
de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89424-SINAPI-
07/2026

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Luva de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89558-SINAPI-
07/2026

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN

Luva de PVC com diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
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 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89575-SINAPI-
07/2026

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN

Luva de PVC com diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89429-SINAPI-
07/2026

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Adaptador soldável curto em PVC com bolsa de 25 mm e rosca para registro de 3/4"
para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em
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lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.

89572-SINAPI-
07/2026

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Adaptador soldável curto em PVC com bolsa de 40 mm e rosca para registro de 1.1/4"
para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89596-SINAPI-
07/2026

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Adaptador soldável curto em PVC com bolsa de 50 mm e rosca para registro de 1.1/2"
para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
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89500-SINAPI-
07/2026

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva de 45 Graus em PVC com diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89504-SINAPI-
07/2026

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva 45 Graus em PVC com diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89490-SINAPI-
07/2026

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva 45 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
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 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89503-SINAPI-
07/2026

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89499-SINAPI-
07/2026

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva de 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em
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lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.

89410-SINAPI-
07/2026

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89985-SINAPI-
07/2026

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

Base para registro de pressão com entrada e saída roscáveis, diâmetro de 3/4", com
acabamento e canopla cromada;
 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para os índices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responsável
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas por resíduo;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

94793-SINAPI-
07/2026

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN
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Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados e base bruta em latão, com
entrada e saída roscáveis diâmetro de 1 1/4" para aplicação em instalações hidráulicas
de água;
 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 Foi considerado o esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação).
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

94794-SINAPI-
07/2026

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados e base bruta em latão, com
entrada e saída roscáveis diâmetro de 1 1/2" para aplicação em instalações hidráulicas
de água;
 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 Foi considerado o esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação).
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89987-SINAPI-
07/2026

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

Base para registro de gaveta com entrada e saída roscáveis, diâmetro de 3/4", com
acabamento e canopla cromados;
 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para os índices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responsável
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas por resíduo;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

BDI SEM desoneração:20.380000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10640628-3 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 04-09-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

 Para a instalação da manopla e canopla, utilizar composição específica.

9 LOUÇAS E METAIS

95469-SINAPI-
07/2026

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026_PS

UN

Vaso sanitário sifonado em louça branca convencional.
 Anel de vedação.
 Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de
arruelas de material sintético.
 Argamassa industrializada de rejuntamento.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

86931-SINAPI-
07/2026

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,
1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN

Ver composição SINAPI-SIPCI código 86888.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86885.

O acessório: engate flexível, necessário para o pleno funcionamento do equipamento,
está contemplado na composição auxiliar integrante desta composição.

95471-SINAPI-
07/2026

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN

Vaso sanitário sifonado em louça branca convencional sem furo e sem assento para
pessoa com deficiência.
 Anel de vedação.
 Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de
arruelas de material sintético.
 Argamassa industrializada de rejuntamento.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

95547-SINAPI-
07/2026

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido. Os acessórios como parafuso e bucha já estão inclusos no custo da composição.
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95544-SINAPI-
07/2026

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN

Papeleira de parede em metal. Os acessórios como parafuso e bucha já estão inclusos no custo da composição.

93396-SINAPI-
07/2026

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

Ver composição SINAPI-SIPCI código 86895.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86937.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86884.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86906.

Os acessórios: sifão, válvula, torneira, engate flexível necessários para o pleno
funcionamento do equipamento, estão contempladas nas composições auxiliares
integrantes desta composição.

10 COBERTURA

94228-SINAPI-
07/2026

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2026

M

Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm;
 Prego polido com cabeça, bitola 18x27;
 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;
 Solda estanho 50/50;
 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;
 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de
1,25 CV.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com a colocação calhas e ajudando o transporte
horizontal das peças;
 Foi considerada perda por recortes das chapas;
 Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais à cobertura;
 Foi considerada altura de içamento igual a 24m;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:       o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, içamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada
de trabalho.

11 LIMPEZA  E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

96116-SINAPI-
07/2026

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2

Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido;
 Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Conector de perfil F-47;

Nesta composição não estão contemplados os tempos de montagem e instalação dos
acabamentos como cantoneiras ou tabicas, para estes elementos utilizar composição
auxiliar "INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS
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 Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);
 Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm;
 Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm.

PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)", presente no
grupo de composições para forro;
 Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composição auxiliar:
"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE", presente
nos cadernos de composição para equipamentos de proteção coletiva;
 Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas;
 Esta composição considera uma trama de estruturação bidirecional.

96121-SINAPI-
07/2026

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M

Acabamento simples, tipo "U", para forro em PVC, cor branco, comprimento 6m
(podendo ser utilizado: cantoneira, tabica e perfil "U");
 Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm;
 Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm. Moldura em Gess Sanca PVC e Metálico Em Madeir Moldura em
Drywal ACABAMENTO

Caso o roda-forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composição
auxiliar: "MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE",
presente nos cadernos de composição para equipamentos de proteção coletiva;
 Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas.

CPF: *******2910
CREA - 1983223/SC

Responsável técnico pelos ítens:

LETÍCIA SIGNORELLI
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 20.34% A 25.00% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS 
NA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LANGE 
JACOBI

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE SCHROEDER-SC

DATA

04/09/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LETÍCIA SIGNORELLI

ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 1983223

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" enquadram-se: a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns 

e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estídios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de 

passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme 

classificação, 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 3,00 5,50 3,00

S+G Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80

R Risco 0,97 1,27 1,00

DF Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,00

L Lucro 6,16 8,96 7,30

I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 20,38

VERIF ICAÇÃO 20,38 limite 20.34% a 25.00% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE SCHROEDER-SC 2.0
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FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

 

Especificação do BDI.

Especificação do BDI.

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223
ART: 10640628-3

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
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EMPREENDIMENTO

REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA 
MUNICIPAL CLARICE LANGE JACOBI

MUNICÍPIO

Município de Schroeder
RUA ERWINO ALBERTO WINTER, Nº 
46

PRAZO TOTAL

3 meses
DATA

04/09/2026

TOTAL ATÉ O PERIODO

R$ 283.490,58

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

1 SERVIÇOS INICIAIS
4.283,67
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4.283,67

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
9.690,79
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.690,79

3 ESQUADRIAS 0,00%
18.708,38

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18.708,38

4 PINTURA/REVESTIMENTOS
34.479,27

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34.479,27

5 PAVIMENTAÇÃO
36.170,45

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36.170,45

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00%
6.375,98
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.375,98

7 INSTALAÇÃO SANITÁRIAS
2.389,45
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.389,45

8 INSTALACOES HIDRAULICAS
6.859,42
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.859,42

9 LOUÇAS E METAIS 0,00%
20.505,10

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20.505,10

10 COBERTURA 0,00%
57.156,63

40,00%
85.734,95

60,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 142.891,58

11 LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00%
1.136,49
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.136,49

TOT. (%) 33,11 36,24 30,64 100,00

TOT. (R$) 93.873,05 102.746,09 86.871,44 283.490,58

C. FIN. (R$) 93.873,05 102.746,09 86.871,44 283.490,58

C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)

C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)

RECURSO
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