RR A 89

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.700000000% SEM desoneragédo

Data: 22-03-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato ndo

108.32 % (HORA)

vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA R. MARCELINO ZANELLA TRECHO 01 - EST. OPP A EST. 05 + 18,50M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

|SERVIQOS INICIAIS E DRENAGEM
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE

96001-SINAPI-

ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

01/2024

Servente: profissional que auxilia o servico de fresagem.

Fresadora: equipamento com esteira elevatdria e discos cortantes utilizados para a
remocao da camada asféltica na espessura pré determinada de projeto.

Caminhao basculante: utilizado para coletar o material fresado e destinar a reciclagem
ou bota-fora.

Minicarregadeira: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecanica
rebocavel para limpeza da pista apés ser fresada.

Vassoura mecanica rebocéavel: equipamento acoplado a minicarregadeira utilizada
para remocao de sujeiras e detritos da pista recém-fresada.

Caminhao pipa: utilizado para abastecer a fresadora com agua.

Agua: utilizada para resfriamento dos dentes da fresadora.

Dente para fresadora: elemento de corte fixo no cilindro fresador.

Porta dente para fresadora: suporte para o dente, aparafusado ao cilindro fresador.
Apoio do porta dente fresadora: elemento em que € encaixado o porta dente e
aparafusado ao cilindro fresador.

95875-SINAPI-
01/2024 DMT ATE 30 KM, CONSIDERADO DISTANCIA 2,0KM

Sao considerados locais com nivel baixo de interferéncia aqueles onde ha pouco
adensamento urbano e pouco ou nenhum trafego de veiculos/pessoas, ndo havendo,
portanto, a necessidade de interdicdo parcial ou total da via.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios e
equipamentos que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execucdo
do servico.

Foi considerada a profundidade de fresagem de 5,0 cm, observada em campo, para a
definicdo dos coeficientes.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a uma
minicarregadeira para fazer a limpeza da via apos ser fresada.

As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices o transporte do
material fresado entre a obra e o bota-fora ou usina.

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices a reciclagem do
material fresado.

Esta composicao é valida para trabalho diurno.

Esta composi¢éo néo € valida para uso em fresagem de pavimentos de aeroportos.

TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metalica;

Motorista de basculante.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distédncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%,
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DI SEM desonerag&0:20.700000000% SEM desoneragédo

Municipio de Schroeder - SC

Data: 22-03-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato ndo

108.32 % (HORA)

vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA R. MARCELINO ZANELLA TRECHO 01 - EST. OPP A EST. 05 + 18,50M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVIGOS

CRITERIO DA MEDICAO

98526-SINAPI- REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE

da seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E

01/2024 MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira.

97625-SINAPI-

Foram consideradas raizes de arvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diametro;
Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura
acima do solo.

DEMOLICAO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01/2024
Pa-carregadeira: equipamento a ser utilizado na demoli¢éo.

90091-SINAPI-
01/2024 ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATE
Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

95875-SINAPI-

ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CACAMBA 6 M3.

Nesta composicao considera-se que a demolicdo mecanizada é feita com pa
carregadeira.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo
para a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des
auxiliares.

A altura maxima da parede considerada nesta composicéo é de 5 m.

M3
RIAL

O tipo de escavagéo considerado nesta composicao é a de vala, ou seja, uma

escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacéao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contengdo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacéo, retirada do piso, contengdo e esgotamento ndo estéo
considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, DMT 1,8 KM

01/2024
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

inclusive cacamba metalica;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Motorista de basculante.

92808-SINAPI-

01/2024

AF 12/2015
Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacao das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo agueles onde had menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construcdo, sobretudo onde nao ha restrigbes na movimentacédo dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgéo esta aguardando outros servigos
(exemplos: espera para execucdo de contencao, espera pelo assentamento de tubo).
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

92219-SINAPI-

Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
SEervicos.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,

01/2024
Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.

Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacgao das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

95875-SINAPI- TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINH

01/2024

30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metalica;

Motorista de basculante.

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo agueles onde hd menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construcdo, sobretudo onde nao ha restrigbes na movimentacédo dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgéo esta aguardando outros servigos
(exemplos: espera para execucdo de contencao, espera pelo assentamento de tubo).
Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para estes
Servigos.

AO BASCULANTE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATE

10 KM

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distédncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;
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Municipio de Schroeder - SC
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Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

97904-SINAPI-

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES

01/2024
Pedreiro: profissional responséavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e
o fundo, colocar a tampa pré-moldada;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Preparo de fundo de vala: composicao utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

Tijolo cerdmico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucéo das paredes de
alvenaria da caixa;

Argamassa para 0 assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo: Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerébios
e Sumidouros

Para caixas em rede de esgoto: argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;

Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocagéo das pegas pré-
moldadas com mais de 50kg;

Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composigao
utilizada para execucéo da tampa da caixa.

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pegas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparacgdo (prender a pe¢a no equipamento),
movimentacao e finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a pega);

CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servi¢os de
locacéo, remocao de piso, escavacao, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para
estes servigcos, caso sejam necessarios;

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro;

O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execuc¢do da alvenaria e no transporte do material; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerdbios e Sumidouros

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

3 |EXECU(;Z\0 DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

95875-SINAPI- TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS PARA BOTA FORA,
01/2024

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

UNIDADE: M3 X KM). AF _12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,EM VIA URBANA

M3XKM
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cagcamba metdlica;

Motorista de basculante.

95875-SINAPI- TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHAO BASCULAN

01/2024

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distdncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

E 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

(UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 10 KM, INCLUSO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cagcamba metalica;

Motorista de basculante.

Produtividade Horaria calculada pela férmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horaria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%,
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

da seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

|EXECUCAO BASE

96396-SINAPI-
01/2024 TRANSPORTE

Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execucgéo do
servico.

Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execucao do servico.

Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no
servico.

Rolo liso: equipamento utilizado para compactar o material empregado no servico.
Brita graduada simples (BGS): material utilizado na execucéo de bases e sub-bases
para pavimentacao.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E

A execucgédo da base e ou sub-base refere-se tanto a construgéo/ reconstru¢gdo como
ao recapeamento do pavimento. Apesar das bases e Imprimacdes - Lote 3 diferentes
produtividades obtidas para estas situacdes, as diferencas entre os custos unitarios
dos servicos obtidos foram irrelevantes.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execu¢éo da base e ou
sub-base.

Esta composi¢éo considera a execucdo de base e ou sub-base de brita graduada
simples.

O volume de material considerado no coeficiente da composigéo auxiliar é o volume
compactado.

A motoniveladora é utilizada na composi¢éo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender grau de compacta¢do de 100% da energia modificada.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de remocao de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavacéo. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servigo.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhdes basculantes entre as frentes de servico.

E considerado na composicdo que o material empregado no servigo é usinado,
estando pronto para aplica¢do na obra.

Os ensaios e testes feitos durante e apés a concluséo do servigco ndo estdo
considerados na composi¢éao.

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

Esta composi¢éo néo € valida para uso em pavimentacao de aeroportos.

95875-SINAPI- TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS SUPERIORES, M3XKM
01/2024 UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CONSIDERADO DMT 10 KM

DMT ATE 30 KM
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Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cagcamba metdlica;

Motorista de basculante.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distdncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

PAVIMENTACAO

95995-SINAPI-
01/2024

FORNECIMENTO E EXECUGAO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO,

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, VIBROACABADORA DE ASFALTO

SOBRE ESTEIRAS

Rasteleiro: operario que faz ajustes e acertos no pavimento recém lancado pela
vibroacabadora.

Vibroacabadora: equipamento utilizado na execuc¢éo do revestimento asfaltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfaltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.

Caminhéo basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfaltica na cagcamba da vibroacabadora durante a aplicacéo do revestimento asfaltico.
Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfaltical
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resisténcia do pavimento.

Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via ap6s a compactacéo com o rolo de pneus.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execucdo do pavimento
em concreto asfaltico.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfaltico.

E considerada a sobreposicéo entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um tergo da dimensao do rolo.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.

As produtividades desta composicao ndo contemplam as atividades para execugao
de imprimacdes, base, sub-base e reforco de subleito. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o
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mecanica rebocavel para limpeza da pista a ser pavimentada.

Vassoura mecénica rebocavel: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remocao de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.

Mistura asfaltica: material formado por uma mistura de agregados graudos, mitdos e
ligantes asfaltico, aplicados a quente e que comp&e a camada de revestimento
asfaltico (binder ou rolamento). 4 ¢ Rolamento Binde 3cm5cm6cm 7 ¢
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTIC Asfaltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3

transporte da mistura asféltica entre a usina e a obra.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices a execugéo de
sinalizagéo viaria.

Para o célculo do consumo de mistura asféltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

Esta composigéo néo € valida para uso em pavimentacao de aeroportos. Asféltico e

Fresagem de Pavimento - Lote 3

6 |PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO
94273-SINAPI-

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA

01/2024
Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento
da guia.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para 0 assentamento
das guias pré-fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: pecas pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de
outra

Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

92396-SINAPI-

COTENCAO LATERAL, DIMENSOES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizagcdo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias ndo foi considerado na composicdo, caso
seja necessario a execucao utilizar composicao especifica.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composi¢oes:
Trecho reto: quando ndo hé alteracéo de direcao ao longo da extenséo das guias a
serem executadas.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcdo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

01/2024 ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcao do pavimento
intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execuc¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratéria reversivel: equipamento utilizado para a compactacao dos blocos de
concreto para pavimentagao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar 0s blocos de concreto,

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servi¢cos de execucao.

Para as composic8es de pavimentos intertravados foram definidas as seces tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
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fazer os ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucao da camada de assentamento seguindo as especificacdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
guanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentagéo: bloco de concreto nas especificagfes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

93679-SINAPI-

01/2024 ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcdo do pavimento
intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execuc¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucéo da camada de assentamento seguindo as especificacbes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especifica¢cdes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentagéo: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento. 1

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esfor¢o necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéao.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento estd em uso, ou seja: - Placa
vibratoria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentacéo;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
estd em uso.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigcos de execucao.

Para as composicfes de pavimentos intertravados foram definidas as sec¢fes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

As produtividades desta composicao ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, nao esta contemplado na composicao.
Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o0 equipamento esta em uso, ou seja: - Placa
vibratéria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o0 equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentacéo;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
estad em uso. 1
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94963-SINAPI- CONCRETO FCK 15 MPA, LANCAMENTO, APLICACAO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X
01/2024 0,20), (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
Cimento Portland composto CP 11-32. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
Areia média - areia média umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para | que estavam envolvidos com o preparo do concreto.
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composigéo correspondente. O traco indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, porém o
Brita 1 - agregado gratudo com dimensé&o granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que consumo de areia foi determinado considerando o volume de material imido,
atenda a norma ABNT NBR 7211 adotando-se médulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
Betoneira: capacidade nominal 400 I, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico areia.
trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador. Considerou-se ainda relacdo agua/cimento igual a 0,75.

Para o célculo do consumo de insumos para a producéo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliogréficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

93358-SINAPI- ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M M3
01/2024

Servente: profissional que executa a escavagéo da vala com o uso de equipamentos | A composigdo é valida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.
manuais. Os servicos de retirada de piso, contencao e esgotamento nao estao considerados

nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servicos.

Responsavel técnico pelos itens:
FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
CPF: 09984805921

CAU - A178798-5/SC




