Municipio de 1D°C

Schroeder

SCHROEDE®

Proc. Administrativo 092/2024

De: Fernanda Z. - SEOIU-APRC
Para: SEOIU - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Data: 22/03/2024 as 08:13:54

Setores envolvidos:

SEOIU, SEOIU-APRC

Licitacao Pavimentacao Asfaltica Rua Marcelino Zanella

Projetos e documentos anexos ao Processo Administrativo 091/2024

Proc. Administrativo 091/2024 - PROJETO E DOCUMENTACAO RUA MARCELINO ZANELLA

FORMALIZAGAO DE DEMANDA

1-ldentificagdo da(s) unidade(s) requisitante(s):

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos do Municipio de Schroeder/SC.

2-ldentificagédo do(s) responsavel(is) pela realizagdo do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia:

Fernanda Carolina Zen Zuquetto, Gerente de Planejamento Urbano - Arg?. Urbanista CAU/SC - A178798-5 -
Matricula n® 3155

Jean Carlos Walz - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana
3-Descrigao da necessidade:

Para atender a demanda solicitada pelos Municipes, com a execugao (com fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios) mais servigos preliminares, drenagem, terraplanagem, servigos complementares e
sinalizacao viaria da pavimentagao asfaltica da Rua 59 — Marcelino Zanella - Estaca OPP a Estaca 05 + 18,50m, com
extensao de 118,50m e area de total de 1.185,00m?, localizada no Bairro Centro, no Municipio de Schroeder/SC,
conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, Recursos de Emenda Impositiva
Estadual N° Emenda 1836/2023.

4-Solugéao indicada:

Para atendimento da demanda solicitada pelos municipes, foi elaborado projeto e orgamento em atendimento ao
solicitado pelo recurso destinado, para execugao (com fornecimento de méo de obra, materiais e equipamentos
necessarios) mais servigos preliminares, drenagem, terraplanagem, servigos complementares e sinalizagao viaria da
pavimentacao asfaltica da Rua 59 — Marcelino Zanella - Estaca OPP a Estaca 05 + 18,50m, com extensao de
118,50m e area de total de 1.185,00m?, localizada no Bairro Centro, no Municipio de Schroeder/SC, conforme
projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, Recursos de Emenda Impositiva Estadual N°
Emenda 1836/2023.

Sendo utilizado para composigao do orgamento itens da Tabela SINAPI, composigdes Proprias, SICRO e Cotagbes,
elaborado o referido orgamento no sistema EngeGov.

5-Valor Total Estimado da Contratagao:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A46E-11C1-5120-B68E e informe o c6digo A46E-11C1-5120-B68E
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Sendo utilizado para composigao do orgamento itens da Tabela SINAPI, composigdes Proprias, SICRO e Cotagoes,
elaborado o referido orgamento no sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Municipio para elaboragéo de
orgamento, analise das propostas da licitagao, fiscalizagdo, medigbes, pagamentos e transparéncia das obras
publicas.

O preco inclui o BDI e compreende todas as despesas concernentes a execugao da obra contratada, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica,
beneficios, licengas inerentes as especialidades, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e completa execugao do
objeto deste contrato.

A proposta contratada devera vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo que sera disponibilizado no
site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen
drive, ou ainda através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para analise dos valores e
langamento em nosso sistema de fiscalizagéo e portal da transparéncia das obras publicas.

6-E Pedido de Dispensa de Licitagdo? Se sim, informar a Justificativa por néo ser Processo Licitagao:
Néao

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arquiteta e Urbanista CAU/SC A178798-5

Setor de Engenharia / Municipio de Schroeder

Anexos:
Estudo_Tecnico_Preliminar.pdf
Orcamento.pdf
Termo_de_Referencia.pdf
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1.

Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Descricao da necessidade da Contratacao:

Viabilizar atender a demanda solicitada pelos Municipes, com a execug¢do (com
fornecimento de mao de obra, materiais € equipamentos necessarios) mais servigcos
preliminares, drenagem, terraplanagem, servicos complementares e sinalizagéo
vidria da pavimentacao asfaltica da Rua 59 — Marcelino Zanella - Estaca OPP a
Estaca 05 + 18,50m, com extensdo de 118,50m e area de total de 1.185,00m?,
localizada no Bairro Centro, no Municipio de Schroeder/SC, conforme projeto,
memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, Recursos de Emenda
Impositiva Estadual N® Emenda 1836/2023.

Demonstracao da previsao da contratacao no plano de contratacoes anual:
O Municipio ndo possui plano de contratagao.

Levantamento de Mercado e identificacao da solucao que melhor atende a
necessidade:

Elaboracdo de projeto e orgcamento em atendimento ao solicitado pelo recurso
destinado, para execucdo (com fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios) mais servicos preliminares, drenagem, terraplanagem,
servicos complementares e sinalizagdo viaria da pavimentacao asfaltica da Rua 59
— Marcelino Zanella - Estaca OPP a Estaca 05 + 18,50m, com extensdo de 118,50m
e area de total de 1.185,00m2, localizada no Bairro Centro, no Municipio de
Schroeder/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e
demais anexos, Recursos de Emenda Impositiva Estadual N® Emenda 1836/2023.

Sendo utilizado para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI,
composicoes Préprias, SICRO e Cotagoes, elaborado o referido orgamento no
sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Municipio para elaboragdo de orgamento,
andlise das propostas da licitacdo, fiscalizacdo, medi¢cdes, pagamentos e
transparéncia das obras publicas.

A proposta contratada deverd vir devidamente assinada, preferencialmente no
modelo que sera disponibilizado no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda

através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para analise
dos valores e langcamento em nosso sistema de fiscalizacao e portal da transparéncia

das obras publicas.

4. Descricao, quantidade, preco:

Item

Descricao Unidade | Quantidade Preco Preco Total
de Medida Unitario

Contratacdo de empresa especializada
para execugdo (com fornecimento de
mao de  obra, materiais e

: - . R$ R$ 353.696,64
equipamentos  necessarios) mais 01 unidade 353.696,64

g

servicos  preliminares, drenagem,
terraplanagem, servigos
complementares e sinalizagdo viaria
da pavimentacao asfaltica da Rua
59 — Marcelino Zanella - Estaca OPP
a Estaca 05 + 18,50m, com extensao
de 118,50m e area de total de
1.185,00m?, localizada no Bairro
Centro, no Municipio de
Schroeder/SC, conforme  projeto,
memorial descritivo, planilha de
quantitativos e demais anexos,
Recursos de Emenda Impositiva
Estadual N°® Emenda 1836/2023.

ns://schroeder.ldoc.com.-briverificacao/A46E-11C1-5120-B68E e informe o0-codigo-A46E-11C1-5120-B68E

P

4.1. Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades:
De acordo com a local e extensdo determinado pela Secretaria solicitante, de

acordo com recursos destinamos a referida obra.

4.2. Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores:
Sendo utilizado para composi¢cdo do orgcamento itens da Tabela SINAPI, composi¢cées

Proprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orgamento no sistema EngeGoyv, o
qual é utilizado pelo Municipio para elaboragdo de orcamento, andlise das propostas da

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO e JEAN CARLOS WALZ
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licitacao, fiscalizagdo, medigcbes, pagamentos e transparéncia das obras publicas.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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5.

10.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

(ScHRoEDER

Esta,do de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Requisitos da contratacao:
Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com

fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios) para o bom

andamento e conclusdo da referida obra de forma global.

Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao:
A solicitacdo elencada pela secretaria estda contemplada, de acordo com recursos

destinamos a referida obra.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis:

Atualmente utiliza-se para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI,

composi¢des Préprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orgamento no sistema
EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convénios destinados a obras
publicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execucao
de suas obras, onde terdo facilidade em formular propostas de acordo com os itens e
assim o Municipio mediante licitacdo, também, abre ampla concorréncia entre as
empresas.

A proposta contratada devera vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo
que sera disponibilizado no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e também o
arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link
de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para analise dos valores e
lancamento em nosso sistema de fiscalizacdo e portal da transparéncia das obras
publicas.

Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a celebracao do
contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual:

Nao se aplica, pois a execugao sera feita pela empresa contratada.

Contratacoes correlatas e/ou interdependentes:
A referida contratacao devera ser executada de forma global pela empresa vencedora da

licitacdo.

Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel:
N&o se aplica.

11. Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao para o atendimento
da necessidade a que se destina:

Elaboragdo de projeto e orcamento em atendimento ao solicitado pelo recurso
destinado, execucao (com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos
necessarios) mais servicos preliminares, drenagem, terraplanagem, servicos
complementares e sinalizacdo viaria da pavimentacao asfaltica da Rua 59 -
Marcelino Zanella - Estaca OPP a Estaca 05 + 18,50m, com extensao de 118,50m e
area de total de 1.185,00m2, localizada no Bairro Centro, no Municipio de
Schroeder/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais
anexos, Recursos de Emenda Impositiva Estadual N® Emenda 1836/2023.

Atualmente utiliza-se para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI,
composic¢oes Proprias, SICRO e Cotacdes, elaborado o referido orgamento no sistema
EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convénios destinados a obras
publicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execugao
de suas obras, onde terdo facilidade em formular propostas de acordo com os itens e
assim o Municipio mediante licitacdo, também, abre ampla concorréncia entre as

empresas.

12. Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar

Schroeder/SC, 22 de margo de 2024.

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arg?. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matricula n® 3155
Gerente de Planejamento Urbano

Jean Carlos Walz
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A46E-11C1-5120-B68E e informe o cédigo A46E-11C1-5120-B68E

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO e JEAN CARLOS WALZ

=



(scHroEDE?

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
Pavimentagdo Asféltica R. Marcelino Zanella Trecho 01 - Est. OPP & Est. 05 + 18,50m
PROJETO: ¢ 22/03/2024
LOCALIZAGAO: Rua Marcelino Zanella BDI: 20.7
Cotag&0-05/2023 Composigéo Propria-01/2024 SICRO-10/2023 SINAPI-01/2024 353.696,64
RRT de Orcamento: 13893131
Rua Marcelino Zanella Est inicial: 0/Ext: 0.000 Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00
Extensédo 118,50
Largura da Via 10,00
AREA TOTAL A PAVIMENTAR 1.18500 m2
Area calgada em piso intertravado 353,17 mz'a'é
Area calgada em piso intertravado podotatil (Direcional) 59,20 ng
Area calgada em piso intertravado podotatil (Alerta) 20,54 ngl
—
Meio Fio 220,00 mw
—
Meio Fio Contengéo Lateral 5500 m 3
Gl
5 P UNID. CUSTO PRECO u
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTI%
o
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 3.621,8)
481623000483- 5 : o
11 Cotaco-05/2023 E%?&%’E,C;’\DE BANHEIRO QUIMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E MES 3,0000 1.000,00 1.207.00 3.621,00
. Q
o
2 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 80.726@2
SCH-0004-C- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, £
2.1 Composigdo PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREGO DE AGO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO ~ m2 3,0000 384,30 463,85 1.391.85
Propria-01/2024 MAGRO. VERIFICAR MODELO DE PLACA g
5o S(%:;Oggisé%' SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E m2 1185.0000 041 049 5805
: Préoti posic NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. SO ’ ’ &
ropria-01/2024 S
1619003-SICRO- DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM [Ie)
23 10/2023  MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO me 1,0800 7521 90,78 9804
96001-SINAPI- FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE =]
24 01/2024  TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 41,1300 7.00 8,45 347
o5 95875-SINAPI- TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M%, EM  M3XK o o000 045 097 -2
: 01/2024 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, CONSIDERADO DISTANCIA 2,0KM M ’ ’ ’ ﬁ X
98526-SINAPI- REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO I.9
2.6 01/2024 MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 3,0000 8729 105,36 §6'§
SCH-0007-C- 0 L2
57 Composica E%%HQ%%’:TO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP 4,0000 234,38 282.90 1319
Prépria-01/2024 ’ I =
97625-SINAPI- DEMOLIGAO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. @]
2.8 012024 AF 09/2023 M3 1,0800 65,31 78,83 gs,
90091-SINAPI. ESCAVAGAO, CARGA DE MATERIAL DE 1? CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR w o
2.9 012024 E CACAMBA 6 M3, ACRESCIDO 30% DE iNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3 199,7125 6,50 7,85 15878
©
O -
95875-SINAPI- TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHAQ M3XK ;
210 01/2024  BASCULANTE 10 M. DMT 1,8 KM M 359.4800 248 297 1%7'-?
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERCO EM TUBULAGAO, 25
11 101624-SINAPI- CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL |\ 121100 21316 257 28 3 gs&
: 01/2024 A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. ’ ’ ’ )
AF_08/2020 z 3
37450-SINAPI- TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE ="
212 01/2024  MAGHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M 3,0000 32,46 39,18 N7
92808-SINAPl. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS z 32
2.13 012024 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 3,0000 42,33 51,09 8.4
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 g 8
92219-INAPI. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE T 5
2.14 012024 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS - M 173,0000 195,01 235,38 40.2%0,@
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 a2
SCH-0466-C- ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (O INSUMO Z c
2.15 Composigdo  SERA FORNECIDO PELO MUNICIPIO), ACRESCIDO 30% DE iNDICE DE EMPOLAMENTO Me 165,5900 11,12 13,42 z.éz,gg
Propria-01/2024 DO MATERIAL o
95875-SINAPI. TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 MS, EM o L
2.16 012024 VIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO M 1.655,9000 2,46 2,97 49182
n O
10 KM c T
2.17 100%71‘;%'2"“‘”"' ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 119,5070 1,61 1,94 %1 252;4
SCH-0145-C- .
> " CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, N ©
2.18 qumposugao SOBRE LASTRO DE CONGRETO 100M: UN 8,0000 922,25 1.113,16 8.905,28
ropria-01/2024 8 O
103003-SINAP|. GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM o T
2.19 01/2024 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) - UN 10,0000 422,89 510,43 55949
FORNECIMENTO E INSTALAGAO £ g
<a
Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

DATA
Pavimentagao Asféltica R. Marcelino Zanella Trecho 01 - Est. OPP & Est. 05 + 18,50m
PROJETO: ¢ 22/03/2024
LOCALIZAGAO: Rua Marcelino Zanella BDI: 20.7
Cotag&0-05/2023 Composigéo Propria-01/2024 SICRO-10/2023 SINAPI-01/2024 353.696,64
RRT de Orcamento: 13893131
. UNID. CUSTO PRECO
ITEM  CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS QUANT. R0 UNITARIo PRECO TOTAL
220 SC%F;O;:?ZC' CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONGRETO, AGABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, 20000 83003 100185 2003.70
: ol POSICA0 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; : 3 SO D08
ropria-01/2024
97904 SINAPY. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA GOM TIJOLOS
2.21 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 5,0000 1.059,02 1.278,24 6.391,20
o024 SER
1212020
3 EXECUQAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 33.504,03
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA, DESCARGA E _
TRANSPORTE EM SOLO DE 2A GATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA:
101152-SINAPI- 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M. (REFERENTE AO
3.1 01/2024  NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10GM, REFORGO DE BORDO DE 40CM E M3 579,7220 19,08 23,03 13.351,00
TALUDE A REMOVER), ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL.
95875.SINAp). TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS PARA BOTA FORA, COM GAMINHAQ I~ W
3.2 T BASCULANTE 10 M%,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3 X DK 10155100 2,46 2,97 3.016%p
KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM @
SCH-0467-C-  ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSO 3
3.3 Composicio  CAMINHAO PIPA, ROLO COMPAGCTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERA MS 237,000 26,23 31,66 75033
Prépria-01/2024 FORNECIDO PELO MUNICIPIO) o
95875 SINAP). TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHAG BASCULANTE 10 WS, EM VIA - O
3.4 " PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 10 K 3.081,0000 2,46 2,97 9.1508V
KM, INCLUSO 30% DE iNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO y
100574-SINAPI- %
35 o ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 2489600 1,61 1,94 48238
4 EXECUGAO BASE 44.746,8
96396-SINAPI- EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 0
41 01/2024  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 177,7500 183,96 222,04 39.467.61
95875 SINAP). TRANSPORTE LOGAL COM GAMINHAG BASCULANTE 10 WS, EM VIA PAVIMENTADA PARA o T
4.2 " DISTANCIAS SUPERIORES, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - T 1.777.5000 2,46 2,97 5.279,
CONSIDERADO DMT 10 KM 2
5 PAVIMENTACAO 129.778,88
C.P. 4900000067- . . . ] . ©
Composicao  AMV-5010 - EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO ©
51 Propria-01/2024 - EAl - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI) m2  1.185,0000 6.07 7,33 86865
N
C.P. 4940000124- 5
Composicdo - - o
5.2 P01 aop4 EXECUGAO DA PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C me  1.185,0000 1,32 1,59 18845
A
FORNECIMENTO E EXECUGAO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, o
95995.SINAPL. E= 5.0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA N
53 sooa " PAVIMENTAGAO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, ROLO M3 59,2500 1.530,09 1.846,82 109,424
COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHAO BASCULANTE 10 M, o
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS o e
700970-SINAPI- TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPAGIDADE DE 20000 L 2
5.4 01/2024  (CONSIDERADO DMT 30 KM) TXKM  4.128,5600 1,96 2387 9'%“%’
6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 56.994.52
94273.SINAP1. FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRE MOLDADO EM GONGRETO Z £
6.1 o " E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENGAO LATERAL, DIMENSOES 100 CMX 15CMX 13CM M 275,0000 44,84 54,12 14583.8
X 30 CM B G
SCH-0008-C- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, 3
6.2 Composicao  ESPESSURA DE 5 GM - INCLUSO PLACAS VIBRATORIAS, PARA EXECUGAO DO PASSEIO  m3 21,6500 80,68 97,38 288!
Propria-01/2024 - BASE SINAP COD. 96624 E @
92396-SINAPI- EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR = 0
6.3 01/2024  NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 353,1700 74,10 89,44 3t @752
93679-SINAPI- EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR N
6.4 01/2024  COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 79,7400 81,20 98,01 7'%“ 5’%
7 SINALIZAGAO VIARIA 4.924.80
102509-SINAPI- SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA <
71 01/2024  ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 52,1400 24,68 2979 18385
94963 SINAP). CONCRETO FCK 15 MPA, LANGAMENTO, APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO, 0 ¢
7.2 e INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0500 483,20 583,22 Do %5
MECANICO COM BETONEIRA 400 L R
- - . T £
73 933??;&2?"' ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M M3 0,0500 89,64 108,20 o 58
= - =
5213440-5ICRO- PLACA DE REGULAMENTAGAO E INDICAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA I =
7.4 10/2023  RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO un 2,0000 247,19 298,36 ?61‘#
5213464-SICRO- PLACA DE ADVERTENGIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO oo
75 10/2023 |+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) un 2,0000 247,22 298,39 896.5
~213663.510RG. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLAGA DE ADVERTENGIA OU i T
7.6 O s REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO  un 4,0000 443,97 535,87 23388
(CONTAGEM DIRETA PROJETO) @ =
o >
N ®©
g 38
2%
g >
7 S
0w «©
<a
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Total do orcamento 353.696,64

Assinatura Assinatura
FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO MUNICIPIO DE SCHROEDER
Arquiteto(a) e Urbanista Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

CAU A178798-5
RRT: 13893131

Observagdes gerais:

1 - A verificagao e aprovagéo dos orgamentos serdo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composicdes dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e
(SINAPI) e, no caso de obras eservigos rodovidrios, na tabela do Sistema de Custos Rodovidrios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composi¢ao da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que nao se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens néo convencionais, devera ser apresentada a composicao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragéo q
andlise do orgamento.

3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendagéo da fiscalizagdo.

4 - A medigéo devera ser entregue com memorial de célculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servigo.

5 -Os quantitativos dever&o ser confirmados no memorial de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizagao.

€AROLINA ZEN ZUQUETTO e JEAN CARLOS WALZ

Para verificar a validade das assin%ttura%, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A46E-11C1-5120-B68E e informe o c6digo A46E-11C1-5120-B68E

Assinado por 2 pessoas: FERNAI§DA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

TERMO DE REFERENCIA

1. Definicao do objeto

Contratacdo de empresa especializada para execug¢ao (com fornecimento de méo de

obra, materiais e equipamentos necessarios) mais servi¢os preliminares, drenagem,

terraplanagem, servicos complementares e sinalizagdo viaria da pavimentacao

asfaltica da Rua 59 — Marcelino Zanella - Estaca OPP a Estaca 05 + 18,50m, com

extensdo de 118,50m e area de total de 1.185,00mz2, localizada no Bairro Centro, no

Municipio de Schroeder/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de

quantitativos e demais anexos, Recursos de Emenda Impositiva Estadual N® Emenda

1836/2023.

1.1.
tabela abaixo:

Descricao detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da

Item | Descricao Unidade Quantidade | Preco Preco
de Medida Unitario | Total
1 Execucdo (com fornecimento de mé&o de
obra, materiais e  equipamentos
necessarios) mais servigos preliminares, RS R$
drenagem, terraplanagem,  servigos | gq unidade 353.696,64 | 353.696,64

complementares e sinalizagdo viaria da
pavimentacao asfaltica da Rua 59 -
Estaca OPP a
Estaca 05 + 18,50m, com extensdo de
118,50m e area de total de 1.185,00m?,
localizada no Bairro Centro, no Municipio
de Schroeder/SC,

Marcelino Zanella -

conforme projeto,

memorial  descritivo, planilha de
quantitativos e demais anexos, Recursos
de Emenda Impositiva Estadual N°

Emenda 1836/2023.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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Esta,do de”nS;ﬁta Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

2. Vigéncia do Contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogagéao
Prazo de execugao de 03 (trés) meses, vigéncia do contrato apenas para o ano de
2024, com possibilidade de prorrogacao, tendo em vista possivel prestacbes de
contas que ultrapassem o ano vigente.

Prever em contrato clausula de garantia do bem/servigo fornecido: Garantia dos
servigos pelo periodo de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Cédigo Civil Brasileiro,
independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicatéaria
responsavel, neste periodo pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0s servigos e obra
empreitada, toda vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio,
contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado..

3. Fundamentacao da contratacao
Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

4. Requisitos da contratacao

A referida licitacdo devera ser de forma global para a empresa execute a obra com
fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para conclusao da

mesma.

Responder por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislacao fiscal, social e
tributaria, bem como pelos danos e prejuizos que a qualquer titulo causar a Prefeitura
Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorréncia do objeto desta licitacao,

respondendo por si e seus sucessores.

Realizar a obra no maximo de até 03 (trés) meses, ap6s a emissdo da ordem de servico.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mé&o-de-obra

necessarios a execugao dos servigcos, bem como encargos, taxas e outras despesas.

Manter, durante toda a execugcdo do contrato e em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo exigidas no ato convocatério.

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por cracha, quando em trabalho,
utilizando os equipamentos de seguranga necessarios a realizagcao dos servigos, devendo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A46E-11C1-5120-B68E e informe o cédigo A46E-11C1-5120-B68E
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Esta,do de”nS;ﬁta Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente a boa ordem

e as normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execugdo dos servigos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
Prefeitura Municipal de Schroeder;

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a
atender de imediato todas as reclamagbes a respeito da qualidade das obras e servigos
executados;

Registrar o Contrato e ART/RRT no CREA/CAU, na forma da legislacao pertinente;

Permitir o livre acesso da FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos
servicos, acatando ordens, sugestdes e determinacdes adotadas.

Responder por todos os 6nus e obrigacdées concernentes a legislacdo social, trabalhista,
previdenciaria, tributéria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal, que se relacionem
direta ou indiretamente com o0s servicos, inclusive no tocante aos seus empregados e

prepostos.

Providenciar a remogdo continua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem

como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder publico;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou incorregcoes resultantes da

execucao ou de materiais empregados;

Solicitar autorizagdo prévia do Contratante para os servigos a serem executados fora do
horario comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) horas, para a devida autorizacdo e acompanhamento da Fiscalizagdo. Todo
o Onus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT ocorrerdo por conta da
CONTRATADA;

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
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MUNICIPIO DE SCHROEDER

Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratacdo, sem autorizacao
expressa da administragéo.

Devolver a fiscalizacdo da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condicbes
de uso, retirados do local dos servicos e nao reutilizado.

A empresa vencedora devera emitir a ART/RRT de execugcdo da obra, devidamente
conferida pelo CREA/CAU e quitada, as quais serao recolhidas pela contratante.

A empresa vencedora deverd apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidao de
Registro da empresa, constando o (s) responsavel (eis) Técnico (s) no CREA/CAU, com a
chancela (visto) junto ao CREA/SC ou CAU/SC, quando se tratar de registro fora do Estado
do local do certame.

Qualquer alteracado nos servicos ou materiais que sejam executados sem prévia consulta a

Prefeitura Municipal de Schroeder, nao serao consideradas para efeitos de medicao.

A placa de obra devera identificar de maneira clara e objetiva as obras, possuira tamanho
conforme a modalidade de convénio da licitagdo do objeto, sendo que o seu conteudo,
padrao de cores e tamanhos das letras ou simbolos deverdo seguir as especificacdes
apresentadas oportunamente pela Administracdo no momento da assinatura da Ordem de
Servigo.

As placas deverdo ser fixadas pela CONTRATADA em local visivel a ser indicado pela
FISCALIZACAO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que
fornegca melhor visualizagdo das mesmas, deverdo ser mantidas em bom estado de
conservagao, inclusive quanto a integridade dos padrbées de cores, durante todo o periodo
de execugdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacdo da FISCALIZACAO.

O recebimento provisério do objeto contratado dar-se-a mediante termo proéprio, assinado
pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicacéo escrita da Contratada e apds
a verificagdo de que a obra se encontra pronta e em condigdes de ser recebida.

No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisério de entrega de obra” a

Contratada devera provar o recolhimento das contribuicées resultantes da execugao do
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Esta,do de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Contrato, mediante a apresentacdo das Guias de Recolhimento de FGTS e da Certidao
Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matricula CEI, caso for necessario.

Ap6s nao havendo adequacbes a serem feitas na obra, sera emitido o Termo de
recebimento definitivo de entrega de obra emitido.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui da Contratada a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra, nem a ética profissional pela execugéo do objeto licitado.

5. Descricao da solucao como um todo, considerado todo o ciclo de vida do
objeto
Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

6. Modelo de execucao do objeto, que consiste na definicao de como o contrato
devera produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu
encerramento

Sendo a execucao do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada
pelo setor de engenharia/fiscalizagdo (por fiscal designado por portaria de
fiscalizagdo e emissdao de ART/RRT), fiscal do contrato a Engenheira Civil lvandra de
Souza — Diretora de Infraestrutura Urbana

7. Critérios de medicao e de pagamento

O pagamento sera efetuado através da Secretaria Municipal de Gestao e Financas
do Municipio de Schroeder, a crédito do beneficiario no prazo de até 15 (quinze) dias
corridos da data de aceitagdo do servigo, pela CONTRATANTE, apos a realizacao
de vistoria na obra, emitida medicoes, onde os valores apurados serao pagos
de acordo com a apresentacdo de documentacao fiscal que devera ser
devidamente atestada pela administracao.

Em caso de devolugdo de documentagdo fiscal para corregdo, o prazo para
pagamento fluird a partir de sua reapresentagao.

O pagamento sera efetuado na conta bancaria especificada pela

8. Forma e critérios de selecao do fornecedor
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Menor preco global apresentado nas propostas comerciais pelas empresas
participantes da licitacao.

A proposta contratada devera vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo
que sera disponibilizado no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e também o
arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link
de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para analise dos valores e
langcamento em nosso sistema de fiscalizacdo e portal da transparéncia das obras
publicas.

9. Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referéncia

Schroeder/SC, 22 de margo de 2024.

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arg?. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matricula n® 3155
Gerente de Planejamento Urbano

Jean Carlos Walz
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana
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