AR REA o) 854

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.050000000% SEM desoneragédo

Data: 15-02-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato ndo

108.32 % (HORA)

vinculado!

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PORTE PEQUENO COM COBERTURA METALICA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI

66.04 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

2 | INFRAESTRUTURA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

93358-SINAPI-

12/2023
Servente: profissional que executa a escavacdo da vala com o uso de equipamentos
manuais.

96543-SINAPI-

A composicédo é valida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.

Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicéo (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servigos.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

12/2023

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

96546-SINAPI-
12/2023

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagéo da fundagéo apés o recebimento/fabricacao
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servigo de montagem da armadura inicia com as barras pré-
cortadas e pré-dobradas.

O esforgo de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela
composicao auxiliar de "corte e dobra de a¢o".

O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

96547-SINAPI-
12/2023

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armacéo da fundacéo apés o recebimento/fabricacao
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servico de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas.

O esforco de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, € dado pela
composicao auxiliar de "corte e dobra de ago".

O esforco de execucgdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Pecas de aco CA-50 com 12,5 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagéo da fundacéo apés o recebimento/fabricacdo
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servico de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas.

O esforco de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado
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94965-SINAPI-

12/2023 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Cimento Portland composto CP 11-32.
Areia média - areia média Umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composi¢éo correspondente.

Brita 1 - agregado graudo com dimens&o granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda & norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

98557-SINAPI-
01/2024
Emulséo asfaltica com elastdmeros para impermeabilizacéao.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

pela composicdo auxiliar de "corte e dobra de ago".
O esfor¢o de execucgdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O traco indicado na composicéo refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material Gmido,
adotando-se médulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relagdo agua/cimento igual a 0,56.

Para o célculo do consumo de insumos para a produgéo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliogréficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execucdo do sistema de impermeabilizacéo;
Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulséo
asfaltica;

Essa composicdo nao inclui o esforco de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé.

|ESTRUTURA METALICA
94227-SINAPI-

12/2023

VERTICAL. AF_07/2019

Calha quadrada de chapa de ac¢o galvanizada num 24, corte 33 cm;
Prego polido com cabeca, bitola 18x27;

Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com a colocagéo calhas e ajudando o transporte
horizontal das pecas;
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Solda estanho 50/50;

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;

Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de
1,25 CV.

Foi considerada perda por recortes das chapas;

Est4 incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais a cobertura.

Foi considerada altura de icamento igual a 24m;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: 0 CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, icamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada

de trabalho.

|INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

89512-SINAPI-

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

12/2023 AF_06/2022

Tubo de PVC, Série Refor¢ada, com didametro nominal de 100 mm para aplicagdo em
instalagcGes prediais de esgotamento de aguas pluviais;

Solucdo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 CM3;
Adesivo para fixagdo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89529-SINAPI-
12/2023 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Refor¢cada, com didmetro nominal de 100 mm para
aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento de aguas pluviais para conexdes
com junta elastica;

Anel de borracha para conexdes de agua pluvial, diametro nominal de 100mm;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

93358-SINAPI-
12/2023

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuo;

Para os tubos com diametros nominais iguais ou superiores a 50 milimetros foi
considerada junta soldavel, em razao do seu aproveitamento com uso de luva
simples;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composic¢éo;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

Foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico;
Para diametros iguais ou superiores a 50 mm, foi considerada junta elastica, exceto

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

em tubos onde foi considerada junta soldavel.
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Servente: profissional que executa a escavacdo da vala com o uso de equipamentos
manuais.

96995-SINAPI-
07/2023
Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e
manipula o soquete de apiloamento de solos.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/20

A composigéo é valida para escavagcao manual com profundidades de até 1,30 m.

Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servicos.

Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacgéo reaterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de
altura.

A composigéo néo faz disting&o entre locais com ou sem escoramento, valendo o uso
da mesma para ambas situacdes.

Os servigos para restabelecer o local de escavacao para a situacédo anterior ao
reaterro, como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc., ndo estao
contemplados nos indices de produtividade desta composicéo.

|INSTALAC6ES ELETRICAS

91871-SINAPI-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

12/2023
Eletrodutos rigidos em PVC roscavel, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagao).

91867-SINAPI- \
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

12/2023
Eletrodutos rigidos em PVC roscavel, DN 25 MM (3/4");
Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Foi considerado esforco de fixagédo provisoria da instalagao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulagao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Servico.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Foi considerado esforco de fixacdo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulagao);

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada
Servico.
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91928-SINAPI- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
12/2023 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Cabo de cobre, 4 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos| Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
pontos de tomada ou pontos de ilumina¢éo); responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;
Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada

servigo.

91170-SINAPI- FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
12/2023 ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA RIGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM

LAJE. AF 05/2015
Encanador ou bombeiro hidraulico; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico; gue estavam envolvidos com 0 processo;
Abracadeira metalica rigida, TIPO D 1/2" para tubos de PVC, CPVC ou cobre, com A composigdo nédo inclui o perfilado, para tanto, utilizar composicéo especifica de
diametros de 15, 20, 22, 25, 28, 32, 35 40 mm. perfilado.

Responsavel técnico pelos itens:
LETICIA SIGNORELLI

CPF: 10187872910

CREA - 1983223/SC




