
CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: REFORMA DE COBERTURA, BANHEIROS E TROCA DE PISO NO JARDIM DE INFÂNCIA PINGO DE GENTE

BDI SEM desoneração:20.050000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 9135286-9 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não
vinculado!

Data: 02-02-24

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

1 SERVIÇOS INICIAIS

97647-SINAPI-
12/2023

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção. Foi considerado o esforço para transportar as telhas somente até a laje imediatamente
abaixo da cobertura, com uso de corda.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

97650-SINAPI-
12/2023

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA E TABEIRA DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção. Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

2 DEMOLIÇÕES BANHEIROS

97622-SINAPI-
12/2023

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3

Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com marreta.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.
 A altura máxima da parede considerada nesta composição é de 3 m.

97634-SINAPI-
12/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

Servente e azulejista: profissionais que executam a demolição.
 Martelete ou rompedor pneumático manual: equipamento utilizado para demolição do
revestimento cerâmico.

Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

97644-SINAPI-
12/2023

REMOÇÃO DE PORTAS DOS BANHEIROS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2

Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

97663-SINAPI-
12/2023

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN

Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. Utilizar a quantidade total de louças a serem removidas.

97660-SINAPI-
12/2023

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN

Servente e eletricista: profissionais que executam a remoção. A composição contempla esforço para retirada de interruptor ou tomada e
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do espelho que o envolve.

3 BANHEIROS

87273-SINAPI-
12/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm;
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo
AC I, preparada conforme indicação do fabricante;
 Argamassa para rejunte.

Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.
 O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados.
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

87251-SINAPI-
12/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2

Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm;
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo
AC I, preparada conforme indicação do fabricante;
 Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de
placas cerâmicas.

Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras analisadas.
 Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.
 O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados.

91341-SINAPI-
12/2023

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, acabamento em alumínio
anodizado natural;
 Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de
5,5x65mm com buchas de náilon nº 10;
 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias,
podendo ser substituído por selante a base de silicone;
 Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado
natural para 1 face da esquadria (1 lado).

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalação da porta, seja no encunhamento e na
fixação, ou no transporte de materiais no andar de instalação;
 Foram consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a guarnição.

95469-SINAPI-
12/2023

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

Vaso sanitário sifonado em louça branca convencional.
 Anel de vedação.
 Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de
arruelas de material sintético.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.
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 Argamassa industrializada de rejuntamento.

95546-SINAPI-
12/2023

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN

Kit de acessórios metálicos para banheiro, contendo um porta toalha de banho, um
porta toalha de rosto, um porta papel higiênico, uma saboneteira e um cabide.

Os acessórios como parafuso e bucha já estão inclusos no custo da composição.

97585-SINAPI-
12/2023

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR
DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

Luminária tipo calha de sobrepor para 2 lâmpadas. Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

4 COBERTURA

92540-SINAPI-
12/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 1,5 x 5,0 cm;
 Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x 6,0 cm;
 Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm;
 Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5);
 Prego polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9);
 Prego polido com cabeça 15 x 15.
 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de
1,25 CV - Custo Horário Produtivo (CHP);
 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de
1,25 CV - Custo Horário Improdutivo (CHI).

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com o serviço;
 Foram consideradas perdas por entulho;
 A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das
estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m, distanciamento entre eixos das terças entre 1,5
e 2,0 m, distanciamento entre eixos dos caibros de 0,55 m e distanciamento entre
eixos das ripas de 0,32 m;
 A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes.
 Foi considerado o transporte vertical;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
está efetivamente transportando os materiais; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento está parado.

94198-SINAPI-
12/2023

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

Telha cerâmica do tipo portuguesa com rendimento de 16 telhas/m²;
 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de
1,25 CV.

Para levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que
estavam envolvidos diretamente com o assentamento de telhas e ajudando no
transporte horizontal das peças;
 Para o cálculo das produtividades e consumos, considerou-se inclinação do telhado
de 30%;
 Foi considerada uma perda por corte das telhas e quebras durante o manuseio;
 Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais à cobertura;
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 Foi considerada altura de içamento igual a 6m;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, içamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada
de trabalho.

94219-SINAPI-
12/2023

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

Cumeeira para telha cerâmica, comprimento de 41 cm e rendimento de 3 telhas/m;
 Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média lavada no traço 1:2:9, com
preparo mecânico;
 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de
1,25 CV.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com o assentamento de telhas e ajudando no
transporte horizontal das peças;
 Foi considerada uma perda por corte das peças cumeeira e quebras durante o
manuseio;
 Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais à cobertura;
 Foi considerada altura de içamento igual a 24m;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, içamento, descarregamento e volta);       o CHI: demais tempos da
jornada de trabalho.

5 REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉS

87251-SINAPI-
12/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm;
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo
AC I, preparada conforme indicação do fabricante;
 Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de
placas cerâmicas.

Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras analisadas.
 Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.
 O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados.

88649-SINAPI-
12/2023

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.
AF_06/2014

M

Cerâmica esmaltada tipo extra de dimensões 20x20 cm;
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo
AC I, preparada conforme indicação do fabricante;
 Argamassa para rejunte.

Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.
 O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o
revestimento cerâmico, está contemplado nos índices de produtividade apresentados.
 Não está contemplado nos cálculos o esforço de retrabalho.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: REFORMA DE COBERTURA, BANHEIROS E TROCA DE PISO NO JARDIM DE INFÂNCIA PINGO DE GENTE

BDI SEM desoneração:20.050000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 9135286-9 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não
vinculado!

Data: 02-02-24

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM
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CREA - 1983223/SC

Responsável técnico pelos ítens:

LETÍCIA SIGNORELLI


