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Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.700000000% SEM desoneragédo

Data: 01-04-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato ndo

108.32 % (HORA)

vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA PEDRO HANG - TRECHO 1 - EST. OPP A EST. 08+12,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

|SERVIQOS INICIAIS E DRENAGEM
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE

96001-SINAPI-

ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

12/2023

Servente: profissional que auxilia o servico de fresagem.

Fresadora: equipamento com esteira elevatdria e discos cortantes utilizados para a
remocao da camada asféltica na espessura pré determinada de projeto.

Caminhao basculante: utilizado para coletar o material fresado e destinar a reciclagem
ou bota-fora.

Minicarregadeira: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecanica
rebocavel para limpeza da pista apés ser fresada.

Vassoura mecanica rebocéavel: equipamento acoplado a minicarregadeira utilizada
para remocao de sujeiras e detritos da pista recém-fresada.

Caminhao pipa: utilizado para abastecer a fresadora com agua.

Agua: utilizada para resfriamento dos dentes da fresadora.

Dente para fresadora: elemento de corte fixo no cilindro fresador.

Porta dente para fresadora: suporte para o dente, aparafusado ao cilindro fresador.
Apoio do porta dente fresadora: elemento em que € encaixado o porta dente e
aparafusado ao cilindro fresador.

95875-SINAPI-
12/2023 DMT ATE 30 KM, CONSIDERADO DISTANCIA 700M

Sao considerados locais com nivel baixo de interferéncia aqueles onde ha pouco
adensamento urbano e pouco ou nenhum trafego de veiculos/pessoas, ndo havendo,
portanto, a necessidade de interdicdo parcial ou total da via.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios e
equipamentos que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execucdo
do servico.

Foi considerada a profundidade de fresagem de 5,0 cm, observada em campo, para a
definicdo dos coeficientes.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a uma
minicarregadeira para fazer a limpeza da via apos ser fresada.

As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices o transporte do
material fresado entre a obra e o bota-fora ou usina.

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices a reciclagem do
material fresado.

Esta composicao é valida para trabalho diurno.

Esta composi¢éo néo € valida para uso em fresagem de pavimentos de aeroportos.

TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metalica;

Motorista de basculante.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distédncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%,
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98526-SINAPI- REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE

da seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E

12/2023 MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira.

90091-SINAPI-
12/2023 ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATE
Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

95875-SINAPI-
12/2023
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metalica;

Motorista de basculante.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3. DMT 950 M

Foram consideradas raizes de arvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diametro;
Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura
acima do solo.

ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CACAMBA 6 M3,

RIAL
O tipo de escavacéo considerado nesta composicao € a de vala, ou seja, uma
escavagdo que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o0 equipamento
de escavacao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contencéo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contengéo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

M3XKM

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distédncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.




RR A 0

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.700000000% SEM desoneragédo

Data: 01-04-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato ndo

108.32 % (HORA)

vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA PEDRO HANG - TRECHO 1 - EST. OPP A EST. 08+12,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

92221-SINAPI-

12/2023 PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL C

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, COM ENCAIXE
OM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF 12/2015
Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 600 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.
Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacgéo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

95875-SINAPI- TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINH

12/2023
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extenséo, podendo ser caracterizado como
execucado de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construcéo, sobretudo onde ndo ha restricbes na movimentac¢éo dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgédo esta aguardando outros servigcos
(exemplos: espera para execucado de conten¢éo, espera pelo assentamento de tubo).
Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servigos.

AO BASCULANTE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATE

30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 700M

Produtividade Horaria calculada pela férmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;
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4,80 m, poténcia 230 CV inclusive cacamba metalica;
Motorista de basculante.

97904-SINAPI-

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distdncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES

12/2023
Pedreiro: profissional responséavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e
o fundo, colocar a tampa pré-moldada;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Preparo de fundo de vala: composicao utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucao da caixa;

Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucgédo das paredes de
alvenaria da caixa;

Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo: Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerdbios
e Sumidouros

Para caixas em rede de esgoto: argamassa traco 1.3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;

Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocagédo das pegas pré-
moldadas com mais de 50kg;

Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros:

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execuc¢ao;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esté colocando as pegas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparagdo (prender a pe¢a no equipamento),
movimentacao e finalizagcdo (encaixar na posicéo final e soltar a peca);

CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam nos indices os servigos de
locacéo, remocao de piso, escavacao, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicdo do piso. Deve-se, portanto, considerar composicfes especificas para
estes servigos, caso sejam necessarios;

Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro;

O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execucdo da alvenaria e no transporte do
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composicéo utilizada para execucdo da tampa da caixa.

material; Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerdbios e
Sumidouros

Esta composicdo é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

95875-SINAPI-

12/2023
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metalica;

Motorista de basculante.

TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHAO BASCULAN

95875-SINAPI-

12/2023

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metdlica;

Motorista de basculante.

TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS PARA BOTA FORA,
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 950 M

COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,EM VIA URBANA

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distédncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

E 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

(UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 700 M, INCLUSO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser
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consideradas nas composi¢fes de escavagéo.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

|EXECUGAO BASE

96396-SINAPI-
12/2023 TRANSPORTE

Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execu¢éo do
servigo.

Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execucao do servico.

Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no
servigo.

Rolo liso: equipamento utilizado para compactar o material empregado no servico.
Brita graduada simples (BGS): material utilizado na execugdo de bases e sub-bases
para pavimentacao.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E

A execucdo da base e ou sub-base refere-se tanto a construgdo/ reconstrugdo como
ao recapeamento do pavimento. Apesar das bases e Imprimagdes - Lote 3 diferentes
produtividades obtidas para estas situacdes, as diferencas entre 0os custos unitarios
dos servicos obtidos foram irrelevantes.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execuc¢do da base e ou
sub-base.

Esta composicao considera a execuc¢do de base e ou sub-base de brita graduada
simples.

O volume de material considerado no coeficiente da composigdo auxiliar € o volume
compactado.

A motoniveladora é utilizada na composicéo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender grau de compactacgdo de 100% da energia modificada.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de remocéo de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavac¢do. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhdes basculantes entre as frentes de servico.

E considerado na composicdo que o material empregado no servico é usinado,
estando pronto para aplicagdo na obra.

Os ensaios e testes feitos durante e apés a concluséo do servico ndo estéo
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95875-SINAPI-
12/2023
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metdlica;

Motorista de basculante.

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS SUPERIORES,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016 - CONSIDERADO DMT 10,50 KM

considerados na composigéao.
Esta composicéo é valida para trabalho diurno.
Esta composicao néo é vélida para uso em pavimentacéo de aeroportos.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horaria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

PAVIMENTAGAO

95995-SINAPI-
12/2023

FORNECIMENTO E EXECUGCAO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO,

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, VIBROACABADORA DE ASFALTO

SOBRE ESTEIRAS
Rasteleiro: operario que faz ajustes e acertos no pavimento recém lancado pela
vibroacabadora.
Vibroacabadora: equipamento utilizado na execucédo do revestimento asfaltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfaltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.
Caminhao basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asféltica na cagamba da vibroacabadora durante a aplicacdo do revestimento asféaltico.
Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execu¢éo do pavimento
em concreto asféltico.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfaltico.

E considerada a sobreposicéo entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um terco da dimenséao do rolo.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a um trator
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mistura asféltica aplicada pela vibroacabadora aumentando a resisténcia do
pavimento.

Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via ap6s a compactacéo com o rolo de pneus.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecéanica
rebocavel para limpeza da pista a ser pavimentada.

Vassoura mecanica rebocavel: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remocéao de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.

Mistura asféltica: material formado por uma mistura de agregados graddos, mitdos e
ligantes asfaltico, aplicados a quente e que comp&e a camada de revestimento
asfaltico (binder ou rolamento). 4 ¢ Rolamento Binde 3acm5cm6cm 7 ¢
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTIC Asféltico e Fresagem de Pavimento -

de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades para execugdo
de imprimacgdes, base, sub-base e refor¢o de subleito. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servigo.

As produtividades desta composi¢édo ndo contemplam nos indices o transporte da
mistura asféltica entre a usina e a obra.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices a execucgédo de
sinalizacao viaria.

Para o célculo do consumo de mistura asféltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

Esta composi¢éo ndo € valida para uso em pavimentacao de aeroportos. Asféltico e

Lote 3

Fresagem de Pavimento - Lote 3

6 |PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO

94273-SINAPI-
12/2023
Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento
da guia.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de
outra

Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

92396-SINAPI-

12/2023
Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcdo do pavimento
intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA
COTENCAO LATERAL, DIMENSOES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizacéo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias ndo foi considerado na composicao, caso
seja necessario a execucao utilizar composicéo especifica.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composicées:
Trecho reto: quando ndo ha alteragao de dire¢édo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcdo ao longo da extenséo das guias a
serem executadas.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucéo.
Para as composi¢fes de pavimentos intertravados foram definidas as
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Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugéo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucdo da camada de assentamento seguindo as especificacdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacao: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

93679-SINAPI-
12/2023 ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a constru¢do do pavimento
intertravado, tais como: langcamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentagao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execuc¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagédo dos blocos de
concreto para pavimentacgao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucéo da camada de assentamento seguindo as especificagdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacéo: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento. 1

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,

secdes tipo para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esfor¢o necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéao.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento estd em uso, ou seja: - Placa
vibratoria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentacéo;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
estd em uso.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servi¢os de execugéo.

Para as composicdes de pavimentos intertravados foram definidas as secfes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Pétios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servico.

O esfor¢o necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composic¢ao.
Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que 0 equipamento esta em uso, ou seja: -
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Placa vibratdria: tempo em que o equipamento esta executando a compactacao dos
blocos; - Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento esti em uso para corte dos
blocos de concreto para pavimentagao;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento néo
estd em uso. 1

|S|NAL|ZA<;A0 VIARIA

94963-SINAPI- CONCRETO FCK 15 MPA, LANCAMENTO, APLICACAO MAN
12/2023
Cimento Portland composto CP 11-32.

Areia média - areia média Umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composic¢éo correspondente.

Brita 1 - agregado gratido com dimensédo granulométrica entre 9,5 € 19 mm e que
atenda a norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico

trifsico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

93358-SINAPI-
12/2023
Servente: profissional que executa a escavac¢ao da vala com o uso de equipamentos
manuais.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1

0,20), (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L

UAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O traco indicado na composicgédo refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material imido,
adotando-se mddulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relagdo agua/cimento igual a 0,75.

Para o célculo do consumo de insumos para a produ¢éo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

A composic¢éao é vélida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.
Os servigos de retirada de piso, contencdo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servigos.
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