
Proc. Administrativo 109/2024

De: Fernanda Z. - SEOIU-APRC

Para: SEOIU-DIU - Diretoria de Infraestrutura Urbana  - A/C Ivandra S.

Data: 05/04/2024 às 10:41:42

Setores (CC):

SEOIU-DIU, SEOIU

Setores envolvidos:

SEOIU-DIU, SEOIU, SEOIU-APRC

Licitação Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Hang

 

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1-Identificação da(s) unidade(s) requisitante(s): 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC.

2-Identificação do(s) responsável(is) pela realização do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência: 

Fernanda Carolina Zen Zuquetto, Gerente de Planejamento Urbano - Arqª. Urbanista CAU/SC - A178798-5 -
Matrícula nº 3155

Ivandra de Souza – Diretora de Infraestrutura Urbana

3-Descrição da necessidade: 

Para atender a demanda solicitada pelos Munícipes, com a execução  (com fornecimento de mão de obra, materiais
e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e
sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua 45- Pedro Hang Trecho 01 - Estaca 0PP à Estaca 08 + 12,0m,
com extensão de 172,00m e área de total de 1.785,48m², Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato
de Repasse n° 945174/2023, Programa: 5600020230012 - Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP8, junto à Caixa Econômica Federal.

4-Solução indicada: 

Para atendimento da demanda solicitada pelos munícipes, foi elaborado projeto e orçamento em atendimento ao
solicitado pelo recurso destinado, para execução de pavimentação asfáltica na Rua 45- Pedro Hang Trecho 01 ,
Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse n° 945174/2023, Programa: 5600020230012 -
Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e
Qualificação Viária - RP8, junto à Caixa Econômica Federal.

 Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações,
elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov.  

5-Valor Total Estimado da Contratação: 

R$ 581.074,55 (quinhentos e oitenta e um mil e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações,
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elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de
orçamento, análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e transparência das obras
públicas.

 

O preço inclui o BDI e compreende todas as despesas concernentes à execução da obra contratada, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica,
benefícios, licenças inerentes às especialidades, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e completa execução do
objeto deste contrato.

 

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo que será disponibilizado
no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou
pen drive, ou ainda através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos
valores e lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras públicas.

6-É Pedido de Dispensa de Licitação? Se sim, informar a Justificativa por não ser Processo Licitação:
Não

 

_

Fernanda Carolina Zen Zuquetto 

Arquiteta e Urbanista CAU/SC A178798-5

Setor de Engenharia / Município de Schroeder

 

 

Anexos:

Estudo_Tecnico_Preliminar.pdf

Orcamento.pdf

Termo_de_Referencia.pdf
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Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1. Descrição da necessidade da Contratação:  

Viabilizar atender a demanda solicitada pelos Munícipes, com a execução  (com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços 

preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização 

viária da pavimentação asfáltica da Rua 45- Pedro Hang Trecho 01- Estaca 0PP à 

Estaca 08 + 12,0m, com extensão de 172,00m e área de total de 1.785,48m², Centro, 

no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse n° 945174/2023, 

Programa: 5600020230012 - Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional 

de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP8 junto 

à Caixa Econômica Federal. 

 

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual:  

O Município não possui plano de contratação. 

 

3. Levantamento de Mercado e identificação da solução que melhor atende a 

necessidade:  

Elaboração de projeto e orçamento em atendimento ao solicitado pelo recurso 

destinado, para execução de pavimentação asfáltica na Rua 45- Pedro Hang 

Trecho 01, Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse 

n° 945174/2023, Programa: 5600020230012 - Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação 

Viária - RP8 junto à Caixa Econômica Federal. 

 

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 

composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no 

sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, 

análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e 

transparência das obras públicas. 

 

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no 

modelo que será disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e 

também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda 

através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise 

dos valores e lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência 
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Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

das obras públicas. 

 

4. Descrição, quantidade, preço: 
Item Descrição Unidade 

de Medida 
Quantidade Preço 

Unitário 
Preço Total 

1 Contratação de empresa especializada 
para execução  (com fornecimento de 
mão de obra, materiais e equipamentos 
necessários) mais serviços preliminares, 
drenagem, terraplanagem, serviços 
complementares e sinalização viária da 
pavimentação asfáltica da Rua 45- Pedro 
Hang Trecho 01- Estaca 0PP à Estaca 
08 + 12,0m, com extensão de 172,00m e 
área de total de 1.785,48m², Centro, no 
Município de Schroeder/SC, de acordo 
com projeto, memorial descritivo, planilha 
de quantitativos e demais anexos, e 
Contrato de Repasse n° 945174/2023, 
Programa: 5600020230012 - Programa 
2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano 
Voltado a Implantação e Qualificação 
Viária - RP8, conforme consta na 
proposta vencedora que faz parte 
integrante deste Contrato, como se 
transcrito fosse 

 

 

 

01 

 

 

 

unidade 

 
 
 

 
R$ 

581.074,55 

 
 
 

 
R$ 

581.074,55 

 
4.1. Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades: 

De acordo com a local e extensão determinado pela Secretaria solicitante, de 

acordo com recursos destinamos a referida obra.  

      
4.2.   Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores: 

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições 

Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, o 

qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, análise das propostas da 

licitação, fiscalização, medições, pagamentos e transparência das obras públicas. 

 

5. Requisitos da contratação:  
Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para o bom 

andamento e conclusão da referida obra de forma global. 

       
6. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:  

A solicitação elencada pela secretaria está contemplada, de acordo com recursos 

destinamos a referida obra. 
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MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
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7. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de 

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 
disponíveis:  
Atualmente utiliza-se para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 

composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema 

EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convênios destinados a obras 

públicas. 

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execução 

de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo com os itens e 

assim o Município mediante licitação, também, abre ampla concorrência entre as 

empresas. 

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo 

que será disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o 

arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link 

de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e 

lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras 

públicas. 

 
8. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do 

contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para 
fiscalização e gestão contratual:  
Não se aplica, pois a execução será feita pela empresa contratada.  

 
9. Contratações correlatas e/ou interdependentes:  

A referida contratação deverá ser executada de forma global pela empresa vencedora da 

licitação. 

 
10. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, 

incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como 
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando 
aplicável:  
Não se aplica. 

 
11. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento 

da necessidade a que se destina:  
 

Elaboração de projeto e orçamento em atendimento ao solicitado pelo recurso destinado, 

para execução de pavimentação asfáltica na Rua 45- Pedro Hang Trecho 01, Centro, 
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MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
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no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse n° 945174/2023, 

Programa: 5600020230012 - Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP8 junto à 

Caixa Econômica Federal. 

 

Atualmente utiliza-se para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 

composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema 

EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convênios destinados a obras 

públicas. 

 

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execução 

de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo com os itens e 

assim o Município mediante licitação, também, abre ampla concorrência entre as 

empresas. 

 
12. Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar 

 

Schroeder/SC, 05 de abril de 2024. 

 

 

 

Fernanda Carolina Zen Zuquetto  
Arqª. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matrícula nº 3155 

Gerente de Planejamento Urbano 
 

 

 

Ivandra de Souza 
Diretora de Infraestrutura Urbana 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

Pedro Hang Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00Est inicial: 0/Ext: 0.000

Extensão m172,00

Largura Pista m10,00

Embocadura m²65,48

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR m²1.785,48

Área de Piso Intertravado Podotátil (Alerta) m²26,81

Área de Piso Intertravado Podotátil (Direcional) m²96,27

Área de Paver da Calçada m²498,78

Guia de meio-fio m350,00

Guia de meio-fio contenção m245,00

DATA

20.7

PROJETO:

BDI:PEDRO HANG

13921005

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Cotação-05/2023   Composição Própria-01/2024   SICRO-07/2023   SINAPI-12/2023   Composição Própria-12/2023

Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m

LOCALIZAÇÃO:

01/04/2024

RRT de Orçamento:

581.074,55

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3.476,16

1.1
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E
RETIRADA.

MÊS 3,0000 960,00 1.158,72 3.476,16
481623000483-

Cotação-05/2023

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 185.384,14

2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 M X 1,50 M), INCLUSO
SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO,
SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

m2 4,5000 368,93 445,30 2.003,85
SCH-0004-C-
Composição

Própria-01/2024

2.2
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

m2 1.785,4800 0,40 0,48 857,03
SCH-0005-C-
Composição

Própria-01/2024

2.3
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM
MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 19,3300 73,69 88,94 1.719,21
1619003-SICRO-

07/2023

2.4
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 16,0000 6,72 8,11 129,76
96001-SINAPI-

12/2023

2.5
TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, CONSIDERADO DISTÂNCIA 700M

M3XK
M

24,7300 2,37 2,86 70,73
95875-SINAPI-

12/2023

2.6
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 2,0000 84,01 101,40 202,80
98526-SINAPI-

12/2023

2.7
FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP
CÓD. 97904

un 10,0000 226,32 273,17 2.731,70
SCH-0007-C-
Composição

Própria-12/2023

2.8
ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR
E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3 617,7600 6,22 7,51 4.639,38

90091-SINAPI-
12/2023

2.9
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³. DMT 950 M

M3XK
M

586,8700 2,37 2,86 1.678,45
95875-SINAPI-

12/2023

2.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO,
CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

M3 33,7900 204,77 247,16 8.351,54
101624-SINAPI-

12/2023

2.11
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
600 MM, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 352,0000 313,33 378,19 133.122,88
92221-SINAPI-

12/2023

2.12
ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO
SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO
DO MATERIAL

M³ 486,4600 10,64 12,84 6.246,15
SCH-0466-C-
Composição

Própria-01/2024

2.13
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM
VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO
700M

M3XK
M

340,5200 2,37 2,86 973,89
95875-SINAPI-

12/2023

2.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 343,9000 1,55 1,87 643,09
100574-SINAPI-

12/2023

2.15
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO,
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 11,0000 886,98 1.070,58 11.776,38
SCH-0145-C-
Composição

Própria-12/2023

2.16
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,0000 400,51 483,42 5.317,62
103003-SINAPI-

12/2023

2.17
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

UN 4,0000 1.018,99 1.229,92 4.919,68
97904-SINAPI-

12/2023

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 37.140,67

31/

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

DATA

20.7

PROJETO:

BDI:PEDRO HANG

13921005

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Cotação-05/2023   Composição Própria-01/2024   SICRO-07/2023   SINAPI-12/2023   Composição Própria-12/2023

Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m

LOCALIZAÇÃO:

01/04/2024

RRT de Orçamento:

581.074,55

3.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA:
8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 894,4000 18,34 22,14 19.802,02
101152-SINAPI-

12/2023

3.2
TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X
KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 950 M

M3XK
M

849,6800 2,37 2,86 2.430,08
95875-SINAPI-

12/2023

3.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO EXISTENTE (MEDIÇÃO
DIRETA PROJETO)

M2 860,0000 2,54 3,07 2.640,20
100576-SINAPI-

12/2023

3.4
ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO
CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

M³ 344,0000 25,15 30,36 10.443,84
SCH-0467-C-
Composição

Própria-12/2023

3.5
TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 700 M,
INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

M3XK
M

313,0400 2,37 2,86 895,29
95875-SINAPI-

12/2023

3.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 496,9200 1,55 1,87 929,24
100574-SINAPI-

12/2023

4 EXECUÇÃO BASE 65.040,08

4.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 267,8200 176,32 212,82 56.997,45
96396-SINAPI-

12/2023

4.2
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 -
CONSIDERADO DMT 10,50 KM

M3XK
M

2.812,1100 2,37 2,86 8.042,63
95875-SINAPI-

12/2023

5 PAVIMENTAÇÃO 189.201,11

5.1
AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO
- EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)

m2 1.785,4800 5,83 7,04 12.569,78

C.P. 4900000067-
Composição

Própria-01/2024

5.2 EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C m² 1.785,4800 1,26 1,52 2.713,93

C.P. 4940000124-
Composição

Própria-12/2023

5.3

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM,
E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO
COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

M3 89,2700 1.468,43 1.772,40 158.222,15
95995-SINAPI-

12/2023

5.4
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L
(CONSIDERADO DMT 33,20 KM)

TXKM 6.883,8800 1,89 2,28 15.695,25
100970-SINAPI-

12/2023

6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 94.398,15

6.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO
E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM
X 30 CM

M 595,0000 51,70 62,40 37.128,00
94273-SINAPI-

12/2023

6.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- BASE SINAP CÓD. 96624

m3 31,0900 77,46 93,49 2.906,60
SCH-0008-C-
Composição

Própria-12/2023

6.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 498,7800 71,08 85,79 42.790,34
92396-SINAPI-

12/2023

6.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 123,0800 77,90 94,03 11.573,21
93679-SINAPI-

12/2023

7 SINALIZAÇÃO VIARIA 6.434,24

7.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 81,9800 23,85 28,79 2.360,20
102509-SINAPI-

12/2023

7.2
CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO,
INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0600 466,51 563,08 33,78
94963-SINAPI-

12/2023

7.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE  < 1,30 M M3 0,0600 86,06 103,87 6,23
93358-SINAPI-

12/2023

7.4
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 3,0000 236,93 285,97 857,91
5213440-SICRO-

07/2023

7.5
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 2,0000 236,96 286,01 572,02
5213464-SICRO-

07/2023

7.6
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
(CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 5,0000 431,50 520,82 2.604,10
5213863-SICRO-

07/2023

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  13921005

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 581.074,55

32/

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

DATA

20.7

PROJETO:

BDI:PEDRO HANG

13921005

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Cotação-05/2023   Composição Própria-01/2024   SICRO-07/2023   SINAPI-12/2023   Composição Própria-12/2023

Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m

LOCALIZAÇÃO:

01/04/2024

RRT de Orçamento:

581.074,55

3/3

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eserviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendação da fiscalização.
4 - A medição deverá ser entregue com memorial de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
5 -Os quantitativos deverão ser confirmados no memorial de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. Definição do objeto 
Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de 
obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, 
terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação 
asfáltica da Rua 45- Pedro Hang Trecho 01- Estaca 0PP à Estaca 08 + 12,0m, 
com extensão de 172,00m e área de total de 1.785,48m², Centro, no Município de 
Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos 
e demais anexos, e Contrato de Repasse n° 945174/2023, Programa: 
5600020230012 - Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP8, 
conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante. 
 
1.1. Descrição detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da 

tabela abaixo:  
 

Item Descrição Unidade 
de Medida 

Quantidade Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

1 Execução  (com fornecimento de mão de 
obra, materiais e equipamentos necessários) 
mais serviços preliminares, drenagem, 
terraplanagem, serviços complementares e 
sinalização viária da pavimentação asfáltica 
da Rua 45- Pedro Hang Trecho 01- Estaca 
0PP à Estaca 08 + 12,0m, com extensão de 
172,00m e área de total de 1.785,48m², 
Centro, no Município de Schroeder/SC, de 
acordo com projeto, memorial descritivo, 
planilha de quantitativos e demais anexos, e 
Contrato de Repasse n° 945174/2023, 
Programa: 5600020230012 - Programa 2219 
- Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano Voltado a 
Implantação e Qualificação Viária - RP8, 
conforme consta na proposta vencedora que 
faz parte integrante deste Contrato, como se 
transcrito fosse 

 

 

 

01 

 

 

 

unidade 

 
 
 

 
R$ 

581.074,55 

 
 
 

 
R$ 

581.074,55 

 
2. Vigência do Contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação 

Prazo de execução de 03 (três) meses, vigência do contrato apenas para o ano de 
2024, com possibilidade de prorrogação, tendo em vista possível prestações de 
contas que ultrapassem o ano vigente. 
 
Prever em contrato cláusula de garantia do bem/serviço fornecido: Garantia dos 
serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, 
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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicatária 
responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra 
empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, 
contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.. 
 
 

3. Fundamentação da contratação  
Conforme elencado no estudo técnico preliminar. 

 
4. Requisitos da contratação  

 
A referida licitação deverá ser de forma global para a empresa execute a obra com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para conclusão da 

mesma. 

 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, social e 

tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar á Prefeitura 

Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, 

respondendo por si e seus sucessores. 

 

Realizar a obra no máximo de até 03 (três) meses, após a emissão da ordem de serviço.  

 

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-obra 

necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.  

 

Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato convocatório.  

 

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, 

utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem 

e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;  

 

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

Prefeitura Municipal de Schroeder;  A
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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
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Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a 

atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade das obras e serviços 

executados;  

 

Registrar o Contrato e ART/RRT no CREA/CAU, na forma da legislação pertinente;  

 

Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos 

serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.  

 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 

previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem 

direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e 

prepostos.  

 

Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem 

como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público;  

 

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados;  

 

Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora do 

horário comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da Fiscalização. Todo 

o ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT ocorrerão por conta da 

CONTRATADA;  

 

Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização 

expressa da administração.  

 

Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condições 

de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado.  
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A empresa vencedora deverá emitir a ART/RRT de execução da obra, devidamente 

conferida pelo CREA/CAU e quitada, as quais serão recolhidas pela contratante.  

 

A empresa vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidão de 

Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA/CAU, com a 

chancela (visto) junto ao CREA/SC ou CAU/SC, quando se tratar de registro fora do Estado 

do local do certame.  

Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem prévia consulta à 

Prefeitura Municipal de Schroeder, não serão consideradas para efeitos de medição. 

 

A placa de obra deverá identificar de maneira clara e objetiva as obras, possuíra tamanho 

conforme a modalidade de convênio da licitação do objeto, sendo que o seu conteúdo, 

padrão de cores e tamanhos das letras ou símbolos deverão seguir as especificações 

apresentadas oportunamente pela Administração no momento da assinatura da Ordem de 

Serviço.  

 

As placas deverão ser fixadas pela CONTRATADA em local visível a ser indicado pela 

FISCALIZAÇÂO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que 

forneça melhor visualização das mesmas, deverão ser mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período 

de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu 

desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da FISCALIZAÇÃO. 

 

O recebimento provisório do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, assinado 

pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicação escrita da Contratada e após 

a verificação de que a obra se encontra pronta e em condições de ser recebida. 

 

No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisório de entrega de obra” a 

Contratada deverá provar o recolhimento das contribuições resultantes da execução do 

Contrato, mediante a apresentação das Guias de Recolhimento de FGTS e da Certidão 

Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matrícula CEI, caso for necessário.  

 

Após não havendo adequações a serem feitas na obra, será emitido o Termo de 

recebimento definitivo de entrega de obra emitido.  
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O recebimento provisório ou definitivo não exclui da Contratada a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela execução do objeto licitado. 

 
5. Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do 

objeto  
Conforme elencado no estudo técnico preliminar. 
 

6. Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato 
deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu 
encerramento  
 
Sendo a execução do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada 

pelo setor de engenharia/fiscalização (por fiscal designado por portaria de 

fiscalização e emissão de ART/RRT), fiscal do contrato a Engenheira Civil Ivandra de 

Souza – Diretora de Infraestrutura Urbana 

 
7. Critérios de medição e de pagamento  

 

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças 

do Município de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias 

corridos da data de aceitação do serviço, pela CONTRATANTE, após a realização 

de vistoria na obra, emitida medições, onde os valores apurados serão pagos 

de acordo com a apresentação de documentação fiscal que deverá ser 

devidamente atestada pela administração.  

 

Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.  

 

O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela 

 
8. Forma e critérios de seleção do fornecedor  

Menor preço global apresentado nas propostas comerciais pelas empresas 

participantes da licitação. 

 

 A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo 

que será disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o 

arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link 

de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e 
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lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras 

públicas. 

 
9. Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referência 

Schroeder/SC, 05 de abril de 2024. 

 

 

 

Fernanda Carolina Zen Zuquetto  
Arqª. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matrícula nº 3155 

Gerente de Planejamento Urbano 
 

 

 

 

Ivandra de Souza 
Diretora de Infraestrutura Urbana 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A4AB-1121-910F-7705

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO (CPF 099.XXX.XXX-21) em 05/04/2024 10:44:21

(GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: AC Certisign RFB G5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

IVANDRA DE SOUZA (CPF 047.XXX.XXX-00) em 05/04/2024 10:44:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: AC VALID RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A4AB-1121-910F-7705

https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A4AB-1121-910F-7705

