
MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Schroeder - SC

EMPREENDIMENTO: 5212 - Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m

LOCALIDADE: PEDRO HANG

PLANILHA A3

DATA

01/04/2024

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Município de Schroeder - SC

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Quantidade conforme o projeto!

1.1 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA.

Total em MÊS: 3,0000

2 - SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM

Operador

2.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 M X 1,50 M), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO,
CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Comprimento AlturaAtribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

3,000 1,500 0,000Placa de obra 4,5001,000+

Total em M2: 4,5000

Operador

2.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

Extensão (m) Largura (m) Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

172,000 10,000 0,000Pista 1.720,0001,000+

0,000 0,000 65,480Embocadura 01 65,4801,000+

Total em M2: 1.785,4800

Operador

2.3 - DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

Área (m³)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

7,580 0,000 0,00001. Paver a retirar 7,5801,000+

8,330 0,000 0,00002. Paver a retirar 8,3301,000+

3,310 0,000 0,00003. Demolir calçada em concreto 3,3101,000+

0,110 0,000 0,00001. Contenção 0,1101,000+

Total em M³: 19,3300

Operador

2.4 - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

16,000 0,000 0,000Área a fresar 16,0001,000+

Total em M2: 16,0000
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.5 - TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, CONSIDERADO
DISTÂNCIA 700M

Total em M3XKM: 24,7300Quantitativo a partir da fórmula: (<2.3>+<2.4>)*0,700

Quantidade conforme o projeto!

2.6 - REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.7 - FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904

Total em UN: 10,0000

Operador

2.8 - ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO
DO MATERIAL

Largura (m)
Profundidade

Média (m)
Empolamento

(%)
Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

0,600 1,200 1,300Tubo de concreto Ø30 cm 0,0000,000+

0,700 1,200 1,300Tubo de concreto Ø40 cm 0,0000,000+

0,900 1,500 1,300Tubo de concreto Ø60 cm 617,760352,000+

0,000 0,000 1,300Tubo de concreto Ø80 cm 0,0000,000+

0,000 0,000 1,300Tubo de concreto Ø100 cm 0,0000,000+

0,000 0,000 1,300Tubo de concreto Ø150 cm 0,0000,000+

Total em M3: 617,7600

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.9 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 950 M

Total em M3XKM: 586,8700Quantitativo a partir da fórmula: <2.8>*0,950

Operador

2.10 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Extensão (m) Largura (m)
Profundidade

(m)
Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

0,000 0,600 0,100Tubo de Ø30 cm 0,0000,000+

0,000 0,700 0,100Tubo de Ø40 cm 0,0000,000+

352,000 0,960 0,100Tubo de Ø60 cm 33,7921,000+

0,000 1,150 0,150Tubo de Ø80 cm 0,0000,000+

0,000 1,440 0,150Tubo de Ø100 cm 0,0000,000+

0,000 1,800 0,150Tubo de Ø150 cm 0,0000,000+

Total em M3: 33,7900

Quantidade conforme o projeto!

2.11 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Total em M: 352,0000
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Operador

2.12 - ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

Largura (m) /
Volume(m³)

Profundidade
Média (m)

Empolamento
(%)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

0,900 1,500 1,300Tubo de concreto 60cm 617,760352,000+

0,283 0,000 0,000Área do tubo de concreto 60cm 99,616352,000-

0,900 0,100 0,000Berço de brita para o tubo de 60cm 31,680352,000-

0,700 1,200 1,300Tubo de concreto 40cm 0,0000,000+

0,126 0,000 0,000Área do tubo de concreto 40cm 0,0000,000-

0,700 0,100 0,000Berço de brita para o tubo de 40cm 0,0000,000-

Total em M³: 486,4600

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.13 - TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016
- CONSIDERADO 700M

Total em M3XKM: 340,5200Quantitativo a partir da fórmula: <2.12>*0,700

Operador

2.14 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

Largura (m) /
Volume(m³)

Profundidade
Média (m)

(%)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

0,900 1,500 0,000Tubo de concreto 60cm 475,200352,000+

0,283 0,000 0,000Área do tubo de concreto 60cm 99,616352,000-

0,900 0,100 0,000Berço de brita para o tubo de 60cm 31,680352,000-

0,700 1,300 0,000Tubo de concreto 40cm 0,0000,000+

0,126 0,000 0,000Área do tubo de concreto 40cm 0,0000,000-

0,700 0,100 0,000Berço de brita para o tubo de 40cm 0,0000,000-

Total em M3: 343,9000

Quantidade conforme o projeto!

2.15 - CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

Total em UN: 11,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.16 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total em UN: 11,0000Quantitativo a partir da fórmula: <2.15>

Quantidade conforme o projeto!

2.17 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

Total em UN: 4,0000

3 - EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

Operador

3.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

Largura (m)
/Volume (m³)

Profundidade
(m)

Empolamento
(%)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições
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10,000 0,200 1,300Área da pista 447,200172,000+

5,000 0,400 1,300Área dos bordos (2 x 2,5) 447,200172,000+

Total em M3: 894,4000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.2 - TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 950 M

Total em M3XKM: 849,6800Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>*0,950

Operador

3.3 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO EXISTENTE (MEDIÇÃO
DIRETA PROJETO)

Comprimento
(m)

Largura (m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

172,000 5,000 0,000Pista 860,0001,000+

Total em M2: 860,0000

Operador

3.4 - ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O
INSUMO SERÁ
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

Extensão (m)
Profundidade

(m)
Largura (m)Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

172,000 0,400 5,000Reforço bordos 344,0001,000+

Total em M³: 344,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.5 - TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO
700 M, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

Total em M3XKM: 313,0400Quantitativo a partir da fórmula: <3.4>*1,30*0,700

Operador

3.6 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

Volume (m³)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

344,000 0,000 0,000Reforço dos bordos - item 3.4 344,0001,000+

152,920 0,000 0,000Aterro calçada 152,9201,000+

Total em M3: 496,9200

4 - EXECUÇÃO BASE

Operador

4.1 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Larugura (m)/
Área (m²)

Profundidade
(m)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

10,000 0,150 0,000Área da pista 258,000172,000+

65,480 0,150 0,000Embocadura 9,8221,000+

Total em M3: 267,8200

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.2 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_12/2016 - CONSIDERADO DMT 10,50 KM

Total em M3XKM: 2.812,1100Quantitativo a partir da fórmula: <4.1>*10,50

5 - PAVIMENTAÇÃO
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.1 - AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)

Total em M2: 1.785,4800Quantitativo a partir da fórmula: <2.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.2 - EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C

Total em M²: 1.785,4800Quantitativo a partir da fórmula: <2.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.3 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

Total em M3: 89,2700Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>*0,05

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 33,20 KM)

Total em TXKM: 6.883,8800Quantitativo a partir da fórmula: <5.3>*2,32268*33,20

6 - PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO

Operador

6.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100
CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM

Comprimento
(m)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

350,000 0,000 0,000Meio-fio (medição direta projeto) 350,0001,000+

245,000 0,000 0,000Meio-fio Contenção (medição direta projeto) 245,0001,000+

Total em M: 595,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA
EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624

Total em M3: 31,0900Quantitativo a partir da fórmula: (<6.3>+<6.4>)*0,05

Quantidade conforme o projeto!

6.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Total em M2: 498,7800

Operador

6.4 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

26,810 0,000 0,000Piso Alerta 26,8101,000+

96,270 0,000 0,000Piso Direcional 96,2701,000+

Total em M2: 123,0800

7 - SINALIZAÇÃO VIARIA

Operador

7.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Extensão (m) Largura (m) Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições
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0,000 0,000 22,000Faixa de pedestre 22,0001,000+

141,020 0,100 0,000Faixa continua (Simples) 14,1021,000+

297,790 0,100 0,000Faixa de bordo (Branca) 29,7791,000+

107,520 0,100 0,000Faixa de bordo (Amarela) 10,7521,000+

12,000 0,100 0,000Faixa tracejada (Simples) 1,2001,000+

0,000 0,000 2,150Simbolo de Pare 2,1501,000+

0,000 0,000 2,000Faixa de retenção 2,0001,000+

Total em M2: 81,9800

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.2 - CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

Total em M3: 0,0600Quantitativo a partir da fórmula: <7.6>*0,30*0,20*0,20

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.3 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE  < 1,30 M

Total em M3: 0,0600Quantitativo a partir da fórmula: <7.2>

Operador

7.4 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

QuantidadeAtribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

1,000 0,000 0,000Placa de PARE 1,0001,000+

2,000 0,000 0,000Placa de Velocidade Máx. Permitida 2,0001,000+

0,000 0,000 0,000Placa de Ponto de Parada 0,0000,000+

Total em UN: 3,0000

Operador

7.5 - PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA
PROJETO)

QuantidadeAtribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

2,000 0,000 0,000Placa de Faixa de Pedestre 2,0001,000+

0,000 0,000 0,000Placa de Rua sem saída 0,0000,000+

Total em UN: 2,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.6 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

Total em UN: 5,0000Quantitativo a partir da fórmula: <7.4>+<7.5>
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FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  13921005

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura


