
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Pedro Hang Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00Est inicial: 0/Ext: 0.000

Extensão m172,00

Largura Pista m10,00

Embocadura m²65,48

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR m²1.785,48

Área de Piso Intertravado Podotátil (Alerta) m²26,81

Área de Piso Intertravado Podotátil (Direcional) m²96,27

Área de Paver da Calçada m²498,78

Guia de meio-fio m350,00

Guia de meio-fio contenção m245,00

DATA

20.7

PROJETO:

BDI:PEDRO HANG

13921005

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Cotação-05/2023   Composição Própria-01/2024   SICRO-07/2023   SINAPI-12/2023   Composição Própria-12/2023

Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m

LOCALIZAÇÃO:

01/04/2024

RRT de Orçamento:

581.074,55

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3.476,16

1.1
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E
RETIRADA.

MÊS 3,0000 960,00 1.158,72 3.476,16
481623000483-

Cotação-05/2023

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 185.384,14

2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 M X 1,50 M), INCLUSO
SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO,
SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

m2 4,5000 368,93 445,30 2.003,85
SCH-0004-C-
Composição

Própria-01/2024

2.2
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

m2 1.785,4800 0,40 0,48 857,03
SCH-0005-C-
Composição

Própria-01/2024

2.3
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM
MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 19,3300 73,69 88,94 1.719,21
1619003-SICRO-

07/2023

2.4
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 16,0000 6,72 8,11 129,76
96001-SINAPI-

12/2023

2.5
TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, CONSIDERADO DISTÂNCIA 700M

M3XK
M

24,7300 2,37 2,86 70,73
95875-SINAPI-

12/2023

2.6
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 2,0000 84,01 101,40 202,80
98526-SINAPI-

12/2023

2.7
FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP
CÓD. 97904

un 10,0000 226,32 273,17 2.731,70
SCH-0007-C-
Composição

Própria-12/2023

2.8
ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR
E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3 617,7600 6,22 7,51 4.639,38

90091-SINAPI-
12/2023

2.9
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³. DMT 950 M

M3XK
M

586,8700 2,37 2,86 1.678,45
95875-SINAPI-

12/2023

2.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO,
CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

M3 33,7900 204,77 247,16 8.351,54
101624-SINAPI-

12/2023

2.11
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
600 MM, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 352,0000 313,33 378,19 133.122,88
92221-SINAPI-

12/2023

2.12
ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO
SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO
DO MATERIAL

M³ 486,4600 10,64 12,84 6.246,15
SCH-0466-C-
Composição

Própria-01/2024

2.13
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM
VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO
700M

M3XK
M

340,5200 2,37 2,86 973,89
95875-SINAPI-

12/2023

2.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 343,9000 1,55 1,87 643,09
100574-SINAPI-

12/2023

2.15
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO,
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 11,0000 886,98 1.070,58 11.776,38
SCH-0145-C-
Composição

Própria-12/2023

2.16
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,0000 400,51 483,42 5.317,62
103003-SINAPI-

12/2023

2.17
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

UN 4,0000 1.018,99 1.229,92 4.919,68
97904-SINAPI-

12/2023

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 37.140,67
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20.7

PROJETO:
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13921005

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m

LOCALIZAÇÃO:

01/04/2024

RRT de Orçamento:

581.074,55

3.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA:
8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 894,4000 18,34 22,14 19.802,02
101152-SINAPI-

12/2023

3.2
TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X
KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 950 M

M3XK
M

849,6800 2,37 2,86 2.430,08
95875-SINAPI-

12/2023

3.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO EXISTENTE (MEDIÇÃO
DIRETA PROJETO)

M2 860,0000 2,54 3,07 2.640,20
100576-SINAPI-

12/2023

3.4
ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO
CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

M³ 344,0000 25,15 30,36 10.443,84
SCH-0467-C-
Composição

Própria-12/2023

3.5
TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 700 M,
INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

M3XK
M

313,0400 2,37 2,86 895,29
95875-SINAPI-

12/2023

3.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 496,9200 1,55 1,87 929,24
100574-SINAPI-

12/2023

4 EXECUÇÃO BASE 65.040,08

4.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 267,8200 176,32 212,82 56.997,45
96396-SINAPI-

12/2023

4.2
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 -
CONSIDERADO DMT 10,50 KM

M3XK
M

2.812,1100 2,37 2,86 8.042,63
95875-SINAPI-

12/2023

5 PAVIMENTAÇÃO 189.201,11

5.1
AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO
- EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)

m2 1.785,4800 5,83 7,04 12.569,78

C.P. 4900000067-
Composição

Própria-01/2024

5.2 EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C m² 1.785,4800 1,26 1,52 2.713,93

C.P. 4940000124-
Composição

Própria-12/2023

5.3

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM,
E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO
COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

M3 89,2700 1.468,43 1.772,40 158.222,15
95995-SINAPI-

12/2023

5.4
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L
(CONSIDERADO DMT 33,20 KM)

TXKM 6.883,8800 1,89 2,28 15.695,25
100970-SINAPI-

12/2023

6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 94.398,15

6.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO
E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM
X 30 CM

M 595,0000 51,70 62,40 37.128,00
94273-SINAPI-

12/2023

6.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- BASE SINAP CÓD. 96624

m3 31,0900 77,46 93,49 2.906,60
SCH-0008-C-
Composição

Própria-12/2023

6.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 498,7800 71,08 85,79 42.790,34
92396-SINAPI-

12/2023

6.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 123,0800 77,90 94,03 11.573,21
93679-SINAPI-

12/2023

7 SINALIZAÇÃO VIARIA 6.434,24

7.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 81,9800 23,85 28,79 2.360,20
102509-SINAPI-

12/2023

7.2
CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO,
INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0600 466,51 563,08 33,78
94963-SINAPI-

12/2023

7.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE  < 1,30 M M3 0,0600 86,06 103,87 6,23
93358-SINAPI-

12/2023

7.4
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 3,0000 236,93 285,97 857,91
5213440-SICRO-

07/2023

7.5
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 2,0000 236,96 286,01 572,02
5213464-SICRO-

07/2023

7.6
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
(CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 5,0000 431,50 520,82 2.604,10
5213863-SICRO-

07/2023

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  13921005

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 581.074,55
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3/3

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eserviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendação da fiscalização.
4 - A medição deverá ser entregue com memorial de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
5 -Os quantitativos deverão ser confirmados no memorial de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC


