
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Rua 31 de Março Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00Est inicial: 0/Ext: 0.000

Largura da Via m10,00

Embocadura m²85,96

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR m²2.049,11

Área - Calçada (Piso em paver) m²596,15

Área - Calçada (Piso em paver podotátil - Direcional) m²113,19

Área - Calçada (Piso em paver podotátil - Alerta) m²37,29

DATA

20.19

PROJETO:

BDI:Rua 31 de Março

9207422-4

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Cotação-03/2024   Composição Própria-01/2024   SICRO-10/2023   SINAPI-01/2024

Pavimentação em Piso Intertravado Rua 31 de Março Est. OPP à Est. 09 + 16,70m =
196,70m

LOCALIZAÇÃO:

21/03/2024

ART de Orçamento:

373.455,52

1 ADMINISTRAÇÃO 3.569,64

1.1
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E
RETIRADA.

MÊS 3,0000 990,00 1.189,88 3.569,64
SCH-0496-I-

Cotação-03/2024

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 48.863,45

2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO
DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

m2 2,0000 384,30 461,89 923,78
SCH-0004-C-
Composição

Própria-01/2024

2.2
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

m2 2.049,1100 0,41 0,49 1.004,06
SCH-0005-C-
Composição

Própria-01/2024

2.3
FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD.
97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 6,0000 234,38 281,70 1.690,20
SCH-0007-C-
Composição

Própria-01/2024

2.4
DEMOLIÇÃO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3 3,7800 65,31 78,50 296,73
97625-SINAPI-

01/2024

2.5
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM
MARTELO HIDRÁULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFÁLTICA - SEM
REAPROVEITAMENTO

m³ 19,9800 75,21 90,39 1.805,99
1619003-SICRO-

10/2023

2.6
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,0000 65,31 78,50 392,50
97625-SINAPI-

01/2024

2.7
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 38,2000 14,66 17,62 673,08
104796-SINAPI-

01/2024

2.8 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE ÁRVORE UN 5,0000 87,29 104,91 524,55
98526-SINAPI-

01/2024

2.9
REMOÇÃO DE EMBOCADURA  COM BLOCOS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 85,9600 22,27 26,77 2.301,15
97639-SINAPI-

01/2024

2.10
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

216,4000 2,46 2,96 640,54
95875-SINAPI-

01/2024

2.11
ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR
E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3 20,7480 6,50 7,81 162,04

90091-SINAPI-
01/2024

2.12
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM

M3XK
M

37,3500 2,46 2,96 110,56
95875-SINAPI-

01/2024

2.13

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO,
CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

M3 1,3300 213,16 256,20 340,75
101624-SINAPI-

01/2024

2.14
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE
MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 14,0000 32,46 39,01 546,14
37450-SINAPI-

01/2024

2.15
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE
MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 7,0000 45,32 54,47 381,29
37451-SINAPI-

01/2024

2.16
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 14,0000 42,33 50,88 712,32
92808-SINAPI-

01/2024

2.17
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 7,0000 54,37 65,35 457,45
92809-SINAPI-

01/2024

2.18 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 18,6200 11,12 13,37 248,95
SCH-0466-C-
Composição

Própria-01/2024

2.19 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 13,5800 1,61 1,94 26,35
100574-SINAPI-

01/2024

2.20
TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM,  (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 5 KM

M3XK
M

93,1000 2,46 2,96 275,58
95875-SINAPI-

01/2024

2.21
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,0000 422,89 508,27 7.115,78
103003-SINAPI-

01/2024
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20.19
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BDI:Rua 31 de Março

9207422-4
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373.455,52

2.22
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS (DIMENSÕES CONFORME PROJETO). AF_12/2020

UN 14,0000 1.677,92 2.016,69 28.233,66
97949-SINAPI-

01/2024

3 REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE 22.450,01

3.1
ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA,
DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE
AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM)

M3 266,7700 6,50 7,81 2.083,47
90091-SINAPI-

01/2024

3.2
TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNIDADE: M3 X
KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

M3XK
M

480,1900 2,46 2,96 1.421,36
95875-SINAPI-

01/2024

3.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

M2 2.049,1100 2,65 3,19 6.536,66
100576-SINAPI-

01/2024

3.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E:15CM M3 307,3700 8,96 10,77 3.310,37
96386-SINAPI-

01/2024

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

3.073,7000 2,46 2,96 9.098,15
95875-SINAPI-

01/2024

4 PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E VIGA DE CONTENÇÃO 188.168,96

4.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM
CONCRETO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 2.049,1100 75,43 90,66 185.772,31
92404-SINAPI-

01/2024

4.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA DE CONTENÇÃO, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020

M2 15,6800 60,33 72,51 1.136,96
92479-SINAPI-

01/2024

4.3
ARMAÇÃO DE VIGA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 42,9500 9,80 11,78 505,95
100345-SINAPI-

01/2024

4.4
ARMAÇÃO  DE VIGA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,8600 14,35 17,25 204,59
92759-SINAPI-

01/2024

4.5
CONCRETO FCK = 25MPA, PARA VIDA DE CONTENÇÃO TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,8400 543,93 653,75 549,15
94965-SINAPI-

01/2024

5 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 103.355,12

5.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO
E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM
X 30 CM

M 593,0000 44,84 53,89 31.956,77
94273-SINAPI-

01/2024

5.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- BASE SINAP CÓD. 96624

m3 37,3300 80,68 96,97 3.619,89
SCH-0008-C-
Composição

Própria-01/2024

5.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E
ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO
(E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE,
PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC)

M2 596,1500 74,10 89,06 53.093,12
92396-SINAPI-

01/2024

5.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (FORNECIMENTO E
ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO
(E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE,
PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC)

M2 150,4800 81,20 97,59 14.685,34
93679-SINAPI-

01/2024

6 SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 7.048,34

6.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 96,1840 24,68 29,66 2.852,82
102509-SINAPI-

01/2024

6.2
CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO,
INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0600 483,20 580,76 34,85
94963-SINAPI-

01/2024

6.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE  < 1,30 M M3 0,0600 89,64 107,74 6,46
93358-SINAPI-

01/2024

6.4
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 3,0000 247,19 297,10 891,30
5213440-SICRO-

10/2023

6.5
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 2,0000 247,47 297,43 594,86
5213464-SICRO-

10/2023

6.6
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
(CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 5,0000 443,97 533,61 2.668,05
5213863-SICRO-

10/2023

IVANDRA DE SOUZA

Engenheiro(a) Civil

CREA 148760-9

ART:  9207422-4

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 373.455,52
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Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eserviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendação da fiscalização.
4 - A medição deverá ser entregue com memorial de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
5 -Os quantitativos deverão ser confirmados no memorial de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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