Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 21-03-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato ndo

108.32 % (HORA)

vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO RUA 31 DE MARGO EST. OPP A EST. 09 + 16,70M = 196,70M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVIGOS

CRITERIO DA MEDICAO

2
97625-SINAPI-
01/2024
Pa-carregadeira: equipamento a ser utilizado na demolicao.

|SERVIC}OS INICIAIS E DRENAGEM

97625-SINAPI-
01/2024 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
P&-carregadeira: equipamento a ser utilizado na demoli¢éo.

98526-SINAPI- REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE ARVORE
01/2024

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira.

97639-SINAPI-

01/2024
Servente e pedreiro: profissionais que executam a remocao.

AF 12/2017

95875-SINAPI-

01/2024
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metdlica;

Motorista de basculante.

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DEMOLICAO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

M3

Nesta composicao considera-se que a demolicdo mecanizada é feita com pa
carregadeira.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo
para a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢ées
auxiliares.

A altura maxima da parede considerada nesta composicao é de 5 m.

Nesta composicao considera-se que a demolicdo mecanizada é feita com pa
carregadeira.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecao
para a execucao deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composictes
auxiliares.

A altura maxima da parede considerada nesta composicdo é de 5 m.
UN

Foram consideradas raizes de arvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diametro;
Considerou-se que 0s troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura
acima do solo.

REMOCAO DE EMBOCADURA COM BLOCOS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Foi considerada a retirada das placas pré fabricadas e dos pilaretes de concreto
manualmente.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecao
para a execucéo deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composicoes
auxiliares.

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

A altura maxima da parede considerada nesta composicao é de 3 m.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cagcamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.
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A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

90091-SINAPI- ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CACAMBA 6 M3,
01/2024 ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras; O tipo de escavagéo considerado nesta composicao € a de vala, ou seja, uma
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento. escavacgdo que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacdao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contencéo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contencéo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

95875-SINAPI- TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3. DMT 1,8 KM
01/2024
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV | PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

inclusive cacamba metdlica; C = Capacidade da cagcamba, considerado 10 M3;

Motorista de basculante. FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre




Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 21-03-24 Encargos sociais s/ m.o.
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

92808-SINAPI-

01/2024

6km e 30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

AF 12/2015

Argamassa trago 1:3 utilizada para vedagéo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensao, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricao de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construgéo, sobretudo onde nédo ha restricbes na movimenta¢éo dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgao esta aguardando outros servigos
(exemplos: espera para execucédo de contencéo, espera pelo assentamento de tubo).
Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composigoes especificas para estes
Servigos.
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

92809-SINAPI-

01/2024

AF 12/2015
Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacgao das conexdes dos tubos de concreto com

junta rigida para redes de aguas pluviais.

95875-SINAPI-

01/2024
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cagcamba metdlica;

Motorista de basculante.

M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 5 KM

CRITERIO DA MEDICAO

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde had menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construcdo, sobretudo onde néo hé restricbes na movimentagdo dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgéo esta aguardando outros servigos
(exemplos: espera para execucdo de contencao, espera pelo assentamento de tubo).
Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contencéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para estes
Servicos.

TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, (UNIDADE:

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = dist&ncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

REGULARIZACAO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUGAO DA BASE
90091-SINAPI-

01/2024

!ESCAVAC}O E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE
INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM)

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

95875-SINAPI- TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS PARA BOTA FORA

01/2024
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metalica;

Motorista de basculante.

O tipo de escavacgédo considerado nesta composicao é a de vala, ou seja, uma
escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacéao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contenc¢éo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contengéo e esgotamento ndo estdo
considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

S , COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

Produtividade Horaria calculada pela férmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horaria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.




Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo
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Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

96386-SINAPI-
01/2024
Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execucgao do
servigo.

Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execucao do servico.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a grade disco com a
finalidade de misturar materiais e/ ou revolver o solo com a finalidade de atender a
umidade 6tima de compactacao.

Grade de disco: equipamento utilizado em conjunto com o trator de pneus, formado
por um conjunto de discos de a¢o que revolvem o solo.

Caminhao pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo visando atender a
umidade 6tima para a compactacao.

Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no
servico.

Rolo liso vibratorio: equipamento utilizado para compactar o material e dar o
acabamento superficial da camada.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E:15CM

95875-SINAPI- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Mg,
01/2024 M3XKM). AF_07/2020

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metdlica;

Motorista de basculante.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execugéo do aterro.
Esta composicao considera a execucédo de corpo de aterro com solo
predominantemente arenoso.

A motoniveladora é utilizada na composicdo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender a energia de compactacao de 95% do Proctor Normal.

E considerado na composicédo o esforco de desumidificar ou umidificar o material do
aterro a fim de garantir que se atinja a umidade 6tima de compactacao.

As produtividades desta composicao ndo contemplam as atividades de remocéao de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavagdo. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhfes basculantes entre as frentes de servigo.

Os ensaios e testes feitos durante e apés a concluséo do servi¢o ndo estéo
considerados na composicao.

Esta composi¢éo é valida para trabalho diurno.

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;
C = Capacidade da cagcamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;
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X = distdncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

|PAVIMENTAQ/-\O EM PISO INTERTRAVADO E VIGA DE CONTENGAO
92404-SINAPI-
01/2024 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcao do pavimento
intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentagao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execu¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratéria reversivel: equipamento utilizado para a compactacao dos blocos de
concreto para pavimentagao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execuc¢do da camada de assentamento seguindo as especificacbes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificagdes da norma
guanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacao: bloco de concreto nas especificacbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO 16

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servi¢cos de execucao.

Para as composicfes de pavimentos intertravados foram definidas as sec¢es tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Péatios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éao
especifica de cada servico.

O esforco necessério para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéao.
Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento estd em uso, ou seja: - Placa
vibratoria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

92479-SINAPI-
01/2024 EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. AF 09/2020
Fabricacé@o de férma para vigas com chapa compensada plastificada - contém painéis
(e =18 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré montados para as laterais e fundo
de vigas;

Fabricacédo de escoras em madeira do tipo garfo - estrutura pré fabricada para apoio e
travamento da viga,

Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
- desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel;

Prego de a¢o com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

92759-SINAPI- ARMACAO DE VIGA DE CONTENCAO DE CONCRETO AR
01/2024 AF_06/2022

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composic¢ao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

94965-SINAPI-
01/2024 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Cimento Portland composto CP 11-32.

Areia média - areia média Umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composic¢éo correspondente.

Brita 1 - agregado gratido com dimensédo granulométrica entre 9,5 € 19 mm e que
atenda a norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico
trifsico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA DE CONTENCAO, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,

CONCRETO FCK = 25MPA, PARA VIDA DE CONTENGAO TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-

esta em uso para corte dos blocos de concreto para pavimentacao;
CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento néo
esta em uso.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem
da férma;

Considerou-se que a férma de chapas compensadas plastificadas sera utilizada 10
vezes;

Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desférma dos elementos;

Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de quatro jogos de fundos de
viga para escoramento residual ("reescoramento");

Considerou-se o escoramento total das vigas em execuc¢do mais o escoramento
residual das vigas dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso
porcentagens de 75%, 50%, 25% e 25% do escoramento total.

ADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com montagem da armacao da estrutura de concreto armado,
apo6s o recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O traco indicado na composicgdo refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material imido,
adotando-se mddulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relagdo agua/cimento igual a 0,56.

Para o célculo do consumo de insumos para a produ¢éo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:




AR REA).: 9207422-4

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 21-03-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato ndo

108.32 % (HORA)

vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO RUA 31 DE MARGO EST. OPP A EST. 09 + 16,70M = 196,70M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliogréficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

5 |PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO

94273-SINAPI-
01/2024
Pedreiro: profissional que executa as atividades para o0 assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento
da guia.

Servente: profissional que auxilia 0 pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: pecas pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de
outra

Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

92396-SINAPI-
01/2024

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA
COTENCAO LATERAL, DIMENSOES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizagcdo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias nao foi considerado na composigdo, caso
seja necessario a execucao utilizar composicao especifica.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composicoes:
Trecho reto: quando ndo hé alteracéo de direcao ao longo da extenséo das guias a
serem executadas.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcdo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/

NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO,

SERVENTE, PLACA VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC)

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcao do pavimento
intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execuc¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratéria reversivel: equipamento utilizado para a compactacdo dos

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigcos de execugao.

Para as composicfes de pavimentos intertravados foram definidas as sec¢es tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
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blocos de concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucao da camada de assentamento seguindo as especificacdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
gquanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentagéo: bloco de concreto nas especificagfes conforme descrito na
composigao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéao.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o0 equipamento esta em uso, ou seja: - Placa
vibratéria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em gque o0 equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentagéao;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
esta em uso.

93679-SINAPI-
01/2024

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (FORNECIMENTO E ESPAL

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,

HAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU

ASSENTAMENTO (E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA

VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC)

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a constru¢do do pavimento
intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execuc¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagédo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucéo da camada de assentamento seguindo as especificagdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacéo: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicéo, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento. 1

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servi¢os de execugéo.

Para as composicdes de pavimentos intertravados foram definidas as secfes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servico.

O esfor¢o necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéo.
Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em gque o0 equipamento esta em uso, ou seja: - Placa
vibratéria: tempo em que o equipamento estd executando a
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compactacgéo dos blocos; - Cortadora de piso: tempo em que o equipamento esta em
uso para corte dos blocos de concreto para pavimentagao;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
esta em uso. 1

|S|NAL|ZA<;A0 VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)
CONCRETO FCK 15 MPA, LANCAMENTO, APLICAQAO MAN

94963-SINAPI-

01/2024
Cimento Portland composto CP 11-32.
Areia média - areia média Umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composic¢éo correspondente.

Brita 1 - agregado gratido com dimensédo granulométrica entre 9,5 € 19 mm e que
atenda a norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico
trifsico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

93358-SINAPI-
01/2024
Servente: profissional que executa a escava¢ao da vala com o uso de equipamentos
manuais.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1

0,20), (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L

UAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O traco indicado na composicgédo refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material imido,
adotando-se mddulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relagdo agua/cimento igual a 0,75.

Para o célculo do consumo de insumos para a produ¢éo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

A composic¢éao é vélida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.

Os servigos de retirada de piso, contencédo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servigos.
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IVANDRA DE SOUZA
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Responsavel técnico pelos itens:




