
MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Schroeder - SC

EMPREENDIMENTO: 4736 - Pavimentação em Piso Intertravado Rua 31 de Março Est. OPP à Est. 09 + 16,70m =
196,70m

LOCALIDADE: Rua 31 de Março

PLANILHA A3

DATA

21/03/2024

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Município de Schroeder - SC

1 - ADMINISTRAÇÃO

Quantidade conforme o projeto!

1.1 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA.

Total em MÊS: 3,0000

2 - SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM

Operador

2.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Comprimento
(m)

Altura (m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

2,000 1,000 0,000Placa de Obra 2,0001,000+

Total em M2: 2,0000

Operador

2.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

Extensão (m) Largura (m) Área (m²)Atribuição Qtde. Item

Justificativa: IGUAL A ÁREA TOTAL DA PISTA

Qtde. Repetições

196,700 10,000 0,000Área Pista 1.967,0001,000+

0,000 0,000 85,960Embocadura 85,9601,000+

0,000 0,000 3,850
Área triangular referente ao desalinhamento da rua

3,8501,000-

Área (m²) a partir da fórmula: (10*0,77)/2

Total em M2: 2.049,1100

Quantidade conforme o projeto!

2.3 - FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

Total em UN: 6,0000

Operador

2.4 - DEMOLIÇÃO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Volume (m³)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

0,540 0,000 0,000Bocas de Lobo a demolir 3,7807,000+

Total em M3: 3,7800

1/7



Operador

2.5 - DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFÁLTICA - SEM
REAPROVEITAMENTO

Área (m²) Volume (m³) Altura (m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

0,000 7,540 0,000
01. Calçada - Área em concreto existente a demolir

7,5401,000+

0,000 0,860 0,000
02. Calçada - Área em concreto existente a demolir

0,8601,000+

0,000 0,180 0,000
03. Calçada - Área em concreto existente a demolir

0,1801,000+

0,000 3,040 0,000
04. Calçada - Área em concreto existente a demolir

3,0401,000+

0,000 0,240 0,000
05. Calçada - Área em concreto existente a demolir

0,2401,000+

0,000 0,320 0,000
06. Calçada - Área em concreto existente a demolir

0,3201,000+

0,000 0,300 0,000Muro 01 - a demolir 0,3001,000+

0,000 7,500 0,000Muro 02 - a demolir 7,5001,000+

Total em M³: 19,9800

Quantidade conforme o projeto!

2.6 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Total em M3: 5,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.7 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Total em M: 38,2000

Quantidade conforme o projeto!

2.8 - REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE ÁRVORE

Total em UN: 5,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.9 - REMOÇÃO DE EMBOCADURA  COM BLOCOS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Total em M2: 85,9600

Operador

2.10 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

 Volume (m³) KmAtribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

3,780 5,000 0,000Transporte demolição boca de lobo 18,9001,000+

 Volume (m³) a partir da fórmula: <2.4>

19,980 5,000 0,000Transporte demolição de estrutura em concreto 99,9001,000+

 Volume (m³) a partir da fórmula: <2.5>

5,000 5,000 0,000Transporte demolição de alvenaria 25,0001,000+

 Volume (m³) a partir da fórmula: <2.6>

7,640 5,000 0,000Transporte demolição de guias 38,2001,000+

 Volume (m³) a partir da fórmula: <2.7>*0,20

6,880 5,000 0,000Remoção de embocadura 34,4001,000+

 Volume (m³) a partir da fórmula: <2.9>*0,08

Total em M3XKM: 216,4000
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Operador

2.11 - ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO
DO MATERIAL

Largura (m)
Profundidade

Média (m)
Empolamento

(%)
Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

0,600 1,200 1,300Tubo de concreto Ø30 cm 13,10414,000+

0,700 1,200 1,300Tubo de concreto Ø40 cm 7,6447,000+

Total em M3: 20,7480

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.12 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM

Total em M3XKM: 37,3500Quantitativo a partir da fórmula: <2.11>*1,8

Operador

2.13 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Extensão (m) Largura (m)
Profundidade

(m)
Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

14,000 0,600 0,100Tubo de Ø30 cm 0,8401,000+

7,000 0,700 0,100Tubo de Ø40 cm 0,4901,000+

Total em M3: 1,3300

2.14 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

Total em M     : 14,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.15 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Total em M     : 7,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.16 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

Total em M: 14,0000Quantitativo a partir da fórmula: <2.14>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.17 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

Total em M: 7,0000Quantitativo a partir da fórmula: <2.15>

Operador

2.18 - ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Largura (m)
Profundidade

(m)
Empolamento

(%)
Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

0,600 1,200 1,300Tubo de Ø30cm 13,10414,000+

0,070 0,000 0,000Diâmetro do tubo Ø30cm 0,98014,000-

0,600 0,100 0,000Berço de brita Ø30cm 0,84014,000-

0,800 1,200 1,300Tubo de Ø40cm 8,7367,000+

0,120 0,000 0,000Diâmetro do tubo Ø40cm 0,8407,000-
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0,800 0,100 0,000Berço de brita Ø40cm 0,5607,000-

Total em M³: 18,6200

Operador

2.19 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

Largura (m)
Profundidade

(m)
Área (m³)Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

0,600 1,200 0,000Tubo de Ø30cm 10,08014,000+

0,000 0,000 0,070Área do tubo de Ø30cm 0,98014,000-

0,600 0,100 0,000Berço de Brita tubo Ø30cm 0,84014,000-

0,800 1,200 0,000Tubo de Ø40cm 6,7207,000+

0,000 0,000 0,120Área do tubo de Ø40cm 0,8407,000-

0,800 0,100 0,000Berço de Brita tubo Ø40cm 0,5607,000-

Total em M3: 13,5800

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.20 - TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM,  (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 5
KM

Total em M3XKM: 93,1000Quantitativo a partir da fórmula: <2.18>*5

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.21 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total em UN: 14,0000Quantitativo a partir da fórmula: <2.22>

Operador

2.22 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (DIMENSÕES CONFORME PROJETO).
AF_12/2020

Quantidade
(un)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

14,000 0,000 0,000Caixas Coletoras 14,0001,000+

Total em UN: 14,0000

3 - REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE

Operador

3.1 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL
(REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM)

Área (m²)
Profundidade

(m)
Empolamento

(%)
Atribuição Qtde. Item

Justificativa: ESCAVAÇÃO x DIST. DE TRANSPORTE

Qtde. Repetições

1.970,000 0,100 1,300Área Pista 256,1001,000+

85,960 0,100 1,300Embocadura 11,1751,000+

3,850 0,100 1,300
Área triângular Final da rua (10m (leito da rua) x 0,77m
(desalinhamento)

0,5001,000-

Total em M3: 266,7700

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.2 - TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNIDADE:
M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

Justificativa: ESCAVAÇÃO x DIST. DE TRANSPORTE

Total em M3XKM: 480,1900Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>*1,8
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.3 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Justificativa: IGUAL A ÁREA TOTAL DA PISTA

Total em M2: 2.049,1100Quantitativo a partir da fórmula: <2.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.4 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E:15CM

Justificativa: ÁREA TOTAL DA PISTA x ESPESSURA

Total em M3: 307,3700Quantitativo a partir da fórmula: <2.2>*0,15

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 3.073,7000
Quantitativo a partir da fórmula: <3.4>*10

4 - PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E VIGA DE CONTENÇÃO

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.1 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

Justificativa: IGUAL A ÁREA TOTAL DA PISTA

Total em M2: 2.049,1100Quantitativo a partir da fórmula: <2.2>

Operador

4.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA DE CONTENÇÃO, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA.
AF_09/2020

Comprimento
(m)

Largura (m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

14,000 1,120 0,000Lateriais 15,6801,000+

Largura (m) a partir da fórmula: 0,50+0,12+0,50

Total em M2: 15,6800

Quantidade conforme o projeto!

4.3 - ARMAÇÃO DE VIGA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

Total em KG: 42,9500

Quantidade conforme o projeto!

4.4 - ARMAÇÃO  DE VIGA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 11,8600

Quantidade conforme o projeto!

4.5 - CONCRETO FCK = 25MPA, PARA VIDA DE CONTENÇÃO TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

Total em M3: 0,8400

5 - PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO

Operador

5.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100
CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM

Extensão (m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

5/7



416,000 0,000 0,000Meio-fio (medição direta projeto) 416,0001,000+

177,000 0,000 0,000Meio fio contenção lateral (medição direta projeto) 177,0001,000+

Total em M: 593,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA
EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624

Total em M3: 37,3300Quantitativo a partir da fórmula: (<5.3>+<5.4>)*0,05

Quantidade conforme o projeto!

5.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (INCLUSIVE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) -
(CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC)

Total em M2: 596,1500

Operador

5.4 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (FORNECIMENTO E
ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO,
SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC)

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

37,290 0,000 0,000Alerta 37,2901,000+

113,190 0,000 0,000Direcional 113,1901,000+

Total em M2: 150,4800

6 - SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)

Operador

6.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Extensão (m) Largura (m) Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

194,480 0,100 0,000
Faixa contínua simples-central (Medição direta projeto)

19,4481,000+

83,700 0,100 0,000Faixa de bordo amarela (Medição direta projeto) 8,3701,000+

382,660 0,100 0,000Faixa de bordo branca (Medição direta projeto) 38,2661,000+

0,000 0,000 30,100Faixa de Pedestre 30,1001,000+

Total em M2: 96,1840

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.2 - CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

Justificativa: QUANT. DE SUPORTE METÁLICO x DIMENSÕES DA VALA

Total em M3: 0,0600Quantitativo a partir da fórmula: <6.6>*0,3*0,2*0,2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.3 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE  < 1,30 M

Justificativa: VOLUME DE CONCRETO

Total em M3: 0,0600Quantitativo a partir da fórmula: <6.2>

Operador

6.4 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Quantidade
(un)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições
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2,000 0,000 0,000
Placa de Velocidade Máx. Permitida (CONTAGEM
DIRETA PROJETO)

2,0001,000+

1,000 0,000 0,000Placa de PARE (CONTAGEM DIRETA PROJETO) 1,0001,000+

Total em UN: 3,0000

Operador

6.5 - PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Quantidade
(un)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

2,000 0,000 0,000
Placa de Passagem sinalizada de pedestre
(CONTAGEM DIRETA PROJETO)

2,0001,000+

Total em UN: 2,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.6 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

Total em UN: 5,0000Quantitativo a partir da fórmula: <6.4>+<6.5>

IVANDRA DE SOUZA

Engenheiro(a) Civil

CREA 148760-9

ART:  9207422-4

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura
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