
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 5836 - ABRIGO DE PASSAGEIROS - MODELO SIMPLES (12 UNIDADES) E MODELO DUPLO (01 UNIDADE)

BDIs aplicados: 20.700000000 - 3.790000000 - 0.000000000

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RRT (CAU).: 11981542

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 02-05-24

Composição Própria-03/2024   SINAPI-03/2024   SINAPI-10/2022   Cotação-01/2022   SICRO-01/2023

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 158.322,91
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 3.200,27

1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

M² 85,50 37,43 3.200,27 SCH-0046-C-Composição Própria-
03/2024

31,01 20,70

2 INFRA-ESTRUTURA 43.255,09

2.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA. FCK 20MPA. AF_05/2020

M 108,00 77,91 8.414,28 101173-SINAPI-03/202464,55 20,70

H 0,486 18,1084 8830937,2601PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7030,87

H 0,665 18,1239 8831627,2541SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7022,58

KG 1,36 14,7408 9280310,8389CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,708,98

M3 0,043 26,9584 94970626,9399CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

20,70519,42

2.2 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. INCLUSO LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA, LONA PLÁSTICA, ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER E
CONCRETAGEM. AF_09/2021

M2 85,50 218,19 18.655,25 97101-SINAPI-03/2024180,77 20,70

M3 0,10 23,0887 96624230,887LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

20,70191,29

M3 0,035 2,77 9708279,143ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 20,7065,57

M2 1,00 4,2969 970834,2969COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

20,703,56

M2 0,08 17,0341 97086212,9269FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

20,70176,41

M2 1,24 4,9241 970873,971CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

20,703,29

KG 3,60 60,3983 9708916,7773ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-113. AF_09/2021

20,7013,90

M3 0,135 105,7187 97096783,1016CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

20,70648,80

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES E VIGAS
BALDRAMES, 2 DEMÃOS.

M2 10,94 62,02 678,50 98557-SINAPI-03/202451,38 20,70

KG 1,50 43,2347 62628,8232MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

20,7023,88

H 0,0969 2,7672 8824328,5576AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7023,66

H 0,4299 16,0181 8827037,2601IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7030,87

2.4 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25MPA,
INCLUSO CONCRETO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM
MADEIRA, ARMAÇÃO DO PILAR DE 10MM E ESTRIBO DE 5MM, AÇO CA-50/60,
COM MONTAGEM.

M3 4,58 3.385,82 15.507,06 95956-SINAPI-10/20222.805,15 20,70

M3 1,103 708,8352 1527642,643CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,70532,43
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 158.322,91
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
M2 2,30 150,1037 9244365,2625MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

20,7054,07

M2 3,08 284,319 9247992,3114MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

20,7076,48

M2 4,79 222,2998 9253846,4091MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

20,7038,45

KG 8,51 165,1668 9275919,4086ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20,7016,08

KG 6,33 110,1733 9276117,4049ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20,7014,42

KG 14,86 231,554 9276215,5824ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20,7012,91

KG 1,48 19,4713 9276313,1563ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20,7010,90

KG 0,33 4,2141 9276412,7701ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20,7010,58

KG 6,27 116,9239 9276818,6482ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20,7015,45

KG 2,32 41,0795 9276917,7067ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20,7014,67

KG 7,84 131,4394 9277016,7652ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20,7013,89

M2 4,48 792,773 96533176,9583FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

20,70146,61

KG 4,98 119,2555 9654323,9469ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

20,7019,84

KG 5,91 130,184 9654422,0278ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

20,7018,25

KG 1,11 22,5349 9654520,3017ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

20,7016,82

KG 2,82 50,6817 9654617,9722ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

20,7014,89

KG 2,30 34,8401 9654715,1479ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

20,7012,55

M3 1,00 50,0543 10367350,0543LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

20,7041,47

3 ALVENARIAS E COBERTURAS 80.109,89

3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS APARENTE 4 FUROS
9X9X24CM (LXAXC), COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA

M² 126,20 197,04 24.867,43 SCH-0050-C-Composição Própria-
03/2024

163,25 20,70

3.2 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, PARA
COBERTURA DE TELHAS CERÂMICAS.

M2 130,49 202,23 26.388,99 92540-SINAPI-03/2024167,55 20,70

M 3,313 24,7525 44087,4713RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,706,19

M 0,663 55,0086 442582,9692VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,7068,74

M 1,976 77,5135 443039,2275CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,7032,50

KG 0,07 1,6078 2024722,9692PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 20,7019,03

KG 0,05 1,0362 3902720,7242PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) 20,7017,17

KG 0,03 0,6272 4056820,9052PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 20,7017,32

H 0,484 14,1257 8823929,1853AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7024,18

H 0,641 23,5975 8826236,8135CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7030,50

CHP 0,0434 1,7124 9328139,4568GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,7032,69

CHI 0,0602 2,3157 9328238,4671GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,7031,87
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
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ITEM

R$ 158.322,91
UNID.
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*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /
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3.3 TELHAMENTO COM TELHA GERMÂNICA SOBREPOSTA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, TELHADISTA E SERVENTE

M² 130,49 126,86 16.553,96 SCH-0051-C-Composição Própria-
03/2024

105,10 20,70

3.4 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA GERMÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:9, PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL, TELHADISTA E SERVENTE

M 62,20 70,53 4.386,97 SCH-0052-C-Composição Própria-
03/2024

58,43 20,70

3.5 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - TABEIRA DE MADEIRA, 1ªQUALIDADE

M2 18,66 358,31 6.686,06 3993-SINAPI-03/2024296,86 20,70

3.6 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X
40 CM , INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO

UN 54,00 3,66 197,64 4317-SINAPI-03/20243,03 20,70

3.7 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 25,87 11,16 288,71 1333-SINAPI-03/20249,25 20,70

3.8 SELANTE PARA VEDAÇÃO DAS TELHAS L 3,67 201,67 740,13 43142-SINAPI-03/2024167,08 20,70

4 REVESTIMENTO 5.733,47

4.1 CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA REBOCO M2 90,72 6,45 585,14 87878-SINAPI-03/20245,34 20,70
M3 0,0037 3,2295 87377872,842ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO

CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
20,70723,15

H 0,0681 2,5374 8830937,2601PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7030,87

H 0,0255 0,695 8831627,2541SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7022,58

4.2 REBOCO PARA PAREDE, E=2,0CM, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO
(AREIA FINA PENEIRADA)

M2 90,72 47,47 4.306,48 87529-SINAPI-03/202439,33 20,70

M3 0,0304 23,4434 87292771,1644ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,70638,91

H 0,4724 17,6017 8830937,2601PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7030,87

H 0,2362 6,4374 8831627,2541SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7022,58

4.3 ARGAMASSA TRAÇO (1:4 CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA, ESPESSURA DE 5CM, PARA O BANCO EM CONCRETO ALISADO.

M2 12,69 66,34 841,85 87690-SINAPI-03/202454,96 20,70

M3 0,0607 51,8752 87301854,6163ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,70708,05

H 0,285 10,6191 8830937,2601PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7030,87

H 0,142 3,8701 8831627,2541SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7022,58

5 PINTURA 16.402,00

5.1 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 (ESTRUTURA DA COBERTURA, INCLUSO TABEIRA)

M2 170,92 26,20 4.478,10 102213-SINAPI-03/202421,71 20,70

L 0,0271 0,7196 531826,554DILUENTE AGUARRAS 20,7022,00

L 0,1804 7,0418 1048139,0344VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E
EXTERNO

20,7032,34

H 0,4718 18,462 8831039,1309PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7032,42

5.2 PINTURA VERNIZ, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (RESINA
ALQUÍDICA MODIFICADA), 2 DEMÃOS.

M² 231,82 27,82 6.449,23 SCH-0053-C-Composição Própria-
03/2024

23,05 20,70

5.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PINTURA PILARES, PINTURA
BANCO EM CONCRETO, REJUNTES, PISO CIMENTADO E PINTURA P.C.R)

M2 220,22 24,86 5.474,67 102491-SINAPI-03/202420,60 20,70

L 0,16 1,3634 60858,5214SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,707,06

L 0,427 9,5141 734822,2812TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 20,7018,46

UN 0,01 0,1232 1281512,3235FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 20,7010,21

H 0,275 10,761 8831039,1309PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7032,42

H 0,115 3,1342 8831627,2541SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7022,58

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 9.622,19
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6.1 LIXEIRA COM TAMPA - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, CESTO DIÂMETRO 40CM X 50CM
DE ALTURA REVESTIDO EM MADEIRA DE LEI TRATADA COM CAPACIDADE
DE 40L COM TAMPA EM AÇO CARBONO.

UNID 13,00 706,10 9.179,30 SCH-0054-I-Cotação-01/2022585,00 20,70

6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 85,50 5,18 442,89 1600412-SICRO-01/20234,29 20,70
H 1,00 24,9245 P982424,9245Servente 20,7020,65

158.322,91Total Geral

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  11981542

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura
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