MUNICIPIO DE SCHROEDER E%E
=)
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA Elﬁ

RR A o8 4 DIs aplicados: 20.700000000 - 3.790000000 - 0.000000000
Municipio de Schroeder - SC Data: 02-05-24 Encargos sociais s/ m.o.
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato n&o vinculado! 108.32 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: 5836 - ABRIGO DE PASSAGEIROS - MODELO SIMPLES (12 UNIDADES) E MODELO DUPLO (01 UNIDADE) 66.04 % (MES)
Composicéo Prépria-03/2024 SINAPI-03/2024 SINAPI-10/2022 Cotacd0-01/2022 SICRO-01/2023
R$158.32291] _ |
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. %BDI T K/ SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES (FORNECIMENTO E EXECUCAO) 3.200,27
1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS M2 85,50 31,01 20,70 37,43 3.200,27 SO ML Bl s P
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 32020
2 INFRA-ESTRUTURA 43.255,09
2.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO MANUAL| M 108,00 64,55 20,70 77,91 8.414,28 101173-SINAPI-03/2024
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA. FCK 20MPA. AF_05/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,486 30,87 20,70 37,2601 18,1084 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,665 22,58 20,70 27,2541 18,1239 8831
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,36 8,98 20,70 10,8389 14,7408 92803
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,043 519,42 20,70 626,9399 26,9584 9497
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021
2.2 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE| M2 85,50 180,77 20,70 218,19 18.655,25 97101-SINAPI-03/2024
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. INCLUSO LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, ESCAVACAO, COMPACTAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA, LONA PLASTICA, ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER E
CONCRETAGEM. AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE M3 0,10 191,29 20,70 230,887 23,0887 96624
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,035 65,57 20,70 79,143 2,77 97082
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 1,00 3,56 20,70 4,2969 4,2969 97083
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO QU M2 0,08 176,41 20,70 212,9269 17,0341 9708
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAQOES AF_09/2021
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M2 1,24 3,29 20,70 3,971 4,9241 97087
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
ARMACAO PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE KG 3,60 13,90 20,70 16,7773 60,3983 97089
TELA Q-113. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - M3 0,135 648,80 20,70 783,1016 105,7187 9709
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
2.3 IMPERMEABILIZAGAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES E VIGAS M2 10,94 51,38 20,70 62,02 678,50 98557-SINAPI-08/2024
BALDRAMES, 2 DEMAOS.
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM KG 1,50 23,88 20,70 28,8232 43,2347 62!
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 23,66 20,70 28,5576 2,7672 88243
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 30,87 20,70 37,2601 16,0181 88270
2.4 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25MPA, M3 458 2.805,15 20,70 3.385,82 15.507,06 95956-SINAPI-10/2022
INCLUSO CONCRETO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM
MADEIRA, ARMACAO DO PILAR DE 10MM E ESTRIBO DE 5MM, ACO CA-50/60,
COM MONTAGEM.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- M3 1,103 532,43 20,70 642,643 708,8352 1527
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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R$ 158.322,91

*Fonte 5
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES M2 2,30 54,07 20,70 65,2625 150,1037 92443
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE- M2 3,08 76,48 20,70 92,3114 284,319 92479
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 4,79 38,45 20,70 46,4091 222,2998 92538
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 8,51 16,08 20,70 19,4086 165,1668 92759
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 6,33 14,42 20,70 17,4049 110,1733 92761
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 14,86 12,91 20,70 15,5824 231,554 92762
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 1,48 10,90 20,70 13,1563 19,4713 92763
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 0,33 10,58 20,70 12,7701 4,2141 92764
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 6,27 15,45 20,70 18,6482 116,9239 92768
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 2,32 14,67 20,70 17,7067 41,0795 92769
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 7,84 13,89 20,70 16,7652 131,4394 92770
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 4,48 146,61 20,70 176,9583 792,773 96533
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM KG 4,98 19,84 20,70 23,9469 119,2555 96543
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 5,91 18,25 20,70 22,0278 130,184 96544
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 1,11 16,82 20,70 20,3017 22,5349 96545
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 2,82 14,89 20,70 17,9722 50,6817 96546
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 2,30 12,55 20,70 15,1479 34,8401 96547|
MONTAGEM. AF_06/2017
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 1,00 41,47 20,70 50,0543 50,0543 103673
ESTRUTURAS. AF_02/2022

3 ALVENARIAS E COBERTURAS 80.109,89

3.1 ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLOS CERAMICOS APARENTE 4 FUROS M2 126,20 163,25 20,70 197,04 24.867,43 SCH-0050-C-Composigao gg?zp(;g
9X9X24CM (LXAXC), COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA

3.2 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, PARA M2 130,49 167,55 20,70 202,23 26.388,99 92540-SINAPI-03/2024
COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS.
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 3,313 6,19 20,70 7,4713 24,7525 4408
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,663 68,74 20,70 82,9692 55,0086 4425
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 1,976 32,50 20,70 39,2275 77,5135 4430y
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07 19,03 20,70 22,9692 1,6078 20247
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) KG 0,05 17,17 20,70 20,7242 1,0362 39027|
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03 17,32 20,70 20,9052 0,6272 40568
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,484 24,18 20,70 29,1853 14,1257 88239
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 30,50 20,70 36,8135 23,5975 88262
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0434 32,69 20,70 39,4568 1,7124 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0602 31,87 20,70 38,4671 2,3157 93282

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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R$ 158.322901]_ |
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT, SEM desoneracéao
¢ ¢ Q Custo R$ %ig:leK/ Preco RS TOTAL R§ ¢
33 TELHAMENTO COM TELHA GERMANICA SOBREPOSTA, INCLUSO M2 130,49 105,10 20,70 126,86 16.553,96 SCH-0051-C-Composiao Proprial
TRANSPORTE VERTICAL, TELHADISTA E SERVENTE 0S/202
3.4 CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA GERMANICA COM ARGAMASSA TRAGO | M 62,20 58,43 20,70 70,53 4.386,97 SR B E I R
1:2:9, PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE La2e2
VERTICAL, TELHADISTA E SERVENTE
35 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M2 18,66 296,86 20,70 358,31 6.686,06 3993-SINAPI-03/2024
EQUIVALENTE DA REGIAO - TABEIRA DE MADEIRA, 12QUALIDADE
36 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X| UN 54,00 3,03 20,70 3,66 197,64 4317-SINAPI-03/2024
40 CM , INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO
3.7 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 25,87 9,25 20,70 11,16 288,71 1333-SINAPI-03/2024
338 SELANTE PARA VEDACAO DAS TELHAS L 3,67 167,08 20,70 201,67 740,13 43142-SINAPI-03/2024
4 REVESTIMENTO 5.733,47
41 CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA REBOCO M2 90,72 5,34 20,70 6,45 585,14 87878-SINAPI-08/2024
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0037 723,15 20,70 872,842 3,2295 87377
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 30,87 20,70 37,2601 2,5374 883
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 22,58 20,70 27,2541 0,695 88314
42 REBOCO PARA PAREDE, E=2,0CM, TRACO 1.2:8, PREPARO MECANICO M2 90,72 39,33 20,70 47,47 4.306,48 87529-SINAPI-08/2024
(AREIA FINA PENEIRADA)
ARGAMASSA TRA(;O 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PAR’A’ M3 0,0304 638,91 20,70 771,1644 23,4434 87292
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724 30,87 20,70 37,2601 17,6017 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362 22,58 20,70 27,2541 6,4374 88316
43 ARGAMASSA TRACO (1:4 CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM M2 12,69 54,96 20,70 66,34 841,85 87690-SINAPI-03/2024
BETONEIRA, ESPESSURA DE 5CM, PARA O BANCO EM CONCRETO ALISADO.
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA U!\’HDA) PARA CONTRAPISO, M3 0,0607 708,05 20,70 854,6163 51,8752 87301
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,285 30,87 20,70 37,2601 10,6191 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,142 22,58 20,70 27,2541 3,8701 8831
5 PINTURA 16.402,00
5.1 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 M2 170,92 21,71 20,70 26,20 4.478,10 102213-SINAPI-03/2024
DEMAOS. AF_01/2021 (ESTRUTURA DA COBERTURA, INCLUSO TABEIRA)
DILUENTE AGUARRAS L 0,0271 22,00 20,70 26,554 0,7196 5319
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E L 0,1804 32,34 20,70 39,0344 7,0418 10481
EXTERNO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4718 32,42 20,70 39,1309 18,462 8831
5.2 PINTURA VERNIZ, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (RESINA | M2 231,82 23,05 20,70 27,82 6.449,23 S0l FEL T
ALQUIDICA MODIFICADA), 2 DEMAOS. 0372023
53 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2 220,22 20,60 20,70 24,86 5.474,67 102491-SINAPI-03/2024
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PINTURA PILARES, PINTURA
BANCO EM CONCRETO, REJUNTES, PISO CIMENTADO E PINTURA P.C.R)
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16 7,06 20,70 8,5214 1,3634 6085
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,427 18,46 20,70 22,2812 9,5141 734
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 10,21 20,70 12,3235 0,1232 12815
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,42 20,70 39,1309 10,761 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 22,58 20,70 27,2541 3,1342 88316
6 SERVICOS COMPLEMENTARES (FORNECIMENTO E EXECUCAO) 9.622,19
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ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT, SEM desoneracéao
¢ ¢ Q Custo R$ %ig:leK/ Preco RS TOTAL R§ ¢
6.1 LIXEIRA COM TAMPA - ESTRUTURA EM AGCO CARBONO GALVANIZADO, COM | UNID 13,00 585,00 20,70 706,10 9.179,30 SCH-0054-1-Cotag&0-01/2022)
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, CESTO DIAMETRO 40CM X 50CM
DE ALTURA REVESTIDO EM MADEIRA DE LEI TRATADA COM CAPACIDADE
DE 40L COM TAMPA EM ACO CARBONO.
6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 85,50 4,29 20,70 5,18 442,89 1600412-SICRO-01/2023
Servente H 1,00 20,65 20,70 24,9245 24,9245 P9824
[Total Geral 158.322,91

Assinatura

Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5
RRT: 11981542

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder
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