AR REA o)

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.050000000% SEM desoneragédo

Data: 03-06-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato n3o vinculado! 108.32 % (HORA)

EMPREENDIMENTO: PRACA COM QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO ARMADO NO ALFABLU

66.04 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

1 |SERVIQOS PRELIMINARES
89356-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

04/2024 INSTALACAO. AF_06/2022

Tubo de PVC com didmetro nominal de 25 mm para aplicagdo em instalacdes
hidraulicas de 4gua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

04/2024 AF_06/2022

Tubo de PVC com didmetro nominal de 50 mm para aplicacdo em instalacdes
hidraulicas de 4gua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89490-SINAPI-
04/2024 INSTALACAO. AF_06/2022
Curva 45 Graus em PVC com didmetro nominal de 25 mm para aplicacdo em
instalag@es hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pecas do tipo soldavel;
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89449-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuos;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalagao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuos;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalagao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);
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96525-SINAPI-
04/2024
Pedreiro e servente responséveis pelos ajustes da escavagéo.

92802-SINAPI-
04/2024
Vergalhdo de ago CA-50 de diametro de 8,0 mm, fornecido em barras de 12 m.

92800-SINAPI-
04/2024
Vergalh&o de ago CA-60 de didmetro de 5,0 mm, fornecido em barras de 12 m.

94965-SINAPI-
04/2024 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Cimento Portland composto CP 11-32.

Areia média - areia média Umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composic¢éo correspondente.

Brita 1 - agregado gratido com dimensédo granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda a norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico
trifsico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

ESCAVACAO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_01/2024

FORNECIMENTO DE AGO DIAMETRO DE 8,0 MM E MAO DE OBRA DE CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50. AF_06/2022

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéao especifica de cada servigo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios e
ajudantes que estavam envolvidos na escavagdo da pega.

As prote¢des necessarias na regido escavada séo consideradas executadas e o
esforco relativo a execucdo desta protecdo séo tratados em outra composigao.

Para a determinacéo da produtividade, considerou-se a necessidade de escavacao
de 40cm de terra ao redor da peca para possibilitar a montagem e escoramento da
forma.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto

FORNECIMENTO DE ACO DIAMETRO DE 5,0 MM E MAO DE OBRA DE CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, . AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

armado.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto
armado.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O traco indicado na composicgédo refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material imido,
adotando-se mddulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relagdo agua/cimento igual a 0,56.

Para o célculo do consumo de insumos para a produ¢éo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
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87879-SINAPI-

04/2024
Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia e traco 1:3, com preparo em betoneira 400

87529-SINAPI-

04/2024 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?,

Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

98557-SINAPI-
04/2024
Emulséo asfaltica com elastdmeros para impermeabilizacéo.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacéo;
O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicéo.

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
O esforgo para realizacdo de requadros foi contemplado ha composicéo;

A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas as
perdas por residuos gerados;

O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execucéo do sistema de impermeabilizacéo;
Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulséo
asféltica;

Essa composicéo néo inclui o esforgo de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé.

INFRAESTRUTURA
ESCAVACAO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_01/2024

96525-SINAPI-
04/2024
Pedreiro e servente responsaveis pelos ajustes da escavagao.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios e
ajudantes que estavam envolvidos na escavacéo da peca.

As protegBes necessarias na regido escavada sdo consideradas executadas e 0
esforgo relativo a execucgédo desta protecdo séo tratados em outra composicao.

Para a determinacéo da produtividade, considerou-se a necessidade de escavacdo
de 40cm de terra ao redor da peca para possibilitar a montagem e escoramento da
forma.
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96543-SINAPI-
04/2024

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

96546-SINAPI-

04/2024 AF_06/2017

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

94965-SINAPI-
04/2024 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CRITERIO DA MEDICAO

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagéo da fundacéo apés o recebimento/fabricacao
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servico de montagem da armadura inicia com as barras pré-
cortadas e pré-dobradas.

O esforgo de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela
composicao auxiliar de "corte e dobra de ago".

O esfor¢o de execu¢do da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM A 10 MM - MONTAGEM.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagéo da fundacéo apés o recebimento/fabricacao
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servico de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas.

O esforgo de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela
composicao auxiliar de "corte e dobra de ago".

O esfor¢o de execucgéo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

Cimento Portland composto CP 11-32.

Areia média - areia média umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composicéo correspondente.

Brita 1 - agregado gratudo com dimensé&o granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda a norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 I, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico
trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O traco indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material imido,
adotando-se médulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relacdo agua/cimento igual a 0,56.

Para o célculo do consumo de insumos para a producéo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.
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O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas.
O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

|DRENAGEM
89512-SINAPI- TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNEC
04/2024 AF_06/2022

Tubo de PVC, Série Reforcada, com didmetro nominal de 100 mm para aplicagdo em
instalac@es prediais de esgotamento de aguas pluviais;

Solugéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 CM3;
Adesivo para fixagéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

96525-SINAPI-
04/2024
Pedreiro e servente responsaveis pelos ajustes da escavagao.

ESCAVACAO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR

IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;

Foram consideradas perdas por residuo;

Para os tubos com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 milimetros foi
considerada junta soldavel, em raz@o do seu aproveitamento com uso de luva
simples;

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

OU IGUAL A 1,30MAF_01/2024 M3

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios e
ajudantes que estavam envolvidos na escavacéo da peca.

As prote¢Bes necessarias na regido escavada sédo consideradas executadas e 0
esforgo relativo a execucgéo desta protecdo séo tratados em outra composicao.

Para a determinacéo da produtividade, considerou-se a necessidade de escavacdo
de 40cm de terra ao redor da peca para possibilitar a montagem e escoramento da
forma.

|PAVIMENTACAO
ESCAVAQO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR

96525-SINAPI-

04/2024
Pedreiro e servente responséveis pelos ajustes da escavagao.

OU IGUAL A 1,30M. AF_01/2024

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios e
ajudantes que estavam envolvidos na escavagdo da pega.

As prote¢des necessarias ha regido escavada séo consideradas executadas e o
esforco relativo a execucéo desta protecdo séo tratados em outra composigao.

Para a determinacéo da produtividade, considerou-se a necessidade de
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escavacado de 40cm de terra ao redor da peca para possibilitar a montagem e
escoramento da férma.

7 PAISAGISMO
APLICAGCAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

98520-SINAPI-
04/2024

Fertilizante NPK - 4:14:8;
Fertilizante organico composto - classe A.

Os esfor¢os incluem o transporte de materiais na frente de trabalho.

8 |CALQADA E ACESSOS
94273-SINAPI-
04/2024

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais

como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento

da guia.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de
outra

Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

96624-SINAPI-
04/2024 ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete.
Placa vibratoria reversivel para compactagéo do material granular.

92396-SINAPI-
04/2024 ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcao do pavimento
intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacéo.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizacdo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias ndo foi considerado na composicdo, caso
seja necessario a execucao utilizar composicéo especifica.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composi¢oes:
Trecho reto: quando néo ha alteracdo de dire¢édo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcéo ao longo da extensédo das guias a
serem executadas.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente na execucao do servico.

Os valores calculados de produtividade néo incluem o transporte do material até a
frente de trabalho.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigcos de execugao.
Para as composicfes de pavimentos intertravados foram definidas as
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Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugéo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucdo da camada de assentamento seguindo as especificacdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacao: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

93679-SINAPI-
04/2024 ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a constru¢do do pavimento
intertravado, tais como: langcamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentagao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execuc¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagédo dos blocos de
concreto para pavimentacgao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucéo da camada de assentamento seguindo as especificagdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacéo: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento. 1

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,

secdes tipo para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esfor¢o necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéao.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento estd em uso, ou seja: - Placa
vibratoria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentacéo;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
estd em uso.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servi¢os de execugéo.

Para as composicdes de pavimentos intertravados foram definidas as secfes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Pétios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servico.

O esfor¢o necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composic¢ao.
Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que 0 equipamento esta em uso, ou seja: -
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94995-SINAPI-
04/2024
Pedreiro: profissional que executa as atividades necessérias para execucao do
passeio tais como: langamento, adensamento e desempeno do concreto.

Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessarias para
execucao do passeio.

Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.

Madeira: utilizado como férma para conter o concreto.

Tela de aco soldada: armadura do concreto.

Lona plastica: separa a camada granular do concreto.

94275-SINAPI-
04/2024
Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento
da guia.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para 0 assentamento
das guias pré-fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de
outra (* insumo a ser cadastrado no SINAPI).

Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO ARMADO TELA Q-196 10X10 COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 08/2022

DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Placa vibratdria: tempo em que o equipamento esta executando a compactacao dos
blocos; - Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento esti em uso para corte dos
blocos de concreto para pavimentagao;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento néo
estd em uso. 1

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros,
0S carpinteiros e 0s serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execuc¢ao do passeio.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de execucéo de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevé langamento de concreto direto do caminh&o ou com sistema
mecanizado.

A fabricacéo das férmas estd contemplada nos indices de produtividade dos
carpinteiros.

Foi considerado o reaproveitamento das férmas igual a 4 vezes.

Foi considerado no consumo e na produtividade que ha férma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execugdo de juntas ocorre a
cada 2 m.

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizacdo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias néo foi considerado na composi¢éo, caso
seja necessario a execugado utilizar composicao especifica.

Foi adotada a seguinte definicéo de trecho reto e curvo para as composicdes:
Trecho reto: quando nédo ha alteracao de direcédo ao longo da extensao das
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guias a serem executadas.
Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcéo ao longo da extensédo das guias a
serem executadas.

[ILuMINAGAO
91871-SINAPI-

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALACAO SUBTERRANEA

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

04/2024
Eletrodutos rigidos em PVC roscavel, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo).

91930-SINAPI-

04/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Cabo de cobre, 6 mmz?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos
pontos de tomada ou pontos de iluminagéo);

Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

93666-SINAPI-
04/2024
Disjuntor bipolar tipo DIN, 50A.

Terminal a compressdo em cobre estanhado, 16 mm2.

93662-SINAPI-
04/2024
Disjuntor bipolar tipo DIN, 20A.

Terminal a compressao em cobre estanhado, 4 mm2.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;
Foi considerado esforco de fixag&o provisoria da instalacéo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulagéo);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Sservico.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Servico.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.
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