MUNICIPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

A 9 0 DIs aplicados: 20.050000000 - 3.790000000 - 0.000000000

Municipio de Schroeder - SC Data: 03-06-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 108.32 % (HORA)

EMPREENDIMENTO: 4963 - PRACA COM QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO ARMADO NO ALFABLU 66.04 % (MES)

Composicio Propria-04/2024 Cotacdo-03/2024 SINAPI-04/2024 IPPUJ-12/2015 SICRO-01/2023 Cotacao-06/2023

R$406.91834]_ |
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, YBDITK] SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$

1 SERVICOS PRELIMINARES 26.621,44

11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 2,00 323,08 20,05 387,86 775,72 SCH-0522-C-Composigao Proprial
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, 0412024
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

1.2 LOCAGAO DE CONTAINER 3,00 X 2,00M COM ALTURA DE 2,00M MES 2,00 615,07 20,05 738,39 1.476,78 SCH-001--Cotagao-03/2024

1.3 TAPUME COMPENSADO DE MADEIRA ALTURA 2M M 111,00 56,30 20,05 67,59 7.502,49 SIS T R P

1.4 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 104,00 40,05 20,05 48,08 5.000,32 SCH-0520-C-Composicao Prepria
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. C2,2024

15 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, MES 2,00 940,50 20,05 1.129,07 2.258,14 SCH-0496-1-Cotagao-03/2024
ENTREGA E RETIRADA.

16 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA LIMPEZA DE VEGETACAO E H 6,00 391,78 20,05 470,33 2.821,08 SCH-0514-C-Composicao Prepria
ESCAVAGAO DE LOCAL COM POUCA INTERFERENCIA COM 0472024
MINIESCAVADEIRA E CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE BOTA FORA

1.7 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO, PARA ACOMODAGAO DO SOLO DE H 3,50 182,70 20,05 219,33 767,66 SCRR0515-GC-Gomposigao Propria
ATERRO PARA EDIFICAGAO, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 0472024
COM ROLO VIBRATORIO DE SOLOS LARGURA DE TRABALHO 1,2 M

18 MURETA E PADRAO DE AGUA 330,55

181 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL| M2 1,00 64,99 20,05 78,02 78,02 SCH-0279-C-Composigo Prépria
DE 9X14X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 0412024
BETONEIRA.

182 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 1,00 24,42 20,05 29,32 29,32 89356-SINAPI-04/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 4,1143 20,05 4,9393 5,1828 9868
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886 2,366 20,05 2,8404 0,2517 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 22,5291 20,05 27,0462 10,2776 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 29,8741 20,05 35,8639 13,6283 88267

183 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 0,80 17,83 20,05 21,40 17,12 89449-SINAPI-04/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 15,2924 20,05 18,3585 19,2636 9875
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,008 2,3666 20,05 2,8411 0,0227 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0341 22,5346 20,05 27,0528 0,9225 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0341 29,8814 20,05 35,8726 1,2233 88267

184 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 24,04 20,05 28,86 28,86 103987-SINAPI-0412024
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165 66,1623 20,05 79,4278 1,3106 122
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R$ 406.918,34

*Fonte| =
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. |  QUANT. Custo Rg DT Preco R TOTAL R SEM desoneracio
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 9,1884 20,05 11,0307 11,0307 193!
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 74,9611 20,05 89,9908 1,9798 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,051 2,366 20,05 2,8404 0,1449 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2294 22,5292 20,05 27,0463 6,2044 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2294 29,8742 20,05 35,864 8,2272 88267
185 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 1,00 7,21 20,05 8,66 8,66 89490-SINAPI-04/2024
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 66,2312 20,05 79,5105 0,5645 122
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 2,435 20,05 2,9233 2,9233 1927
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 75,0392 20,05 90,0845 0,7207 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0108 2,3685 20,05 2,8433 0,0307 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 22,5527 20,05 27,0745 1,9115 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 29,9053 20,05 35,9013 2,5346 88267
186 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", UN 1,00 0,89 20,05 1,07 1,07 65-SINAPI-04/2024
PARA AGUA FRIA
187 REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - | UN 1,00 20,38 20,05 24,47 24,47 103049-SINAPI-04/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM UN 1,00 14,6603 20,05 17,5997 17,5997 11719
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,04 21,5866 20,05 25,9148 1,0366 20080
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0095 74,9547 20,05 89,9831 0,8548 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,008 2,3658 20,05 2,8401 0,0227 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0795 22,5273 20,05 27,044 2,15 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0795 29,8717 20,05 35,8609 2,8509 88267
1838 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,20 M X 0,45 M X UN 1,00 119,14 20,05 143,03 143,03 11862-SINAPI-04/2024
0,45* M (L X C X A) COM PORTA EM GRADE DE FERRO COM TRANCA PARA
LACRE
1.8.9 CONTENGAO PARA RAMPA 02 5.687,80
1.89.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM M2 13,05 88,74 20,05 106,53 1.390,22 SCH-0523-C-Composicao Prépria
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 0412024
1892 ESCAVACAO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M| M3 5,70 53,17 20,05 63,83 363,83 96525-SINAPI-04/2024
AF_01/2024
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 29,3309 20,05 35,2118 3,0282 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,136 21,4542 20,05 25,7558 3,5028 88314
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE CHP 0,328 113,6846 20,05 136,4784 44,7649 96245
*3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE CHI 0,164 63,7831 20,05 76,5716 12,5577 9624
*3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017
1893 FORNECIMENTO DE ACO DIAMETRO DE 8,0 MM E MAO DE OBRA DE CORTE | KG 60,66 9,26 20,05 11,12 674,54 92802-SINAPI-04/2024
E DOBRA DE ACO CA-50. AF_06/2022
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 7,872 20,05 9,4503 10,4898 33
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026 23,0549 20,05 27,6774 0,072 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162 29,073 20,05 34,9021 0,5654 88245
1894 FORNECIMENTO DE ACO DIAMETRO DE 5,0 MM E MAO DE OBRA DE CORTE | KG 4,66 9,40 20,05 11,28 52,56 92800-SINAPI-04/2024
E DOBRA DE ACO CA-60, . AF_06/2022
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,07 7,0144 20,05 8,4207 9,0102 43059
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095 23,0485 20,05 27,6698 0,2629 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581 29,0649 20,05 34,8924 2,0273 88245
1895 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ | M3 2,35 523,36 20,05 628,29 1.476,48 94965-SINAPI-04/2024

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
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R$ 406.918,34

Px|
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT Fontel  SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7229 147,2514 20,05 176,7753 127,7909 37
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579 0,7315 20,05 0,8782 318,4768 1379
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5934 101,5845 20,05 121,9522 72,3664 4721
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117 21,4512 20,05 25,7522 59,5313 8831
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637 27,5883 20,05 33,1197 48,4773 88377
BETQNEIRA CARACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7534 1,539 20,05 1,8476 1,392 8883
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
BETQNEIRA CAEACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7103 0,361 20,05 0,4334 0,3078 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
1896  |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 13,05 4,67 20,05 561 7321 §7679-SINAPI-04/2024
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLpME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UM\DA) PARA CHAPISCO M3 0,0037 576,2647 20,05 691,8058 2,5597 87313
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 29,3611 20,05 35,248 2,4004 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 21,4763 20,05 25,7823 0,6574 8831
1897 |MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 13,05 37,50 20,05 45,02 587,51 §7529-SINAPI-04/2024
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARAA M3 0,0304 611,4961 20,05 734,101 22,3167 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724 29,3292 20,05 35,2097 16,6331 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362 21,453 20,05 25,7543 6,0832 8831
1898 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 13,05 48,82 20,05 58,61 764,86 98557-SINAPI-04/2024
DEMAOS. AF_09/2023
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM KG 1,50 22,6902 20,05 27,2396 40,8593 624
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 22,4811 20,05 26,9886 2,6152 88243
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 29,3319 20,05 35,213 15,138 88270
18090  |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, | M2 13,05 19,44 20,05 2334 304,59 102491-SINAPI-0472024
COM SELADOR ACRILICO PREMIUM PARA EXTERIOR. AF_05/2021
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16 6,708 20,05 8,053 1,2885 6085
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 0,427 17,2357 20,05 20,6914 8,8352 7344
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 9,701 20,05 11,646 0,1165 12815
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,275 30,8038 20,05 36,9799 10,1695 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 21,4543 20,05 25,7559 2,9619 88316
2 INFRAESTRUTURA 31.665,50
2.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM | M 128,00 61,97 20,05 74,39 9.521,92 100896-SINAPI-0472024
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SLUMP = 130 +/- M3 0,0557 534,1789 20,05 641,2818 35,7194 38405
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2263 21,4515 20,05 25,7525 5,8278 8831
PERFURATRlZ H\DRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE CHP 0,0247 412,2815 20,05 494,9439 12,2251 9068
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRQ MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
PERFURATRIZ H\DRéULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE CHI 0,049 180,1719 20,05 216,2963 10,5985 90681
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRQ MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051 125,897 20,05 151,1394 0,7708 90778
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS KG 0,8491 8,4077 20,05 10,0934 8,5703 95578
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO| M3XKM 0,0205 3,0971 20,05 3,718 0,0762 97913

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT ‘Fon®  SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
CARGA, MANOBRA E{DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE] M3 0,0614 8,9872 20,05 10,7892 0,6625 100973
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
2.2 ESCAVACAO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M M3 9,25 5317 20,05 63,83 590,43 96525-SINAPI-04/2024
AF_01/2024
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 29,3309 20,05 35,2118 3,0282 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,136 21,4542 20,05 25,7558 3,5028 8831
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE CHP 0,328 113,6846 20,05 136,4784 44,7649 96245
*3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE CHI 0,164 63,7831 20,05 76,5716 12,5577 96246
*3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017
23 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 | KG | 169,25 19,80 20,05 23,77 4.023,07 96543-SINAPI-04/2024
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,143 0,19 20,05 0,2281 0,2607 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 26,0801 20,05 31,3092 0,7827 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 23,0398 20,05 27,6593 2,683 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,252 29,0539 20,05 34,8792 8,7896 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,3964 20,05 11,2804 11,2804 9280
24 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50| KG | 665,80 13,60 20,05 16,33 10.872,51 96546-SINAPI-04/2024
DE 6,3 MM A 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,48 0,1901 20,05 0,2282 0,1095 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 26,0881 20,05 31,3187 0,783 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,044 23,0468 20,05 27,6677 1,2174 88239
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,116 29,0628 20,05 34,8898 4,0472 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,4964 20,05 10,20 10,20 92803
25 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, M2 57,24 38,64 20,05 46,39 2.655,36 SCH-0524-C-Composicao Propria]
INSTALACAO E RETIRADA G202
26 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ | M3 6,37 523,36 20,05 628,29 4.002,21 94965-SINAPI-04/2024
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7229 147,2514 20,05 176,7753 127,7909 37
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579 0,7315 20,05 0,8782 318,4768 1379
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5934 101,5845 20,05 121,9522 72,3664 4721
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117 21,4512 20,05 25,7522 59,5313 8831
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637 27,5883 20,05 33,1197 48,4773 88377
BETQNEIRA CARACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7534 1,539 20,05 1,8476 1,392 88830
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
BETQNElRA CARAClDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7103 0,361 20,05 0,4334 0,3078 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
3 DRENAGEM 6.090,90
31 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M 54,00 43,65 20,05 52,40 2.829,60 89512-SINAPI-04/2024
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 1,0353 21,7585 20,05 26,1211 27,0431 9841
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0224 2,3659 20,05 2,8402 0,0636 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4024 22,5281 20,05 27,045 10,8829 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4024 29,8728 20,05 35,8623 14,431 88267
32 ESCAVACAO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 10,80 53,17 20,05 63,83 689,36 §6525-SINAPI-04/2024
1,30MAF_01/2024
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 29,3309 20,05 35,2118 3,0282 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,136 21,4542 20,05 25,7558 3,5028 88316
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MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE CHP 0,328 113,6846 20,05 136,4784 44,7649 96245
*3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE CHI 0,164 63,7831 20,05 76,5716 12,5577 96246
*3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

33 CAIXA COM GRELHA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM | UN 5,00 376,44 20,05 451,92 2.259,60 SCH-0525-C-Composigao Proprial
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 0,20 X 0,70 C2,2024
M.

34 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 10,11 21,40 20,05 25,69 259,73 104737-SINAPI-0412024
CAMI[\JHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHP 0,0054 298,7828 20,05 358,6887 1,9369 5901
D\STANCI/—\ ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, F’ESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHI 0,0006 71,365 20,05 85,6737 0,0514 5903
D\STANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF _06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809 21,457 20,05 25,7591 22,6912 8831
PLACA VIBRATORIAAREVERS\VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0942 9,1796 20,05 11,0201 1,0381 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

35 TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA JARDIM COM CHAVE SEXTAVADA , UN 1,00 43,82 20,05 52,61 52,61 7603-SINAPI-04/2024
CANO CURTO, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 "

4 PAVIMENTACAO 69.770,58

4.1 ESCAVACAO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M] M3 52,57 53,17 20,05 63,83 3.355,54 96525-SINAPI-04/2024
AF_01/2024
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 29,3309 20,05 35,2118 3,0282 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,136 21,4542 20,05 25,7558 3,5028 88316
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE CHP 0,328 113,6846 20,05 136,4784 44,7649 96245
*3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE CHI 0,164 63,7831 20,05 76,5716 12,5577 96246
*3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

42 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA M3 26,28 181,40 20,05 217,77 5.723,00 100324-SINAPI-04/2024
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_01/2024
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,595 102,1289 20,05 122,6058 72,9504 471
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,595 101,5874 20,05 121,9557 72,5636 4721
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579 29,3276 20,05 35,2078 55,5932 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 21,4518 20,05 25,7529 16,3274 88316
PLACA VIBRATORIA’REVERS\'VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,032 9,1774 20,05 11,0174 0,3526 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIAAREVERS\VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,03 0,5985 20,05 0,7185 0,0216 91279
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

43 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO | M2 535,29 3,25 20,05 3,90 2.087,63 97087-SINAPI-0412024
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,04 2,6323 20,05 3,1601 3,2865 4240:
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 29,3355 20,05 35,2173 0,493 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 21,4576 20,05 25,7599 0,1288 88316

4.4 MAO DE OBRA E ESPACADOR PINO EM PLASTICO M2 525,69 1,78 20,05 2,14 1.124,98 SCRODL7-G-Compasige Propeie

45 CONCRETAGEM FEITA COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM M3 52,57 695,51 20,05 834,96 43.893,01 SCH-0016-C-Composigao Propria]
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL AUTO ADENSAVEL FCK 30 MPA, DE 10 /2028
CM LANCAMENTO - INCLUSO MAO DE OBRA, ADENSAMENTO, ACABAMENTO
E TELA DE ACO SOLDADA COM FIO DE 4,2 MM ESPACAMENTO 15 X 15
PARA QUADRA ESPORTIVA

46 EXECUCAO DE JUNTA DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO | M 343,20 27,25 20,05 32,71 11.226,07 SCH-0136-C-Composigao Propria]

COM JUNTA PLASTICA PARA PISOS COR CINZA COM ALTURA 27,0 MM E
ESPESSURA 10,0 MM - INCLUSO PREENCHIMENTO EM PU

04/2024
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4.7

PREPARO DO PISO CIMENTADO SEMI-POLIDO PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA E DEMAIS DEMARCAGCOES- LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

M2

525,69

3,74

20,05

4,49

2.360,35

102488-SINAPI-04/2024

ACABAMENTO PISO

17.795,92

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA PARA PISO, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2

525,69

19,44

20,05

23,34

12.269,60

102491-SINAPI-04/2024

5.2

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRILICA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

449,66

10,24

20,05

12,29

5.526,32

102504-SINAPI-04/2024

EQUIPAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA

111.433,72

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM

UN

1,00

3.506,77

20,05

4.209,88

4.209,88

25398-SINAPI-04/2024

6.2

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 ESTRUTURAS DE BASQUETE
METALICA TIPO PE DIREITO EM TUBO DE ACODE 5" GALVANIZADO A FOGO,
COM PINTURA EM PRIMER E ACABAMENTO TINTA ESMALTE SINTETICO NA
COR A BRANCO, COM MAO FRANCESA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO A
FOGO DE 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, POSSUI AVANGO DE
1,60M E SISTEMA DE FIXAGCAO PARA CHUMBAR NO PISO. ACOMPANHA
TABELA DE BASQUETE COM MEDIDAS OFICIAIS (1,80X1,05M), EM CHAPA
METALICA GALVANIZADA A FOGO, COM ESPESSURA DE 1,98MM A 2,37MM,
PINTURA NA COR A BRANCA, COM SISTEMA DE FIXACAO EM ESTRUTURA
METALICA, COM ARO EM FERRO REDONDO 5/8”, DIAMETRO DE 45CM
APOIADA EM SUPORTE REFORCADO, NA COR A LARANJA, REDE DE
POLIETILENO TRANCADO COM ESPESSURA DO FIO DE 4MM, MALHA 5X5CM,
NA COR A BRANCA. FRETE INCLUSO. (UN). FATOR DE CORRECAO DE
PRECO COM BASE NO INCC (ABRIL/2024)

UN

1,00

4.661,81

20,05

5.596,50

5.596,50

C10.84.35.30.008-IPPUJ-12/2015

6.3

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO COM FENDA METALICO PARA ENCAIXE

UN

1,00

2.128,92

20,05

2.555,77

2.555,77

25399-SINAPI-04/2024
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6.4 ALAMBRADO EM TELA QUADRANGULAR/LOSANGULAR GALVANIZADA M2 672,00 121,45 20,05 145,80 97.977.60 SCH-0471-C-Composigao Préprial
REVESTIMENTO EM PVC NA COR VERDE, MALHA 8 X 8 CM, FIO 2,80 MM e
(BWG 12). REDE DE NYLON MALHA 10X10 COM CABO DE ACO E FIXADORES.
ESTRUTURA HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO GALVANIZADO COM
COSTURA DN 2" ESP. 3,65 MM, ESTRUTURA VERTICAL EM TUBO
GALVANIZADO COM COSTURA DN 3.0" ESP. 4,05 MM, ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) NA COR VERDE, DUAS DEMAOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.5 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" M2 1,89 482,15 20,05 578,82 1.093,97 4948-SINAPI-04/2024
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) NA COR VERDE - COMPLETO

7 PAISAGISMO 20.321,15

7.1 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ UN 59,00 68,24 20,05 81,92 4.833,28 10826-SINAPI-04/2024
AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

72 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 821,90 15,63 20,05 18,76 15.418,84 103946-SINAPI-04/2024
PLACAS. AF_05/2022
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00 11,4018 20,05 13,6879 13,6879 3322
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 21,4544 20,05 25,756 4,0282 88314
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 22,4806 20,05 26,988 1,0552 88441

73 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 11,80 4,87 20,05 5,85 69,03 98520-SINAPI-04/2024
FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 KG 0,10 2,5111 20,05 3,0146 0,3015 3123
FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 2,50 1,1699 20,05 1,4045 3,5113 38125
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0631 21,4775 20,05 25,7837 1,627 88316
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158 22,5047 20,05 27,0169 0,4269 88441

8 CALCADA E ACESSOS 65.891,34

8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA | M 88,00 42,73 20,05 51,30 4.514,40 94273-SINAPI-0412024
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 147,2793 20,05 176,8088 1,1669 370y
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,005 28,7242 20,05 34,4834 34,6558 4059
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 29,3323 20,05 35,2135 8,085 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 21,4553 20,05 25,757 5,9138 88314
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA U!\/HDA). PREPARO MANUAL. M3 0,0018 694,8067 20,05 834,1155 1,5014 88629
AF _08/2019

8.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 8,06 181,72 20,05 218,15 1.954,62 96624-SINAPI-04/2024
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,19 102,1272 20,05 122,6038 145,8985 471
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579 29,3271 20,05 35,2072 55,5922 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 21,4515 20,05 25,7525 16,3271 8831
PLACA VIBRATORIAREVERS\VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,032 9,1772 20,05 11,0172 0,3526 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBR’ATORI/—\REVERS\'VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,03 0,5985 20,05 0,7185 0,0216 9127
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

8.3 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 147,46 71,47 20,05 85,80 12.652,07 92396-SINAPI-04/2024
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 147,2531 20,05 176,7773 10,041 37
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 95,9615 20,05 115,2018 1,129 4741
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M2 1,03 41,3639 20,05 49,6573 51,147 36155

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E =6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
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CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 29,0516 20,05 34,8765 12,9915 8826
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 21,4515 20,05 25,7525 9,5928 88314
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 9,1772 20,05 11,0172 0,0452 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1821 0,5985 20,05 0,7185 0,1308 91278
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0491 10,1747 20,05 12,2147 0,5997 91283
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1371 1,0545 20,05 1,266 0,1736 91285
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015

8.4 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 31,77 78,22 20,05 93,90 2.983,20 93679-SINAPI-04/2024
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 147,2622 20,05 176,7883 10,0416 370
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 95,9675 20,05 115,209 1,129 4741
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M2 1,03 47,9125 20,05 57,5189 59,2445 3615
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 29,0534 20,05 34,8786 12,9923 8826
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 21,4528 20,05 25,7541 9,5934 88314
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 9,1778 20,05 11,0179 0,0452 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1821 0,5985 20,05 0,7186 0,1308 91278
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0491 10,1753 20,05 12,2155 0,5998 91283
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1371 1,0546 20,05 1,266 0,1736 91285
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015

8.5 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO ARMADO TELA| M2 283,76 87,42 20,05 104,95 29.780,61 94995-SINAPI-04/2024
Q-196 10X10 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 7,0016 20,05 8,4054 0,0143 2692
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 4,2845 20,05 5,1436 1,2859 450
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 2,9545 20,05 3,5469 0,7094 4517
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 16,3307 20,05 19,605 0,4705 5068
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,0816 23,2183 20,05 27,8735 30,148 7154
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- M3 0,0985 500,2757 20,05 600,581 59,1572 34492
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 28,9753 20,05 34,7849 4,5255 88262
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 29,3268 20,05 35,2069 3,0771 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 21,4512 20,05 25,7522 5,6037 88314

8.6 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES| M 6,45 430,41 20,05 516,71 3.332,78 99839-SINAPI-04/2024
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 9,224 7,9261 20,05 9,5152 87,7686 5449
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 7,3446 20,05 8,8172 7,9003 1332
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,071 28,7373 20,05 34,4992 2,4494 11002
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 3,333 2,9242 20,05 3,5105 11,7004 11964
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* M 0,90 39,8612 20,05 47,8533 43,068 21012
KG/M (NBR 5580)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40* KG/M M 1,029 52,0196 20,05 62,4495 64,2606 21013

(NBR 5580)
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DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT, Custo R "EDITKT Preco R TOTAL R SEM desoneracio

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,748 20,7343 20,05 24,8915 118,185 88251
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,78 26,1466 20,05 31,389 181,4284 88315

8.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA | M 82,00 38,84 20,05 46,63 3.823,66 94275-SINAPI-0412024
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 147,2652 20,05 176,7918 1,1668 37
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) UN 1,005 26,0042 20,05 31,218 31,3741 41679
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151 29,3295 20,05 35,2101 7,5737 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151 21,453 20,05 25,7546 5,5398 88316
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UV\/HDA). PREPARO MANUAL. M3 0,0012 694,74 20,05 834,0354 1,0008 88629
AF_08/2019

8.8 CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO M 25,00 228,24 20,05 274,00 6.850,00 SCH-0527-C-Composigao Propria]
INSTALADO NA ALTURA DE 72CM E 92CM. MONTADES TUBULARES DE 1.1/2 C2/2028
ESPACADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

9 ILUMINACAO 30.431,18

9.1 ALIMENTACAO DE ENERGIA 4.090,80

9.1.1 POSTE BIFASICO DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, PADRAO UN 1,00 674,20 20,05 809,38 809,38 41195-SINAPI-04/2024
CELESC, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D, PADRAO
CELESC

9.1.2 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL | UN 1,00 469,34 20,05 563,44 563,44 SCH-0526-C-Composigao Propria]
DE 8M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA /2028
COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO.

9.1.3 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM M 30,00 28,50 20,05 3421 1.026,30 39261-SINAPI-0412024
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 10 MM2

9.14 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, BIFASICA, COM CAIXA UN 1,00 1.409,15 20,05 1.691,68 1.691,68 101528-SINAPI-04/2024
DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA
MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 1,00 31,3501 20,05 37,6358 37,6358 11864
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 UN 1,00 41,5627 20,05 49,896 49,896 34643
MM X ALTURA = 400 MM
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 UN 1,00 223,1939 20,05 267,9442 267,9442 3980
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
ARGAMASSA TRA(;O 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARA M3 0,0166 717,1673 20,05 860,9593 14,2919 87367
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1486 23,5886 20,05 28,3181 4,2081 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3379 34,7321 20,05 41,6959 55,785 88264
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC ~DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 1,30 18,5156 20,05 22,2279 28,8963 91872
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE CQBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV ;PARA REDE ENTERRADA DE M 19,80 34,4851 20,05 41,3994 819,7082 929864
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 70,8513 20,05 85,057 85,057 9366
AF _10/2020
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E \NSTALACAO AF 08/2023 M 1,95 50,8347 20,05 61,0271 119,0028 96977
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 106,7709 20,05 128,1785 128,1785 96986
AF_08/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (21) PARA REDE ENTERRADA DE D\STR\BUICAO M 6,30 10,7255 20,05 12,876 81,1189 97669
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

9.15 ILUMINACAO PRACA ESPORTIVA 26.340,38
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9.15.1 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = 3,0 M, COM UN 3,00 570,64 20,05 685,05 2.055,15 100619-SINAPI-04/2024
QUATRO HASTES PARA LUMINARIA DE 50W CADA (LAMPADA NAO INCLUSA
- INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,00 32,6992 20,05 39,2554 78,5108 863
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 4,00 31,9772 20,05 38,3886 153,5545 11979
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H =*2 5* M UN 1,00 233,0079 20,05 279,726 279,726 12389
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,058 23,5886 20,05 28,3182 29,9606 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,437 34,7322 20,05 41,696 143,3092 88264
9152 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = 3,0 M, COM UMA | UN 5,00 570,64 20,05 685,05 3.42525 100619-SINAPI-04/2024
HASTE PARA LUMINARIA DE 50W (SEM LAMPADA) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,00 32,6992 20,05 39,2554 78,5108 863
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 4,00 31,9772 20,05 38,3886 153,5545 11975
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H =*2 5* M UN 1,00 233,0079 20,05 279,726 279,726 1238
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,058 23,5886 20,05 28,3182 29,9606 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,437 34,7322 20,05 41,696 143,3092 88264
9153 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 50 W - FORNECIMENTO| UN 17,00 211,20 20,05 253,55 4310,35 101654-SINAPI-0412024
E INSTALAGCAO. AF_08/2020
GUINDAUTO H\DRAULICO CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KGLMOMENTO MAXIMO DE CARGA CHP 0,2388 262,2638 20,05 314,8477 75,1856 5929
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,014 3,4106 20,05 4,0944 0,0573 21127
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO QU UN 1,00 134,647 20,05 161,6437 161,6437 42244
ACO INOX
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381 23,5891 20,05 28,3187 6,7427 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381 34,7329 20,05 41,6969 9,928 88264
9154 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA CHUMBADO NA FUNDACAO PARA| M 42,00 147,06 20,05 176,55 7.415,10 7693-SINAPI-04/2024
REFLETOR, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR
5580)
9.155 REFLETOR LED 200W PARA QUADRA POLIESPORTIVA UN 6,00 206,96 20,05 248,46 1.490,76 SCH-0440-I-Colagao-06/2023
9.156 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 116,33 14,81 20,05 17,78 2.068,35 91871-SINAPI-04/2024
TERMINAIS, INSTALACAO SUBTERRANEA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,017 4,4202 20,05 5,3064 5,3966 2674
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177 23,6028 20,05 28,3352 5,0153 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177 34,7531 20,05 41,7211 7,3846 88264
9.15.7 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 15X15X10CM (SOBREPOR), UN 14,00 39,42 20,05 47,32 662,48 100556-SINAPI-04/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X UN 1,00 19,2492 20,05 23,1087 23,1087 20254
*10* CM
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 23,5912 20,05 28,3212 9,7991 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 34,736 20,05 41,7005 14,4284 88264
9158 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO | UN 10,00 69,22 20,05 83,10 831,00 39396-SINAPI-04/2024
DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO
9.159 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 348,99 8,85 20,05 10,62 3.706,27 91930-SINAPI-04/2024
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, M 1,2434 4,7149 20,05 5,6603 7,038 982
450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0094 3,4126 20,05 4,0969 0,0385 21127
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 23,6032 20,05 28,3356 1,4451 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 34,7536 20,05 41,7217 2,1278 88264
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9.1.5.10 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE SOBREPOR, COM VEDACAO PARA | UN 1,00 100,57 20,05 120,73 120,73 39804-SINAPI-04/2024
USO EXTERNO E BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES
NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
9.1511 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2,00 70,86 20,05 85,07 170,14 93666-SINAPI-04/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 2,00 1,9382 20,05 2,3269 4,6537 1575
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A UN 1,00 44,9217 20,05 53,9285 53,9285 34623
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3784 23,5915 20,05 28,3216 10,7169 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3784 34,7364 20,05 41,7011 15,7797 88264
9.1512 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 1,00 55,86 20,05 67,06 67,06 93662-SINAPI-04/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 2,00 1,2635 20,05 1,5168 3,0337 1571
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,00 45,619 20,05 54,7656 54,7656 34616
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325 23,5885 20,05 28,318 3,7521 88247]
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325 34,732 20,05 41,6958 5,5247 88264
9.1513 |TOMADA USO EXTERNO 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA UN 1,00 14,78 20,05 17,74 17,74 12147-SINAPI-04/2024
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO+PROTECAO)
10 MOBILIARIO URBANO 25.573,61
10.1 BANCO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA CONSIDERADO MATERIAL E UN 19,00 254,42 20,05 305,43 5.803,17 SCH-0516-C-Composigao Propria]
MAO DE OBRA C2/2028
10.2 MESA DE JOGOS COM TABULEIRO DE XADREZ E 4 BANQUETAS EM UN 5,00 836,89 20,05 1.004,69 5.023,45 SCH-0517-C-Composicao Propria]
CONCRETO FCK 25MPA COM MATERIAL E MAO DE OBRA 04/2024
10.3 MESA DE PIQUENIQUE COM 2 BANCOS EM CONCRETO FCK 25MPA COM UN 3,00 1.638,80 20,05 1.967,38 5.902,14 SCH-0518-C-Composigao Propria]
MATERIAL E MAO DE OBRA C2/2028
10.4 MESA DE TENIS DE MESA EM CONCRETO FCK 25MPA COM MATERIAL E UN 5,00 1.473,53 20,05 1.768,97 8.844,85 SO B T R P
MAO DE OBRA 202
11 LIMPEZA 1.323,00
11.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 540,00 2,04 20,05 2,45 1.323,00 1600412-SICRO-01/2023
Servente H 1,00 9,8196 20,05 11,7884 11,7884 P9824
[Total Geral 406.918,34
Assinatura Assinatura

PATRICIA BEDIN BORBA

Engenheiro(a) Civil
CREA 207996-7
ART: 9313767-5

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder
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