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CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

89356-SINAPI-
04/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89449-SINAPI-
04/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89490-SINAPI-
04/2024

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva 45 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
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 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

96525-SINAPI-
04/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_01/2024 M3

Pedreiro e servente responsáveis pelos ajustes da escavação. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários e
ajudantes que estavam envolvidos na escavação da peça.
 As proteções necessárias na região escavada são consideradas executadas e o
esforço relativo a execução desta proteção são tratados em outra composição.
 Para a determinação da produtividade, considerou-se a necessidade de escavação
de 40cm de terra ao redor da peça para possibilitar a montagem e escoramento da
fôrma.

92802-SINAPI-
04/2024

FORNECIMENTO DE AÇO DIÂMETRO DE 8,0 MM E MÃO DE OBRA DE CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. AF_06/2022 KG

Vergalhão de aço CA-50 de diâmetro de 8,0 mm, fornecido em barras de 12 m. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto
armado.

92800-SINAPI-
04/2024

FORNECIMENTO DE AÇO DIÂMETRO DE 5,0 MM E MÃO DE OBRA DE CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, . AF_06/2022 KG

Vergalhão de aço CA-60 de diâmetro de 5,0 mm, fornecido em barras de 12 m. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto
armado.

94965-SINAPI-
04/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

Cimento Portland composto CP II-32.
 Areia média - areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
o uso. Caso seja necessário peneiramento, utilizar composição correspondente.
 Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda à norma ABNT NBR 7211
 Betoneira: capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico
trifásico, potência de 2 CV, sem carregador.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o preparo do concreto.
 O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material úmido,
adotando-se módulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.
 Considerou-se ainda relação água/cimento igual a 0,56.
 Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
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 Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.
 O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referências bibliográficas.
 O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

87879-SINAPI-
04/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

87529-SINAPI-
04/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;
 A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as
perdas por resíduos gerados;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

98557-SINAPI-
04/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2

Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização;
 Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsão
asfáltica;
 Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé.

2 INFRAESTRUTURA

96525-SINAPI-
04/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_01/2024 M3

Pedreiro e servente responsáveis pelos ajustes da escavação. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários e
ajudantes que estavam envolvidos na escavação da peça.
 As proteções necessárias na região escavada são consideradas executadas e o
esforço relativo a execução desta proteção são tratados em outra composição.
 Para a determinação da produtividade, considerou-se a necessidade de escavação
de 40cm de terra ao redor da peça para possibilitar a montagem e escoramento da
fôrma.
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96543-SINAPI-
04/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG

Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da fundação após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que o serviço de montagem da armadura inicia com as barras pré-
cortadas e pré-dobradas.
 O esforço de corte e dobra das barras, assim como a perda de aço, é dado pela
composição auxiliar de "corte e dobra de aço".
 O esforço de execução da armadura de arranque do pilar não foi considerado.

96546-SINAPI-
04/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM A 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da fundação após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que o serviço de montagem da armadura inicia com as barras já
cortadas e dobradas.
 O esforço de corte e dobra das barras, assim como a perda de aço, é dado pela
composição auxiliar de "corte e dobra de aço".
 O esforço de execução da armadura de arranque do pilar não foi considerado.

94965-SINAPI-
04/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

Cimento Portland composto CP II-32.
 Areia média - areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
o uso. Caso seja necessário peneiramento, utilizar composição correspondente.
 Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda à norma ABNT NBR 7211
 Betoneira: capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico
trifásico, potência de 2 CV, sem carregador.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o preparo do concreto.
 O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material úmido,
adotando-se módulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.
 Considerou-se ainda relação água/cimento igual a 0,56.
 Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
 Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.
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 O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referências bibliográficas.
 O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

3 DRENAGEM

89512-SINAPI-
04/2024

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

M

Tubo de PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento de águas pluviais;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 CM3;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Para os tubos com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 milímetros foi
considerada junta soldável, em razão do seu aproveitamento com uso de luva
simples;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

96525-SINAPI-
04/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30MAF_01/2024 M3

Pedreiro e servente responsáveis pelos ajustes da escavação. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários e
ajudantes que estavam envolvidos na escavação da peça.
 As proteções necessárias na região escavada são consideradas executadas e o
esforço relativo a execução desta proteção são tratados em outra composição.
 Para a determinação da produtividade, considerou-se a necessidade de escavação
de 40cm de terra ao redor da peça para possibilitar a montagem e escoramento da
fôrma.

4 PAVIMENTAÇÃO

96525-SINAPI-
04/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_01/2024 M3

Pedreiro e servente responsáveis pelos ajustes da escavação. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários e
ajudantes que estavam envolvidos na escavação da peça.
 As proteções necessárias na região escavada são consideradas executadas e o
esforço relativo a execução desta proteção são tratados em outra composição.
 Para a determinação da produtividade, considerou-se a necessidade de
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escavação de 40cm de terra ao redor da peça para possibilitar a montagem e
escoramento da fôrma.

7 PAISAGISMO

98520-SINAPI-
04/2024

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2

Fertilizante NPK - 4:14:8;
 Fertilizante orgânico composto - classe A.

Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho.

8 CALÇADA E ACESSOS

94273-SINAPI-
04/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento
da guia.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.
 Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de
outra
 Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade às guias.
 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução
das guias.
 O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade.
 O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso
seja necessário à execução utilizar composição específica.
 Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
 Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.
 Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.

96624-SINAPI-
04/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M3

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete.
 Placa vibratória reversível para compactação do material granular.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço.
 Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a
frente de trabalho.

92396-SINAPI-
04/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros
e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as
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 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.
 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações
da norma quanto à granulometria do material.
 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma
quanto à granulometria do material.
 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do
pavimento.

seções tipo para os locais de assentamento da seguinte forma:
 Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
 Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências
normativas para o material de assentamento, não está contemplado na composição.
 Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: - Placa
vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentação;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não
está em uso.

93679-SINAPI-
04/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.
 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações
da norma quanto à granulometria do material.
 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma
quanto à granulometria do material.
 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do
pavimento. 1

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros
e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:
 Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
 Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências
normativas para o material de assentamento, não está contemplado na composição.
 Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: -
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Placa vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos
blocos; - Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos
blocos de concreto para pavimentação;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não
está em uso. 1

94995-SINAPI-
04/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO ARMADO TELA Q-196 10X10 COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do
passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.
 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para
execução do passeio.
 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.
 Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto.
 Tela de aço soldada: armadura do concreto.
 Lona plástica: separa a camada granular do concreto.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros,
os carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execução do passeio.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevê lançamento de concreto direto do caminhão ou com sistema
mecanizado.
 A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos
carpinteiros.
 Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes.
 Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a
cada 2 m.

94275-SINAPI-
04/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento
da guia.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.
 Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de
outra (* insumo a ser cadastrado no SINAPI).
 Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade às guias.
 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução
das guias.
 O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade.
 O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso
seja necessário à execução utilizar composição específica.
 Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
 Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das
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guias a serem executadas.
 Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.

9 ILUMINAÇÃO

91871-SINAPI-
04/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91930-SINAPI-
04/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

Cabo de cobre, 6 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação);
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

93666-SINAPI-
04/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

Disjuntor bipolar tipo DIN, 50A.
 Terminal a compressão em cobre estanhado, 16 mm².

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

93662-SINAPI-
04/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

Disjuntor bipolar tipo DIN, 20A.
 Terminal a compressão em cobre estanhado, 4 mm².

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
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