
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 4963 - PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO ARMADO NO ALFABLU

BDIs aplicados: 20.050000000 - 3.790000000 - 0.000000000

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 9313767-5

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 03-06-24

Composição Própria-04/2024   Cotação-03/2024   SINAPI-04/2024   IPPUJ-12/2015   SICRO-01/2023   Cotação-06/2023

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 406.918,34
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.621,44

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M² 2,00 387,86 775,72 SCH-0522-C-Composição Própria-
04/2024

323,08 20,05

1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER 3,00 X 2,00M COM ALTURA DE 2,00M MÊS 2,00 738,39 1.476,78 SCH-0501-I-Cotação-03/2024615,07 20,05

1.3 TAPUME COMPENSADO DE MADEIRA ALTURA 2M M 111,00 67,59 7.502,49 SCH-0521-C-Composição Própria-
04/2024

56,30 20,05

1.4 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

M 104,00 48,08 5.000,32 SCH-0520-C-Composição Própria-
04/2024

40,05 20,05

1.5 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL,
ENTREGA E RETIRADA.

MÊS 2,00 1.129,07 2.258,14 SCH-0496-I-Cotação-03/2024940,50 20,05

1.6 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA LIMPEZA DE VEGETAÇÃO E
ESCAVAÇÃO DE LOCAL COM POUCA INTERFERÊNCIA COM
MINIESCAVADEIRA E CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE BOTA FORA

H 6,00 470,33 2.821,98 SCH-0514-C-Composição Própria-
04/2024

391,78 20,05

1.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, PARA ACOMODAÇÃO DO SOLO DE
ATERRO PARA EDIFICAÇÃO, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM ROLO VIBRATÓRIO DE SOLOS  LARGURA DE TRABALHO 1,2 M

H 3,50 219,33 767,66 SCH-0515-C-Composição Própria-
04/2024

182,70 20,05

1.8 MURETA E PADRÃO DE ÁGUA 330,55

1.8.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X14X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

M² 1,00 78,02 78,02 SCH-0279-C-Composição Própria-
04/2024

64,99 20,05

1.8.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,00 29,32 29,32 89356-SINAPI-04/202424,42 20,05

M 1,0493 5,1828 98684,9393TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,054,1143

UN 0,0886 0,2517 383832,8404LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,052,366

H 0,38 10,2776 8824827,0462AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,5291

H 0,38 13,6283 8826735,8639ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,8741

1.8.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,80 21,40 17,12 89449-SINAPI-04/202417,83 20,05

M 1,0493 19,2636 987518,3585TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,0515,2924

UN 0,008 0,0227 383832,8411LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,052,3666

H 0,0341 0,9225 8824827,0528AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,5346

H 0,0341 1,2233 8826735,8726ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,8814

1.8.4 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 28,86 28,86 103987-SINAPI-04/202424,04 20,05

UN 0,0165 1,3106 12279,4278ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,0566,1623
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
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R$ 406.918,34
UNID.
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*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
UN 1,00 11,0307 193011,0307CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,059,1884

UN 0,022 1,9798 2008389,9908SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,0574,9611

UN 0,051 0,1449 383832,8404LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,052,366

H 0,2294 6,2044 8824827,0463AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,5292

H 0,2294 8,2272 8826735,864ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,8742

1.8.5 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,66 8,66 89490-SINAPI-04/20247,21 20,05

UN 0,0071 0,5645 12279,5105ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,0566,2312

UN 1,00 2,9233 19272,9233CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,052,435

UN 0,008 0,7207 2008390,0845SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,0575,0392

UN 0,0108 0,0307 383832,8433LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,052,3685

H 0,0706 1,9115 8824827,0745AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,5527

H 0,0706 2,5346 8826735,9013ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,9053

1.8.6 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA

UN 1,00 1,07 1,07 65-SINAPI-04/20240,89 20,05

1.8.7 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 24,47 24,47 103049-SINAPI-04/202420,38 20,05

UN 1,00 17,5997 1171917,5997REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM 20,0514,6603

UN 0,04 1,0366 2008025,9148ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 20,0521,5866

UN 0,0095 0,8548 2008389,9831SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,0574,9547

UN 0,008 0,0227 383832,8401LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,052,3658

H 0,0795 2,15 8824827,044AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,5273

H 0,0795 2,8509 8826735,8609ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,8717

1.8.8 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,20 M X 0,45 M X
0,45* M (L X C X A) COM PORTA EM GRADE DE FERRO COM TRANCA PARA
LACRE

UN 1,00 143,03 143,03 11882-SINAPI-04/2024119,14 20,05

1.8.9 CONTENÇÃO PARA RAMPA 02 5.687,80

1.8.9.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

M2 13,05 106,53 1.390,22 SCH-0523-C-Composição Própria-
04/2024

88,74 20,05

1.8.9.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M.
AF_01/2024

M3 5,70 63,83 363,83 96525-SINAPI-04/202453,17 20,05

H 0,086 3,0282 8830935,2118PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3309

H 0,136 3,5028 8831625,7558SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4542

CHP 0,328 44,7649 96245136,4784MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
*3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

20,05113,6846

CHI 0,164 12,5577 9624676,5716MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
*3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

20,0563,7831

1.8.9.3 FORNECIMENTO DE AÇO DIÂMETRO DE 8,0 MM E MÃO DE OBRA DE CORTE
E DOBRA DE AÇO CA-50. AF_06/2022

KG 60,66 11,12 674,54 92802-SINAPI-04/20249,26 20,05

KG 1,11 10,4898 339,4503ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 20,057,872

H 0,0026 0,072 8823827,6774AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,0549

H 0,0162 0,5654 8824534,9021ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,073

1.8.9.4 FORNECIMENTO DE AÇO DIÂMETRO DE 5,0 MM E MÃO DE OBRA DE CORTE
E DOBRA DE AÇO CA-60, . AF_06/2022

KG 4,66 11,28 52,56 92800-SINAPI-04/20249,40 20,05

KG 1,07 9,0102 430598,4207ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 20,057,0144

H 0,0095 0,2629 8823827,6698AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,0485

H 0,0581 2,0273 8824534,8924ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,0649

1.8.9.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 2,35 628,29 1.476,48 94965-SINAPI-04/2024523,36 20,05
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M3 0,7229 127,7909 370176,7753AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,05147,2514

KG 362,6579 318,4768 13790,8782CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,050,7315

M3 0,5934 72,3664 4721121,9522PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,05101,5845

H 2,3117 59,5313 8831625,7522SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4512

H 1,4637 48,4773 8837733,1197OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0527,5883

CHP 0,7534 1,392 888301,8476BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,051,539

CHI 0,7103 0,3078 888310,4334BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,050,361

1.8.9.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 13,05 5,61 73,21 87879-SINAPI-04/20244,67 20,05

M3 0,0037 2,5597 87313691,8058ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,05576,2647

H 0,0681 2,4004 8830935,248PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3611

H 0,0255 0,6574 8831625,7823SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4763

1.8.9.7 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 13,05 45,02 587,51 87529-SINAPI-04/202437,50 20,05

M3 0,0304 22,3167 87292734,101ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,05611,4961

H 0,4724 16,6331 8830935,2097PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3292

H 0,2362 6,0832 8831625,7543SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,453

1.8.9.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 13,05 58,61 764,86 98557-SINAPI-04/202448,82 20,05

KG 1,50 40,8593 62627,2396MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

20,0522,6902

H 0,0969 2,6152 8824326,9886AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,4811

H 0,4299 15,138 8827035,213IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3319

1.8.9.9 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
COM SELADOR ACRÍLICO PREMIUM PARA EXTERIOR. AF_05/2021

M2 13,05 23,34 304,59 102491-SINAPI-04/202419,44 20,05

L 0,16 1,2885 60858,053SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,056,708

L 0,427 8,8352 734820,6914TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 20,0517,2357

UN 0,01 0,1165 1281511,646FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 20,059,701

H 0,275 10,1695 8831036,9799PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,8038

H 0,115 2,9619 8831625,7559SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4543

2 INFRAESTRUTURA 31.665,50

2.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 128,00 74,39 9.521,92 100896-SINAPI-04/202461,97 20,05

M3 0,0557 35,7194 38405641,2818CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,05534,1789

H 0,2263 5,8278 8831625,7525SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4515

CHP 0,0247 12,2251 90680494,9439PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

20,05412,2815

CHI 0,049 10,5985 90681216,2963PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

20,05180,1719

H 0,0051 0,7708 90778151,1394ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,05125,897

KG 0,8491 8,5703 9557810,0934MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS 20,058,4077

M3XKM 0,0205 0,0762 979133,718TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

20,053,0971
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M3 0,0614 0,6625 10097310,7892CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE

6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

20,058,9872

2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M.
AF_01/2024

M3 9,25 63,83 590,43 96525-SINAPI-04/202453,17 20,05

H 0,086 3,0282 8830935,2118PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3309

H 0,136 3,5028 8831625,7558SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4542

CHP 0,328 44,7649 96245136,4784MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
*3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

20,05113,6846

CHI 0,164 12,5577 9624676,5716MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
*3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

20,0563,7831

2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 169,25 23,77 4.023,07 96543-SINAPI-04/202419,80 20,05

UN 1,143 0,2607 390170,2281ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,050,19

KG 0,025 0,7827 4313231,3092ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,0526,0801

H 0,097 2,683 8823827,6593AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,0398

H 0,252 8,7896 8824534,8792ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,0539

KG 1,00 11,2804 9280011,2804CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 20,059,3964

2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM A 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 665,80 16,33 10.872,51 96546-SINAPI-04/202413,60 20,05

UN 0,48 0,1095 390170,2282ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,050,1901

KG 0,025 0,783 4313231,3187ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,0526,0881

H 0,044 1,2174 8823827,6677AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,0468

H 0,116 4,0472 8824534,8898ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,0628

KG 1,00 10,20 9280310,20CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,058,4964

2.5 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 57,24 46,39 2.655,36 SCH-0524-C-Composição Própria-
04/2024

38,64 20,05

2.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 6,37 628,29 4.002,21 94965-SINAPI-04/2024523,36 20,05

M3 0,7229 127,7909 370176,7753AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,05147,2514

KG 362,6579 318,4768 13790,8782CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,050,7315

M3 0,5934 72,3664 4721121,9522PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,05101,5845

H 2,3117 59,5313 8831625,7522SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4512

H 1,4637 48,4773 8837733,1197OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0527,5883

CHP 0,7534 1,392 888301,8476BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,051,539

CHI 0,7103 0,3078 888310,4334BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,050,361

3 DRENAGEM 6.090,90

3.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 54,00 52,40 2.829,60 89512-SINAPI-04/202443,65 20,05

M 1,0353 27,0431 984126,1211TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 20,0521,7585

UN 0,0224 0,0636 383832,8402LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,052,3659

H 0,4024 10,8829 8824827,045AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,5281

H 0,4024 14,431 8826735,8623ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,8728

3.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30MAF_01/2024

M3 10,80 63,83 689,36 96525-SINAPI-04/202453,17 20,05

H 0,086 3,0282 8830935,2118PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3309

H 0,136 3,5028 8831625,7558SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4542
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CHP 0,328 44,7649 96245136,4784MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE

*3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017
20,05113,6846

CHI 0,164 12,5577 9624676,5716MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
*3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

20,0563,7831

3.3 CAIXA COM GRELHA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 0,20 X 0,70
M.

UN 5,00 451,92 2.259,60 SCH-0525-C-Composição Própria-
04/2024

376,44 20,05

3.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 10,11 25,69 259,73 104737-SINAPI-04/202421,40 20,05
CHP 0,0054 1,9369 5901358,6887CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,05298,7828

CHI 0,0006 0,0514 590385,6737CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,0571,365

H 0,8809 22,6912 8831625,7591SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,457

CHP 0,0942 1,0381 9127711,0201PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,059,1796

3.5 TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA  JARDIM COM CHAVE SEXTAVADA ,
CANO CURTO,  PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 "

UN 1,00 52,61 52,61 7603-SINAPI-04/202443,82 20,05

4 PAVIMENTAÇÃO 69.770,58

4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M.
AF_01/2024

M3 52,57 63,83 3.355,54 96525-SINAPI-04/202453,17 20,05

H 0,086 3,0282 8830935,2118PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3309

H 0,136 3,5028 8831625,7558SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4542

CHP 0,328 44,7649 96245136,4784MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
*3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

20,05113,6846

CHI 0,164 12,5577 9624676,5716MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
*3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

20,0563,7831

4.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_01/2024

M3 26,28 217,77 5.723,00 100324-SINAPI-04/2024181,40 20,05

M3 0,595 72,9504 4718122,6058PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,05102,1289

M3 0,595 72,5636 4721121,9557PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,05101,5874

H 1,579 55,5932 8830935,2078PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3276

H 0,634 16,3274 8831625,7529SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4518

CHP 0,032 0,3526 9127711,0174PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,059,1774

CHI 0,03 0,0216 912780,7185PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,050,5985

4.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 535,29 3,90 2.087,63 97087-SINAPI-04/20243,25 20,05

M2 1,04 3,2865 424083,1601LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA 20,052,6323

H 0,014 0,493 8830935,2173PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3355

H 0,005 0,1288 8831625,7599SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4576

4.4 MÃO DE OBRA E ESPAÇADOR PINO EM PLÁSTICO M2 525,69 2,14 1.124,98 SCH-0017-C-Composição Própria-
04/2024

1,78 20,05

4.5 CONCRETAGEM FEITA COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL AUTO ADENSÁVEL FCK 30 MPA, DE 10
CM LANÇAMENTO - INCLUSO MÃO DE OBRA, ADENSAMENTO, ACABAMENTO
E TELA DE AÇO SOLDADA COM FIO DE 4,2 MM ESPAÇAMENTO 15 X 15
PARA QUADRA ESPORTIVA

M3 52,57 834,96 43.893,01 SCH-0016-C-Composição Própria-
04/2024

695,51 20,05

4.6 EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO
COM JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS COR CINZA COM ALTURA 27,0 MM E
ESPESSURA 10,0 MM - INCLUSO PREENCHIMENTO EM PU

M 343,20 32,71 11.226,07 SCH-0136-C-Composição Própria-
04/2024

27,25 20,05
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4.7 PREPARO DO PISO CIMENTADO SEMI-POLIDO PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA E DEMAIS DEMARCAÇÕES- LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

M2 525,69 4,49 2.360,35 102488-SINAPI-04/20243,74 20,05

H 0,096 3,3857 8830935,2678PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3776

H 0,04 1,0319 8831625,7968SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4883

CHP 0,0119 0,0358 952763,0047POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4
HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,052,5028

CHI 0,0841 0,048 952770,5712POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4
HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,050,4758

5 ACABAMENTO PISO 17.795,92

5.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 525,69 23,34 12.269,60 102491-SINAPI-04/202419,44 20,05

L 0,16 1,2885 60858,053SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,056,708

L 0,427 8,8352 734820,6914TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 20,0517,2357

UN 0,01 0,1165 1281511,646FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 20,059,701

H 0,275 10,1695 8831036,9799PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,8038

H 0,115 2,9619 8831625,7559SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4543

5.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 449,66 12,29 5.526,32 102504-SINAPI-04/202410,24 20,05

L 0,021 0,4348 734820,7054TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 20,0517,2473

UN 0,04 0,4662 1281511,6539FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 20,059,7076

H 0,239 8,8442 8831037,0049PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,8246

H 0,10 2,5773 8831625,7733SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4688

6 EQUIPAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA 111.433,72

6.1 CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,00 4.209,88 4.209,88 25398-SINAPI-04/20243.506,77 20,05

6.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 ESTRUTURAS DE BASQUETE
METÁLICA TIPO PÉ DIREITO EM TUBO DE AÇODE 5" GALVANIZADO A FOGO,
COM PINTURA EM PRIMER E ACABAMENTO TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA
COR A BRANCO, COM MÃO FRANCESA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A
FOGO DE 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, POSSUI AVANÇO DE
1,60M E SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA CHUMBAR NO PISO. ACOMPANHA
TABELA DE BASQUETE COM MEDIDAS OFICIAIS (1,80X1,05M), EM CHAPA
METÁLICA GALVANIZADA A FOGO, COM ESPESSURA DE 1,98MM A 2,37MM,
PINTURA NA COR A BRANCA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA
METÁLICA, COM ARO EM FERRO REDONDO 5/8”, DIÂMETRO DE 45CM
APOIADA EM SUPORTE REFORÇADO, NA COR A LARANJA, REDE DE
POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA DO FIO DE 4MM, MALHA 5X5CM,
NA COR A BRANCA. FRETE INCLUSO. (UN). FATOR DE CORREÇÃO DE
PREÇO COM BASE NO INCC (ABRIL/2024)

UN 1,00 5.596,50 5.596,50 C10.84.35.30.008-IPPUJ-12/20154.661,81 20,05

6.3 CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO COM FENDA METÁLICO PARA ENCAIXE

UN 1,00 2.555,77 2.555,77 25399-SINAPI-04/20242.128,92 20,05
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6.4 ALAMBRADO EM TELA QUADRANGULAR/LOSANGULAR GALVANIZADA
REVESTIMENTO EM PVC NA COR VERDE, MALHA 8 X 8 CM, FIO 2,80 MM
(BWG 12). REDE DE NYLON MALHA 10X10 COM CABO DE AÇO E FIXADORES.
ESTRUTURA HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO GALVANIZADO COM
COSTURA DN 2" ESP. 3,65 MM, ESTRUTURA VERTICAL EM TUBO
GALVANIZADO COM COSTURA DN 3.0" ESP. 4,05 MM, ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) NA COR VERDE, DUAS DEMÃOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M² 672,00 145,80 97.977,60 SCH-0471-C-Composição Própria-
04/2024

121,45 20,05

6.5 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) NA COR VERDE - COMPLETO

M2 1,89 578,82 1.093,97 4948-SINAPI-04/2024482,15 20,05

7 PAISAGISMO 20.321,15

7.1 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/
AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UN 59,00 81,92 4.833,28 10826-SINAPI-04/202468,24 20,05

7.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

M2 821,90 18,76 15.418,84 103946-SINAPI-04/202415,63 20,05

M2 1,00 13,6879 332213,6879GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO 20,0511,4018

H 0,1564 4,0282 8831625,756SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4544

H 0,0391 1,0552 8844126,988JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,4806

7.3 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 11,80 5,85 69,03 98520-SINAPI-04/20244,87 20,05
KG 0,10 0,3015 31233,0146FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 20,052,5111

KG 2,50 3,5113 381251,4045FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A 20,051,1699

H 0,0631 1,627 8831625,7837SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4775

H 0,0158 0,4269 8844127,0169JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,5047

8 CALÇADA E ACESSOS 65.891,34

8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

M 88,00 51,30 4.514,40 94273-SINAPI-04/202442,73 20,05

M3 0,0066 1,1669 370176,8088AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,05147,2793

M 1,005 34,6558 405934,4834MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) 20,0528,7242

H 0,2296 8,085 8830935,2135PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3323

H 0,2296 5,9138 8831625,757SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4553

M3 0,0018 1,5014 88629834,1155ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

20,05694,8067

8.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M3 8,96 218,15 1.954,62 96624-SINAPI-04/2024181,72 20,05

M3 1,19 145,8985 4718122,6038PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,05102,1272

H 1,579 55,5922 8830935,2072PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3271

H 0,634 16,3271 8831625,7525SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4515

CHP 0,032 0,3526 9127711,0172PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,059,1772

CHI 0,03 0,0216 912780,7185PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,050,5985

8.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 147,46 85,80 12.652,07 92396-SINAPI-04/202471,47 20,05

M3 0,0568 10,041 370176,7773AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,05147,2531

M3 0,0098 1,129 4741115,2018PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 20,0595,9615

M2 1,03 51,147 3615549,6573BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

20,0541,3639
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H 0,3725 12,9915 8826034,8765CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,0516

H 0,3725 9,5928 8831625,7525SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4515

CHP 0,0041 0,0452 9127711,0172PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,059,1772

CHI 0,1821 0,1308 912780,7185PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,050,5985

CHP 0,0491 0,5997 9128312,2147CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015

20,0510,1747

CHI 0,1371 0,1736 912851,266CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015

20,051,0545

8.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 31,77 93,90 2.983,20 93679-SINAPI-04/202478,22 20,05

M3 0,0568 10,0416 370176,7883AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,05147,2622

M3 0,0098 1,129 4741115,209PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 20,0595,9675

M2 1,03 59,2445 3615657,5189BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

20,0547,9125

H 0,3725 12,9923 8826034,8786CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,0534

H 0,3725 9,5934 8831625,7541SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4528

CHP 0,0041 0,0452 9127711,0179PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,059,1778

CHI 0,1821 0,1308 912780,7186PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,050,5985

CHP 0,0491 0,5998 9128312,2155CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015

20,0510,1753

CHI 0,1371 0,1736 912851,266CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015

20,051,0546

8.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO ARMADO TELA
Q-196 10X10 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 283,76 104,95 29.780,61 94995-SINAPI-04/202487,42 20,05

L 0,0017 0,0143 26928,4054DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,057,0016

M 0,25 1,2859 45095,1436SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,054,2845

M 0,20 0,7094 45173,5469SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,052,9545

KG 0,024 0,4705 506819,605PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 20,0516,3307

M2 1,0816 30,148 715627,8735TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

20,0523,2183

M3 0,0985 59,1572 34492600,581CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,05500,2757

H 0,1301 4,5255 8826234,7849CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0528,9753

H 0,0874 3,0771 8830935,2069PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3268

H 0,2176 5,6037 8831625,7522SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4512

8.6 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 ,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 6,45 516,71 3.332,78 99839-SINAPI-04/2024430,41 20,05

KG 9,224 87,7686 5469,5152BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) 20,057,9261

KG 0,896 7,9003 13328,8172CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 20,057,3446

KG 0,071 2,4494 1100234,4992ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 20,0528,7373

UN 3,333 11,7004 119643,5105PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 20,052,9242

M 0,90 43,068 2101247,8533TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48*
KG/M (NBR 5580)

20,0539,8612

M 1,029 64,2606 2101362,4495TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M
(NBR 5580)

20,0552,0196
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H 4,748 118,185 8825124,8915AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0520,7343

H 5,78 181,4284 8831531,389SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0526,1466

8.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

M 82,00 46,63 3.823,66 94275-SINAPI-04/202438,84 20,05

M3 0,0066 1,1668 370176,7918AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,05147,2652

UN 1,005 31,3741 4167931,218MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) 20,0526,0042

H 0,2151 7,5737 8830935,2101PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3295

H 0,2151 5,5398 8831625,7546SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4532

M3 0,0012 1,0008 88629834,0354ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

20,05694,74

8.8 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO
INSTALADO NA ALTURA DE 72CM E 92CM. MONTADES TUBULARES DE 1.1/2
ESPAÇADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 25,00 274,00 6.850,00 SCH-0527-C-Composição Própria-
04/2024

228,24 20,05

9 ILUMINAÇÃO 30.431,18

9.1 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA 4.090,80

9.1.1 POSTE  BIFÁSICO DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, PADRÃO
CELESC, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D, PADRÃO
CELESC

UN 1,00 809,38 809,38 41195-SINAPI-04/2024674,20 20,05

9.1.2 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL
DE 8M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA
COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO.

UN 1,00 563,44 563,44 SCH-0526-C-Composição Própria-
04/2024

469,34 20,05

9.1.3 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 10 MM2

M 30,00 34,21 1.026,30 39261-SINAPI-04/202428,50 20,05

9.1.4 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA
MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1.691,68 1.691,68 101528-SINAPI-04/20241.409,15 20,05

UN 1,00 37,6358 1186437,6358CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 20,0531,3501

UN 1,00 49,896 3464349,896CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300
MM X ALTURA = 400 MM

20,0541,5627

UN 1,00 267,9442 39809267,9442CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

20,05223,1939

M3 0,0166 14,2919 87367860,9593ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

20,05717,1673

H 0,1486 4,2081 8824728,3181AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,5886

H 1,3379 55,785 8826441,6959ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,7321

M 1,30 28,8963 9187222,2279ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,0518,5156

M 19,80 819,7082 9298641,3994CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

20,0534,4851

UN 1,00 85,057 9366685,057DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,0570,8513

M 1,95 119,0028 9697761,0271CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 20,0550,8347

UN 1,00 128,1785 96986128,1785HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

20,05106,7709

M 6,30 81,1189 9766812,876ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

20,0510,7255

9.1.5 ILUMINAÇÃO PRAÇA ESPORTIVA 26.340,38
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9.1.5.1 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 3,0 M, COM
QUATRO HASTES  PARA LUMINÁRIA DE 50W CADA (LÂMPADA NÃO INCLUSA
- INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3,00 685,05 2.055,15 100619-SINAPI-04/2024570,64 20,05

M 2,00 78,5108 86339,2554CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 20,0532,6992

UN 4,00 153,5545 1197538,3886CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA 20,0531,9772

UN 1,00 279,726 12388279,726POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M 20,05233,0079

H 1,058 29,9606 8824728,3182AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,5886

H 3,437 143,3092 8826441,696ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,7322

9.1.5.2 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 3,0 M, COM UMA
HASTE PARA LUMINÁRIA DE 50W (SEM LÂMPADA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 5,00 685,05 3.425,25 100619-SINAPI-04/2024570,64 20,05

M 2,00 78,5108 86339,2554CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 20,0532,6992

UN 4,00 153,5545 1197538,3886CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA 20,0531,9772

UN 1,00 279,726 12388279,726POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M 20,05233,0079

H 1,058 29,9606 8824728,3182AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,5886

H 3,437 143,3092 8826441,696ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,7322

9.1.5.3 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE  50 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 17,00 253,55 4.310,35 101654-SINAPI-04/2024211,20 20,05

CHP 0,2388 75,1856 5928314,8477GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,05262,2638

UN 0,014 0,0573 211274,0944FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,053,4106

UN 1,00 161,6437 42244161,6437LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU
ACO INOX

20,05134,647

H 0,2381 6,7427 8824728,3187AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,5891

H 0,2381 9,928 8826441,6969ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,7329

9.1.5.4 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA CHUMBADO NA FUNDAÇÃO PARA
REFLETOR, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR
5580)

M 42,00 176,55 7.415,10 7693-SINAPI-04/2024147,06 20,05

9.1.5.5 REFLETOR LED 200W PARA QUADRA POLIESPORTIVA UN 6,00 248,46 1.490,76 SCH-0440-I-Cotação-06/2023206,96 20,05

9.1.5.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 116,33 17,78 2.068,35 91871-SINAPI-04/202414,81 20,05

M 1,017 5,3966 26745,3064ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 20,054,4202

H 0,177 5,0153 8824728,3352AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,6028

H 0,177 7,3846 8826441,7211ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,7531

9.1.5.7 CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 14,00 47,32 662,48 100556-SINAPI-04/202439,42 20,05

UN 1,00 23,1087 2025423,1087CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X
*10* CM

20,0519,2492

H 0,346 9,7991 8824728,3212AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,5912

H 0,346 14,4284 8826441,7005ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,736

9.1.5.8 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO
DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO

UN 10,00 83,10 831,00 39396-SINAPI-04/202469,22 20,05

9.1.5.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 348,99 10,62 3.706,27 91930-SINAPI-04/20248,85 20,05

M 1,2434 7,038 9825,6603CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

20,054,7149

UN 0,0094 0,0385 211274,0969FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,053,4126

H 0,051 1,4451 8824728,3356AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,6032

H 0,051 2,1278 8826441,7217ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,7536
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9.1.5.10 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE SOBREPOR, COM VEDAÇÃO PARA
USO EXTERNO E BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES
NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,00 120,73 120,73 39804-SINAPI-04/2024100,57 20,05

9.1.5.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 85,07 170,14 93666-SINAPI-04/202470,86 20,05

UN 2,00 4,6537 15752,3269TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

20,051,9382

UN 1,00 53,9285 3462353,9285DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A 20,0544,9217

H 0,3784 10,7169 8824728,3216AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,5915

H 0,3784 15,7797 8826441,7011ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,7364

9.1.5.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,06 67,06 93662-SINAPI-04/202455,86 20,05

UN 2,00 3,0337 15711,5168TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

20,051,2635

UN 1,00 54,7656 3461654,7656DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A 20,0545,619

H 0,1325 3,7521 8824728,318AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,5885

H 0,1325 5,5247 8826441,6958ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,732

9.1.5.13 TOMADA USO EXTERNO 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO+PROTEÇÃO)

UN 1,00 17,74 17,74 12147-SINAPI-04/202414,78 20,05

10 MOBILIÁRIO URBANO 25.573,61

10.1 BANCO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA CONSIDERADO MATERIAL E
MÃO DE OBRA

UN 19,00 305,43 5.803,17 SCH-0516-C-Composição Própria-
04/2024

254,42 20,05

10.2 MESA DE JOGOS COM TABULEIRO DE XADREZ E 4 BANQUETAS EM
CONCRETO FCK 25MPA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA

UN 5,00 1.004,69 5.023,45 SCH-0517-C-Composição Própria-
04/2024

836,89 20,05

10.3 MESA DE PIQUENIQUE COM 2 BANCOS EM CONCRETO FCK 25MPA COM
MATERIAL E MÃO DE OBRA

UN 3,00 1.967,38 5.902,14 SCH-0518-C-Composição Própria-
04/2024

1.638,80 20,05

10.4 MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO FCK 25MPA COM MATERIAL E
MÃO DE OBRA

UN 5,00 1.768,97 8.844,85 SCH-0519-C-Composição Própria-
04/2024

1.473,53 20,05

11 LIMPEZA 1.323,00

11.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 540,00 2,45 1.323,00 1600412-SICRO-01/20232,04 20,05
H 1,00 11,7884 P982411,7884Servente 20,059,8196

406.918,34Total Geral

PATRICIA BEDIN BORBA

Engenheiro(a) Civil

CREA 207996-7

ART:  9313767-5

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura
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