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MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Dls aplicados: 20.700000000 - 3.790000000 - 0.000000000

Municipio de Schroeder - SC Data: 03-07-24 Encargos sociais s/ m.o.
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 108.32 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: 4340 - EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO NA ESCOLA EMILIO DA SILVA 66.04 % (MES)
Composicao Prépria-05/2024 SINAPI-05/2024 SICRO-01/2024
R$106.918,08_ |
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, YBDITK] SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL RY
1 SERVICOS INICIAIS 2.724,60
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 3,00 385,31 20,70 465,07 1.395,21 SCHE004C-Composcéo Piepri]
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, G202
PLACA DE OBRA, PRECO DE AGCO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.
12 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E| M2 985,50 0,41 20,70 0,49 482,90 ST B Ea I R P
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. 05/2024
13 REGULARIZAGAO E NIVELAMENTO DA AREA DO PATIO A SER ASSENTADO | M3 64,06 6,50 20,70 7,85 502,87 90091-SINAPI-05/2024
O PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, MAIS INDICE DE EMPOLAMENTO
DO MATERIAL DE 30%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0172 222,96 20,70 269,1127 4,6287 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T. CHI 0,0193 95,53 20,70 115,3047 2,2254 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0371 22,58 20,70 27,2541 1,0111 88316
1.4 TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10| M3XKM| 115,31 2,47 20,70 2,08 343,62 95875-SINAPI-05/2024
M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (CONSIDERADO 1,8KM)
CAMINHAO BASCULANTE 10 MS TRUCADO CABINE SIMPLES, RESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHP 0,0083 266,10 20,70 321,1827 2,6658 9138
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHI 0,0036 75,94 20,70 91,6596 0,33 91387
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO AF_06/2014
2 CALCADA EM PAVER 100.924,05
2.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, PRE MOLDADO EM| M 93,00 44,95 20,70 54,25 5.045,25 94273-SINAPI-05/2024
CONCRETO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 155,00 20,70 187,085 1,2348 37
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,005 30,23 20,70 36,4876 36,67 4059
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 30,87 20,70 37,2601 8,5549 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 22,58 20,70 27,2541 6,2575 8831
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UM\DA). PREPARO MANUAL. M3 0,0018 721,58 20,70 870,9471 1,5677 88629
AF_08/2019
22 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO M3 49,28 80,68 20,70 97,38 4.798,89 e
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATORIAS, 05/2024
PARA EXECUCAO DO PASSEIO - BASE SINAP COD. 96624
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ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. EDI K] SEM desoneragido
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2.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 M2 985,50 76,57 20,70 92,42 91.079,91 92404-SINAPI-05/2024
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, (AREIA MEDIA E PO DE PEDRA,
CALCETEIRO, SERVENTE, PLACAS VIBRATORIAS E CORTADORAS DE PISO).
AF_10/2022
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 155,00 20,70 187,085 10,6264 370
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 101,01 20,70 121,9191 1,1948 4741
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M2 1,004 55,00 20,70 66,385 66,6505 3617
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129 30,58 20,70 36,9101 7,8582 88260
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129 22,58 20,70 27,2541 5,8024 88316
PLACA VIBRATORIAAREVERS\'VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0055 10,03 20,70 12,1062 0,0666 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIAAREVERS\'VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,101 0,68 20,70 0,8208 0,0829 91278
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0038 10,99 20,70 13,2649 0,0504 91283
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1027 1,11 20,70 1,3398 0,1376 91285
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015

3 SINALIZACAO 3.269,43

3.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE M2 54,40 24,59 20,70 29,68 1.614,59 102509-SINAPI-05/2024
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021
DILUENTE AGUARRAS L 0,021 22,32 20,70 26,9402 0,5657 5314
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,427 11,53 20,70 13,9167 5,9424 7343
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,012 10,21 20,70 12,3235 0,1479 12819
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR KG 0,25 10,83 20,70 13,0718 3,268 44477
16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 0,11 10,83 20,70 13,0718 1,4379 4447
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,364 32,42 20,70 39,1309 14,2437 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 22,58 20,70 27,2541 4,1154 88316

3.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,02 488,18 20,70 589,23 11,78 94963-SINAPI-05/2024
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,8046 155,00 20,70 187,085 150,5286 37
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 273,063 0,75 20,70 0,9052 247,1903 1379
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5792 106,93 20,70 129,0645 74,7542 4721
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3275 22,58 20,70 27,2541 63,4338 8831
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4695 29,04 20,70 35,0513 51,5079 88377
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7563 1,66 20,70 2,0036 1,5153 8883
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7131 0,40 20,70 0,4828 0,3443 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

3.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,02 89,32 20,70 107,81 2,16 93358-SINAPI-05/2024)
1,30 M. AF_02/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 22,58 20,70 27,2541 107,8171 8831

3.4 PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA UN 2,00 245,93 20,70 296,84 593,68 5213464-SICRO-01/2024
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Montador H 1,00 30,0113 20,70 36,2236 36,2236 P983
Servente H 2,00 22,1779 20,70 26,7687 53,5374 P9824]
Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confec¢é@o M2 0,36 533,9218 20,70 644,4437 231,9997 5213414
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3.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU UN 2,00 433,81 20,70 523,61 1.047,22 5213863-SICRO-01/2024
REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO
Montador H 1,00 30,0112 20,70 36,2235 36,2235 P983
Servente H 1,00 22,1778 20,70 26,7686 26,7686 P9824
Conjunto para fixacéo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas KG 0,697 30,6823 20,70 37,0336 25,8124 MO0789
e arruelas
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizacéo KG 12,717 27,7674 20,70 33,5152 426,2129 MO0787|
Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais M3 0,0503 451,5803 20,70 545,0574 27,4164 1107892
Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m M3 0,0503 46,1187 20,70 55,6652 2,80 480575
Total Geral 106.918,08
Assinatura Assinatura
FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO MUNICIPIO DE SCHROEDER
Arquiteto(a) e Urbanista Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

CAU A178798-5
RRT: 14466999
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