
MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Schroeder - SC

EMPREENDIMENTO: 5022 - Pavimentação Asfáltica Rua Bartira Hertel Est. OPP à Est. 7 + 8,75m

LOCALIDADE: Rua Bartira Hertel

PLANILHA A3

DATA

08/07/2024

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Município de Schroeder - SC

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Quantidade conforme o projeto!

1.1 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA.

Total em MÊS: 3,0000

2 - SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM

Operador

2.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,40 M X 1,20 M), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO,
CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Comprimento AlturaAtribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

2,000 1,500 0,000Placa de obra 3,0001,000+

Total em M2: 3,0000

Operador

2.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

Extensão (m) Largura (m) Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

148,750 10,000 0,000Pista 1.487,5001,000+

0,000 0,000 59,900Embocadura 01 59,9001,000+

Total em M2: 1.547,4000

Operador

2.3 - DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

Área (m³)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

6,730 0,000 0,00001. Paver a retirar 6,7301,000+

0,020 0,000 0,00002. Demolir calçada em concreto 0,0201,000+

0,420 0,000 0,00003. Demolir calçada em concreto 0,4201,000+

0,540 0,000 0,00004. Demolir calçada em concreto 0,5401,000+

2,460 0,000 0,00005. Demolir calçada em concreto 2,4601,000+

1,330 0,000 0,00006. Demolir calçada em concreto 1,3301,000+

1,500 0,000 0,00007. Demolir calçada em concreto 1,5001,000+

1,750 0,000 0,00008. Demolir calçada em concreto 1,7501,000+

Total em M³: 14,7500
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Operador

2.4 - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

78,870 0,000 0,000Área a fresar 78,8701,000+

Total em M2: 78,8700

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.5 - TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, CONSIDERADO
DISTÂNCIA 2,0KM

Total em M3XKM: 33,4400Quantitativo a partir da fórmula: (<2.4>*0,05)+(<2.3>)*2

Quantidade conforme o projeto!

2.6 - REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Total em UN: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.7 - FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904

Total em UN: 7,0000

Operador

2.8 - ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO
DO MATERIAL

Largura (m)
Profundidade

Média (m)
Empolamento

(%)
Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

0,600 1,200 1,300Tubo de concreto Ø30 cm 0,0000,000+

0,700 1,200 1,300Tubo de concreto Ø40 cm 316,680290,000+

0,000 1,500 1,300Tubo de concreto Ø60 cm 0,0000,000+

0,000 0,000 1,300Tubo de concreto Ø80 cm 0,0000,000+

0,000 0,000 1,300Tubo de concreto Ø100 cm 0,0000,000+

0,000 0,000 1,300Tubo de concreto Ø150 cm 0,0000,000+

Total em M3: 316,6800

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.9 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM

Total em M3XKM: 570,0200Quantitativo a partir da fórmula: <2.8>*1,8

Operador

2.10 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Extensão (m) Largura (m)
Profundidade

(m)
Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

0,000 0,600 0,100Tubo de Ø30 cm 0,0000,000+

290,000 0,700 0,100Tubo de Ø40 cm 20,3001,000+

0,000 0,960 0,100Tubo de Ø60 cm 0,0000,000+

0,000 1,150 0,150Tubo de Ø80 cm 0,0000,000+

0,000 1,440 0,150Tubo de Ø100 cm 0,0000,000+

0,000 1,800 0,150Tubo de Ø150 cm 0,0000,000+

Total em M3: 20,3000
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Quantidade conforme o projeto!

2.11 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Total em M: 290,0000

Operador

2.12 - ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

Largura (m) /
Volume(m³)

Profundidade
Média (m)

Empolamento
(%)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

0,700 1,200 1,300Tubo de concreto 30cm 0,0000,000+

0,126 0,000 0,000Área do tubo de concreto 30cm 0,0000,000-

0,700 0,100 0,000Berço de brita para o tubo de 30cm 0,0000,000-

0,700 1,200 1,300Tubo de concreto 40cm 316,680290,000+

0,126 0,000 0,000Área do tubo de concreto 40cm 36,540290,000-

0,700 0,100 0,000Berço de brita para o tubo de 40cm 20,300290,000-

Total em M³: 259,8400

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.13 - TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016
- CONSIDERADO 10 KM

Total em M3XKM: 2.598,4000Quantitativo a partir da fórmula: <2.12>*10

Operador

2.14 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Largura (m) /
Volume(m³)

Profundidade
Média (m)

(%)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

0,700 1,200 0,000Tubo de concreto 30cm 0,0000,000+

0,126 0,000 0,000Área do tubo de concreto 30cm 0,0000,000-

0,700 0,100 0,000Berço de brita para o tubo de 30cm 0,0000,000-

0,700 1,200 0,000Tubo de concreto 40cm 243,600290,000+

0,126 0,000 0,000Área do tubo de concreto 40cm 36,540290,000-

0,700 0,100 0,000Berço de brita para o tubo de 40cm 20,300290,000-

Total em M3: 186,7600

Quantidade conforme o projeto!

2.15 - CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

Total em UN: 10,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.16 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total em UN: 10,0000Quantitativo a partir da fórmula: <2.15>

Quantidade conforme o projeto!

2.17 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

Total em UN: 2,0000

3 - EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO
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Operador

3.1 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA,
DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE
AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORÇO DE BORDO
40CM)

Largura (m)
/Volume (m³)

Profundidade
(m)

Empolamento
(%)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

10,000 0,100 1,300Área da pista 193,375148,750+

5,000 0,400 1,300Área dos bordos (2 x 2,5) 386,750148,750+

52,340 0,000 1,300Corte - Verificar Projeto de terraplanagem 68,0421,000+

Total em M3: 648,1670

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.2 - TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

Justificativa: Desconsiderar área de aterro das calçadas, volume de 16,45m³, conforme projeto de terraplanagem.

Total em M3XKM: 1.137,0900Quantitativo a partir da fórmula: (<3.1>-16,45)*1,8

Operador

3.3 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO EXISTENTE (MEDIÇÃO
DIRETA PROJETO)

Comprimento
(m)

Largura (m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

148,750 5,000 0,000Pista 743,7501,000+

Total em M2: 743,7500

Operador

3.4 - ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O
INSUMO SERÁ
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

Extensão (m)
Profundidade

(m)
Largura (m)Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

148,750 0,400 5,000Reforço bordos 297,5001,000+

Total em M³: 297,5000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.5 - TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO
10 KM, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

Total em M3XKM: 3.867,5000Quantitativo a partir da fórmula: <3.4>*1,30*10

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.6 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Total em M3: 297,5000Quantitativo a partir da fórmula: <3.4>

4 - EXECUÇÃO BASE

Operador

4.1 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Larugura (m)/
Área (m²)

Profundidade
(m)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

10,000 0,150 0,000Área da pista 223,125148,750+

59,900 0,150 0,000Embocadura 8,9851,000+

Total em M3: 232,1100

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.2 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_12/2016 - CONSIDERADO DMT 10 KM

Total em M3XKM: 2.321,1000Quantitativo a partir da fórmula: <4.1>*10

5 - PAVIMENTAÇÃO
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.1 - AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)

Total em M2: 1.547,4000Quantitativo a partir da fórmula: <2.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.2 - EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C

Total em M²: 1.547,4000Quantitativo a partir da fórmula: <2.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.3 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

Total em M3: 77,3700Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>*0,05

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 30 KM)

Total em TXKM: 5.391,1700Quantitativo a partir da fórmula: <5.3>*2,32268*30

6 - PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO

Operador

6.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100
CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM

Comprimento
(m)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

313,000 0,000 0,000Meio-fio (medição direta projeto) 313,0001,000+

29,000 0,000 0,000Meio-fio Contenção (medição direta projeto) 29,0001,000+

Total em M: 342,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA
EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624

Total em M3: 28,5000Quantitativo a partir da fórmula: (<6.3>+<6.4>)*0,05

Quantidade conforme o projeto!

6.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Total em M2: 452,7000

Operador

6.4 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

33,880 0,000 0,000Piso Alerta 33,8801,000+

83,350 0,000 0,000Piso Direcional 83,3501,000+

Total em M2: 117,2300

7 - SINALIZAÇÃO VIARIA

Operador

7.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Extensão (m) Largura (m) Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições
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0,000 0,000 19,000Faixa de pedestre 19,0001,000+

143,000 0,100 0,000Faixa continua (Simples) 14,3001,000+

274,100 0,100 0,000Faixa de bordo (Branca) 27,4101,000+

83,500 0,100 0,000Faixa de bordo (Amarela) 8,3501,000+

Total em M2: 69,0600

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.2 - CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

Total em M3: 0,0700Quantitativo a partir da fórmula: <7.6>*0,30*0,20*0,20

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.3 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE  < 1,30 M

Total em M3: 0,0700Quantitativo a partir da fórmula: <7.2>

Operador

7.4 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

QuantidadeAtribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

2,000 0,000 0,000Placa de PARE 2,0001,000+

2,000 0,000 0,000Placa de Velocidade Máx. Permitida 2,0001,000+

0,000 0,000 0,000Placa de Ponto de Parada 0,0000,000+

Total em UN: 4,0000

Operador

7.5 - PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA
PROJETO)

QuantidadeAtribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

2,000 0,000 0,000Placa de Faixa de Pedestre 2,0001,000+

0,000 0,000 0,000Placa de Rua sem saída 0,0000,000+

Total em UN: 2,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.6 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

Total em UN: 6,0000Quantitativo a partir da fórmula: <7.4>+<7.5>

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  14483608

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura
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