AR REA).: 9379008-9 DI SEM desonerago:20.050000000% SEM desoneragédo
Municipio de Schroeder - SC Data: 15-07-24 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 108.32 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: CONSTRU(;AO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA E FUTEBOL SUi(;O NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMILIO DA SILVA 66.04 % (M ES)
Referéncia de custo | DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDICAO
1 |SERWQOSPREJMWARES

97625-SINAPI- DEMOLICAO DO MURO DA ESCOLA EM ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
05/2024 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Pa-carregadeira: equipamento a ser utilizado na demolicao.

Nesta composicao considera-se que a demolicdo mecanizada é feita com pa
carregadeira.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo
para a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢ées
auxiliares.
A altura méaxima da parede considerada nesta composicdo é de 5 m.
87889-SINAPI- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

05/2024 COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
Argamassa para chapisco rolado - argamassa preparada em obra misturando-se Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacéo;

cimento e areia com adi¢édo de aditivos e traco 1:4, com preparo em betoneira 400 I. Foi considerado o acesso a fachada com balancim a tragdo manual ou andaime,
sendo possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas situacdes. No caso de uso
de balancim elétrico, deve ser subtraida dos coeficientes do pedreiro e servente uma
porcentagem de 5%;

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

87792-SINAPI- EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

05/2024 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica e Considerado o acesso a fachada através de balancim de tragdo manual ou andaime,

preparo mecénico com betoneira de 400 litros. sendo possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas situacoes;
Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 | Considerados detalhes construtivos existentes como juntas, frisos, quinas, cantos,
X 25 mm. peitoris, pingadeiras e reforcos

Para o consumo de argamassa, considera-se a espessura média real de 25 mm,
incluindo as perdas (incorporadas e por residuos).

88489-SINAPI- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

05/2024

Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de disperséo aquosa de N&o inclui a preparagédo da superficie com selador e massa corrida;

copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium. Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além

das duas deméos;
O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

2 | INFRAESTRUTURA

93358-SINAPI- ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
05/2024
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Municipio de Schroeder - SC

Data: 15-07-24

Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

108.32 % (HORA)

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA E FUTEBOL SUIGO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMILIO

66.04 % (MES)

DA SILVA

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Servente: profissional que executa a escavacdo da vala com o uso de equipamentos
manuais.

96543-SINAPI-
05/2024

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

92760-SINAPI-
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022

05/2024
Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE SAPATA, PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

A composigéo é valida para escavagcao manual com profundidades de até 1,30 m.

Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servicos.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagéo da fundagéo apés o recebimento/fabricagao
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servico de montagem da armadura inicia com as barras pré-
cortadas e pré-dobradas.

O esforgo de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela
composicao auxiliar de "corte e dobra de a¢o".

O esforco de execucéo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com montagem da armacao da estrutura de concreto armado,
apo6s o recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

92762-SINAPI-
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

05/2024
Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

94965-SINAPI-
05/2024

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Cimento Portland composto CP 11-32.

Areia média - areia média umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composigéo correspondente.

ARMACAO DE SAPATA, PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura de concreto
armado, apos o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.
O traco indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, porém o

consumo de areia foi determinado considerando o volume de
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Municipio de Schroeder - SC

Data: 15-07-24 Encargos sociais s/ m.o.
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108.32 % (HORA)
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EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA E FUTEBOL SUIGO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMILIO

DA SILVA 66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Brita 1 - agregado graudo com dimens&o granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda & norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

98557-SINAPI-
05/2024
Emulsao asfaltica com elastdbmeros para impermeabilizacéo.

material imido, adotando-se médulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de
1,35 para a areia.

Considerou-se ainda relagédo agua/cimento igual a 0,56.

Para o célculo do consumo de insumos para a produgéo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execucéo do sistema de impermeabilizacéo;
Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulséo
asfaltica;

Essa composicéo néo inclui o esfor¢o de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé.

|SUPERESTRUTURA
92759-SINAPI-

05/2024
Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

92762-SINAPI-

05/2024
Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com montagem da armacao da estrutura de concreto armado,
apo6s o recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura de concreto
armado, apos o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.
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94965-SINAPI-
05/2024 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

Cimento Portland composto CP 11-32.

Areia média - areia média Umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composi¢éo correspondente.

Brita 1 - agregado gratdo com dimenséo granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda a norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico
trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O tracgo indicado na composicgédo refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material Gmido,
adotando-se médulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relagdo agua/cimento igual a 0,56.

Para o calculo do consumo de insumos para a producao do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliogréaficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

|DRENAGEM
89512-SINAPI- TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNEC
05/2024 AF_06/2022

Tubo de PVC, Série Refor¢ada, com didametro nominal de 100 mm para aplicagdo em
instalagcGes prediais de esgotamento de aguas pluviais;

Solugdo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 CM3;
Adesivo para fixagdo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuo;

Para os tubos com diametros nominais iguais ou superiores a 50 milimetros foi
considerada junta soldavel, em razao do seu aproveitamento com uso de luva
simples;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicéo;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.
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93358-SINAPI-
05/2024
Servente: profissional que executa a escavacdo da vala com o uso de equipamentos
manuais.

89512-SINAPI- TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNEC
05/2024 AF_06/2022

Tubo de PVC, Série Reforgada, com didametro nominal de 100 mm para aplicacdo em
instalag@es prediais de esgotamento de aguas pluviais;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 CM3;
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

A composigédo é valida para escavagdo manual com profundidades de até 1,30 m.
Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento nédo estdo considerados
nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servicos.

IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;

Foram consideradas perdas por residuo;

Para os tubos com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 milimetros foi
considerada junta soldavel, em razao do seu aproveitamento com uso de luva
simples;

O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

93358-SINAPI-
05/2024
Servente: profissional que executa a escavacdo da vala com o uso de equipamentos
manuais.

96624-SINAPI-

05/2024
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete.
Placa vibratoria reversivel para compactagdo do material granular.

DE *8 CM*. AF _01/2024

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO E COMPACTADO SOBRE SOLO, ESPESSURA

A composicédo é valida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.

Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servigos.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente na execucgdo do servigo.

Os valores calculados de produtividade n&o incluem o transporte do material até a
frente de trabalho.

|PAREDES




AR REA o)

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.050000000% SEM desoneragédo

Encargos sociais s/ m.o.

Data: 15-07-24

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVIGOS

87889-SINAPI-

05/2024

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
Argamassa para chapisco rolado - argamassa preparada em obra misturando-se
cimento e areia com adi¢do de aditivos e traco 1:4, com preparo em betoneira 400 .

87792-SINAPI-
05/2024

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8

Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embog¢o/massa Unica e
preparo mecanico com betoneira de 400 litros.

Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25
X 25 mm.

88485-SINAPI-
05/2024
Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as superficies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES

88489-SINAPI-
05/2024

Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de disperséo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

CRITERIO DA MEDICAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacao;
Foi considerado o acesso a fachada com balancim a tragcdo manual ou andaime,
sendo possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas situacdes. No caso de uso
de balancim elétrico, deve ser subtraida dos coeficientes do pedreiro e servente uma
porcentagem de 5%;

O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Considerado o acesso a fachada através de balancim de tragdo manual ou andaime,
sendo possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas situacdes;
Considerados detalhes construtivos existentes como juntas, frisos, quinas, cantos,
peitoris, pingadeiras e reforgcos

Para o consumo de argamassa, considera-se a espessura média real de 25 mm,
incluindo as perdas (incorporadas e por residuos).

, UMA DEMAO. AF_06/2014

Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servicos estdo contemplados na
produtividade da mé&o de obra;

O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

N&o inclui a preparagédo da superficie com selador e massa corrida;

Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além
das duas demaos;

O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

guarda-corpos esta contemplado na composicao.

| COMPLEMENTARES
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACR

88489-SINAPI-
05/2024

Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de disperséo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

ILICA, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

N&o inclui a preparacgédo da superficie com selador e massa corrida;
Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além
das duas deméaos;
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Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDICAO

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

|INSTALAC6ES ELETRICAS
91871-SINAPI- ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
05/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Eletrodutos rigidos em PVC roscavel, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagdo). | responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Foi considerado esforco de fixagédo provisoria da instalagao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
servico.

91928-SINAPI- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

05/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Cabo de cobre, 4 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos| Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
pontos de tomada ou pontos de iluminagéo); responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada

servigo.
93662-SINAPI- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
05/2024
Disjuntor bipolar tipo DIN, 20A. Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
Terminal a compresséo em cobre estanhado, 4 mm2. responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.

Responsavel técnico pelos itens:
PATRICIA BEDIN BORBA

CPF; ******QQ081

CREA - 207996-7/SC




