MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

DIs aplicados: 20.050000000 - 3.790000000 - 0.000000000
Municipio de Schroeder - SC Data: 15-07-24 Encargos sociais s/ m.o.
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 108.32 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: 4364 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA E FUTEBOL SUICO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMILIO DA SILVA 66.04 % (MES)
Composicéo Prépria-04/2024 Cotagéo-03/2024 Composigao Propria-05/2024 SINAPI-05/2024 Cotagdo-03/2023 SICR0O-01/2024 Cotagdo-06/2023
R$ 268.02331[_ |
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, YBDITK] SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.475,74
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 2,00 340,08 20,05 408,27 816,54 SO0 FIEEE i s P
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, 0412024
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.
1.2 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, MES 2,00 940,50 20,05 1.129,07 2.258,14 SCH-0496-1-Cotagao-03/2024
ENTREGA E RETIRADA.
1.3 LOCACAO DE CONTAINER 3,00 X 2,00M COM ALTURA DE 2,00M MES 2,00 615,07 20,05 738,39 1.476,78 SCH-0501-1-Cotagao-03/2024
1.4 TAPUME COMPENSADO DE MADEIRA ALTURA 2M M 28,25 56,30 20,05 67,59 1.909,42 SRR T
15 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 56,00 40,05 20,05 48,08 2.692,48 SO B P R P
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. 05/2024
16 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA LIMPEZA DE VEGETACAO E H 2,00 391,78 20,05 470,33 940,66 SCH-0514-C-Composigéo Prepri
ESCAVAGAO DE LOCAL COM POUCA INTERFERENCIA COM 0472024
MINIESCAVADEIRA E CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE BOTA FORA
1.7 INTERVENGOES PARA ACESSO A OBRA 7.381,72
171 REMOGAO DE CERCA DO PATIO DA PREFEITURA, DE FORMA MANUAL, SEM| M 4,00 9,72 20,05 11,67 46,68 104800-SINAPI-05/2024
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 29,331 20,05 35,2119 6,7501 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 21,4543 20,05 5,7559 4,9374 88316
172 DEMOLICAO DO MURO DA ESCOLA EM ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO M3 1,08 61,18 20,05 73,45 79,33 97625-SINAPI-05/2024
DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 CHP 0,24 205,3425 20,05 246,5137 59,1633 594
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7A 28 CHI 0,1394 85,443 20,05 102,5743 14,2989 5942
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
173 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL | M2 7.20 89,13 20,05 107,00 770,40 103324-SINAPI-05/2024
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA M 0,42 3,249 20,05 3,9005 1,6382 34547
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 41,1925 20,05 49,4516 0,4945 37395
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X UN 13,60 3,3725 20,05 4,0487 55,0628 37593
19X 39 CM (LXAXC)
ARGAMASSA TRA(;O 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA !\{\ED\A UMIDA) PARAV M3 0,0118 599,5517 20,05 719,7618 8,4932 87292
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86 29,3268 20,05 35,2069 30,2779 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 21,4512 20,05 25,7522 11,0735 8831
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R$ 268.02331[_ |
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT, SEM desoneracéao
¢ ¢ Q Custo Ry "SRL Preco R$ TOTAL R§ ¢
174 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E M2 14,40 9,14 20,05 10,97 157,97 87889-SINAPI-05/2024
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UM\DA) COM AD\CAO DE M3 0,0015 3.991,2537 20,05 4.791,50 7,1873 87324
EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0868 29,3297 20,05 35,2103 3,0563 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0289 21,4533 20,05 25,7547 0,7443 8831
175 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO M2 14,40 40,70 20,05 48,86 703,58 87792-SINAPI-05/2024
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 M2 0,1581 15,0392 20,05 18,0546 2,8544 37411
MM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0293 599,5745 20,05 719,7891 21,0898 87292
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 29,3279 20,05 35,2082 14,4002 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 21,4521 20,05 25,7532 10,5331 88316
176 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 288,00 1,92 20,05 2,30 662,40 99814-SINAPI-05/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 21,4622 20,05 25,7653 2,2931 8831,
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 CHP 0,015 1,6063 20,05 1,9284 0,0289 99833
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
177 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 288,00 12,05 20,05 14,47 4.167,36 88489-SINAPI-05/2024
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 25,706 20,05 30,8601 7,0515 735
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 30,8092 20,05 36,9865 6,0325 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 21,4581 20,05 25,7605 1,4014 88316
1.78 AMV-7071 REPARO DE FISSURA COM APLICACAO DE MASSA ACRILICA M 50,00 13,23 20,05 15,88 794,00 CoPL 4340000105-Composized
ESPECIAL NO MURO A INTERVERIR AR
2 INFRAESTRUTURA 18.772,80
2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 9,68 84,86 20,05 101,87 986,10 93358-SINAPI-05/2024
1,30 M. AF_02/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 21,4525 20,05 25,7537 101,8818 88316
2.2 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGAO, Mz 41,94 40,67 20,05 48,82 2.047,51 SCHOSZECConposcio ProprE]
INSTALAGAO E RETIRADA 05/2024
23 JUNTA DE DILATACAO EM EPS COM 20 MM, 1000 X 500 MM, INCLUSO Mz 13,50 60,65 20,05 72,81 982,94 SR CaTee ok P
SELANTE, SERVENTE E PEDREIRO Loi2e2
2.4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 134,34 19,76 20,05 23,72 3.186,59 96543-SINAPI-05/2024
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,143 0,19 20,05 0,2281 0,2607 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 26,0775 20,05 31,306 0,7827 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 23,0375 20,05 27,6565 2,6827 88239
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,252 29,051 20,05 34,8757 8,7887 88244
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,3575 20,05 11,2337 11,2337 9280
25 ARMAGCAO DE SAPATA, PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE | KG 207,66 13,40 20,05 16,09 3.341,22 92760-SINAPI-05/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,97 0,20 20,05 0,2401 0,2329 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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R$ 268.023,31

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT ‘Fon®  SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129 24,25 20,05 29,1121 0,3755 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 30,58 20,05 36,7113 2,9002 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,81 20,05 11,7769 11,7769 92801
26 ARMACAO DE SAPATA, PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE | KG 91,12 11,02 20,05 13,23 1.205,52 92762-SINAPI-05/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,543 0,20 20,05 0,2401 0,1304 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 24,25 20,05 29,1121 0,1863 8823
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392 30,58 20,05 36,7113 1,4391 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,90 20,05 10,6845 10,6845 92803
2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ | M3 6,19 516,52 20,05 620,08 3.838,30 94965-SINAPI-05/2024
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7229 147,2514 20,05 176,7753 127,7909 37
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 362,6579 0,7125 20,05 0,8554 310,2047 1379
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5934 101,5845 20,05 121,9522 72,3664 4721
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117 21,4512 20,05 25,7522 59,5313 8831
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637 27,5883 20,05 33,1197 48,4773 88377
BETQNEIRA CAFiAClDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7534 1,577 20,05 1,8932 1,4263 8883
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
BETQNElRA CAEAClDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7103 0,38 20,05 0,4562 0,324 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
28 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 53,55 49,54 20,05 59,47 3.184,62 98557-SINAPI-05/2029
DEMAOS AF_06/2018
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM KG 1,50 23,1738 20,05 27,8201 41,7302 62
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 22,4802 20,05 26,9875 2,6151 88243
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 29,3306 20,05 35,2114 15,1374 88270
3 SUPERESTRUTURA 1.649,40
31 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGAO, M2 12,48 40,67 20,05 48,82 609,27 SCH-0524-C-Composicao Propria
INSTALACAO E RETIRADA 05/2024
32 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1321 13,72 20,05 16,47 217,57 92759-SINAPI-05/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,19 0,19 20,05 0,2281 0,2715 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 26,0813 20,05 31,3106 0,7828 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 23,0409 20,05 27,6606 0,4841 88239
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 29,0552 20,05 34,8808 3,7288 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,3589 20,05 11,2353 11,2353 92800
33 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 36,58 10,47 20,05 12,57 459,81 92762-SINAPI-05/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,543 0,19 20,05 0,2281 0,1239 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 26,08 20,05 31,309 0,7827 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 23,0397 20,05 27,6592 0,177 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392 29,0538 20,05 34,8791 1,3673 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,4558 20,05 10,1512 10,1512 92803
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R$ 268.023,31 Eontel
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. |  QUANT. Bl KT SEM desoneracéo
Custo R§ "1rpe Preco RS TOTAL R§

3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,58 516,52 20,05 620,08 362,75 94965-SINAPI-05/2024
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7229 147,2514 20,05 176,7753 127,7909 37
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 362,6579 0,7125 20,05 0,8554 310,2047 1379
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5934 101,5845 20,05 121,9522 72,3664 4721
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117 21,4512 20,05 25,7522 59,5313 8831
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637 27,5883 20,05 33,1197 48,4773 88377
BETQNEIRA CAFiACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7534 1,577 20,05 1,8932 1,4263 8883
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
BETQNEIRA CAEACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7103 0,38 20,05 0,4562 0,324 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

4 DRENAGEM 35.662,44

41 DRENAGEM QUADRA DE AREIA 13.371,21

4.1.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEQAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC M 71,34 151,75 20,05 182,18 12.996,72 102703-SINAPI-05/2024
CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,1071 18,00 20,05 21,609 2,3143 367
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,0476 4,91 20,05 5,8945 0,2806 3899
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A M2 3,1105 10,84 20,05 13,0134 40,4782 4021
TRACAO = 14 KN/M
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,4314 107,50 20,05 129,0538 55,6738 4714
RETROESCAVADEIRA SOBR}E RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88’HP, CHP 0,0172 150,35 20,05 180,4952 3,1045 56794
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. % M3 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA L\'Q. 88'HP, CHI 0,1565 65,72 20,05 78,8969 12,3474 5679
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. l M3 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO 1,03 43,73 20,05 52,4979 54,0728 44315
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0868 30,87 20,05 37,0594 3,2168 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2605 22,58 20,05 27,1073 7,0614 88314
ESCAVACAO MECAN\ZADANDE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 15M (MED\A MONTANTE E M3 0,40 7,69 20,05 9,2318 3,6927 90106
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RE’TROESCAV. (0,26 MS), LARGURADEO8MA15M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

4.1.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 6,00 41,81 20,05 50,19 301,14 89512-SINAPI-05/2024
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 1,0353 19,9787 20,05 23,9845 24,8311 9841
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0224 2,3655 20,05 2,8398 0,0636 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4024 22,5248 20,05 27,041 10,8813 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4024 29,8684 20,05 35,857 14,4288 88267

413 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,72 84,86 20,05 101,87 73,35 93358-SINAPI-05/2024
1,30 M. AF_02/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 21,4525 20,05 25,7537 101,8818 8831

4.1.4 DRENAGEM CAMPO EM GRAMA ESMERALDA 22.291,23

4.1.4.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC M 46,00 144,17 20,05 173,08 7.961,68 102703-SINAPI-05/2024
CORRUGADO RiGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,1071 17,1009 20,05 20,5296 2,1987 367
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,0476 4,6647 20,05 5,60 0,2666 3899
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A M2 3,1105 10,2985 20,05 12,3634 38,4563 4021
TRACAO = 14 KN/M
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,4314 102,1303 20,05 122,6074 52,8928 4719
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,0172 142,8399 20,05 171,4793 2,9494 5674
CACAMBA CARREG. CAP. MiIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,1565 62,4372 20,05 74,9559 11,7306 5679
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO 1,03 41,5457 20,05 49,8756 51,3718 44319
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0868 29,328 20,05 35,2083 3,0561 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2605 21,4521 20,05 25,7533 6,7087 88316
ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MED\A MONTANTE E M3 0,40 7,3059 20,05 8,7707 3,5083 90104
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURADE 0,8 MA 1,5M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
41.4.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 11,00 41,81 20,05 50,19 552,09 89512-SINAPI-05/2024
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 1,0353 19,9787 20,05 23,9845 24,8311 9841
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0224 2,3655 20,05 2,8398 0,0636 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4024 22,5248 20,05 27,041 10,8813 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4024 29,8684 20,05 35,857 14,4288 88267
41.4.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 1,32 84,86 20,05 101,87 134,47 93358-SINAPI-05/2024
1,30 M. AF_02/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 21,4525 20,05 25,7537 101,8818 8831
4144 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO E M3 28,80 181,75 20,05 218,19 6.283,87 96624-SINAPI-05/2024
COMPACTADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *8 CM*. AF_01/2024
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,19 102,1281 20,05 122,6048 145,8997 4714
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579 29,3274 20,05 35,2075 55,5927 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 21,4516 20,05 25,7527 16,3272 88314
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,032 9,5288 20,05 11,4393 0,3661 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,03 0,646 20,05 0,7755 0,0233 91278
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
4145 MANTA SINTETICA PARA DRENAGEM COM GEOTEXTIL RT - 09 - M2 360,00 5,30 20,05 6,36 2.289,60 4011490-SICRO-01/2024
FORNECIMENTO E APLICACAO
Servente H 6,00 22,14 20,05 26,5791 159,4744 P9824]
Geotéxtil ndo-tecido agulhado em poliéster - resisténcia a tracao longitudinal de 9 kN/m M2 1,00 5,13 20,05 6,1586 6,1586 M2050
41.4.6 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. M3 18,00 188,62 20,05 226,44 4.075,92 102716-SINAPI-05/2024
AF_07/2021
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,10 149,1745 20,05 179,084 196,9924 367
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRA(;AO 4X4, POTENCIA L\'Q. 88 HP, CHP 0,0437 142,8378 20,05 171,4768 7,4935 5674
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA L\'Q. 88 HP, CHI 0,1903 62,4363 20,05 74,9548 14,2639 5679
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0686 29,3276 20,05 35,2078 2,4153 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2059 21,4518 20,05 25,7529 5,3025 88316
4147 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA M3 36,00 22,99 20,05 27,60 993,60 104741-SINAPI-05/2024
VIBRATORIA. AF_08/2023
CAMI[\JHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHP 0,0054 299,3735 20,05 359,3979 1,9407 5901
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHI 0,0006 71,3735 20,05 85,6839 0,0514 5903
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1955 21,451 20,05 25,7519 5,0345 88314
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiQU\DA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE CHP 0,0742 130,5205 20,05 156,6899 11,6264 90692
OPERAGCAOQ DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015
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M\N\CARREGADE\RA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE CHI 0,1072 61,3415 20,05 73,6405 7,8943 90693
OPERACAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015
PLACA VIBRATORIAAREVERS\'VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0942 9,5285 20,05 11,439 1,0776 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
5 PAREDES 9.569,53
5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL| M2 42,14 64,87 20,05 77,88 3.281,86 SO B T R P
DE 9X14X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM o202
BETONEIRA.
52 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E M2 79,18 9,14 20,05 10,97 868,60 87889-SINAPI-05/2024
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM AD\CAO DE M3 0,0015 3.991,2537 20,05 4.791,50 7,1873 87325
EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0868 29,3297 20,05 35,2103 3,0563 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0289 21,4533 20,05 25,7547 0,7443 88314
53 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO M2 79,18 40,70 20,05 48,86 3.868,73 87792-SINAPI-05/2024
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 M2 0,1581 15,0392 20,05 18,0546 2,8544 37411
MM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UI\/HDA) PARA M3 0,0293 599,5745 20,05 719,7891 21,0898 87292
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE \/EDACAO PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 29,3279 20,05 35,2082 14,4002 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 21,4521 20,05 25,7532 10,5331 8831
5.4 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 79,18 3,63 20,05 4,36 345,22 88485-SINAPI-05/2024
AF_06/2014
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 6,7088 20,05 8,054 1,3418 6085
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 30,8075 20,05 36,9844 2,4632 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 21,4569 20,05 25,759 0,5719 88316
55 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 79,18 12,68 20,05 15,22 1.205,12 88489-SINAPI-05/2024
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 27,05 20,05 32,4735 7,4202 7356
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,42 20,05 38,9202 6,3479 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 22,58 20,05 27,1073 1,4746 8831
6 PAVIMENTAGAO 28.389,35
6.1 AREIA FINA PARA QUADRA INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E M3 87,69 205,52 20,05 246,73 21.635,75 SO FE TR Bl i P
ESPALHAMENTO G202
6.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA. AF_05/2022 M2 360,00 15,63 20,05 18,76 6.753,60 103946-SINAPI-05/2024
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00 11,4018 20,05 13,6879 13,6879 3322
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 21,4544 20,05 25,756 4,0282 88316
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 22,4806 20,05 26,988 1,0552 88441
7 COMPLEMENTARES 135.367,53
7.1 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO UN 1,00 2.128,92 20,05 2.555,77 2.555,77 25399-SINAPI-05/2024
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO, COM BASE EM CONRETO PARA COLOCAGCAO DOS
POSTES
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7.2

KIT FITA EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO UV PARA MARCA(;:Z\O
QUADRA DE VOLEI DE AREIA 8X16 M C/ ILHOS E GANCHO DE FIXACAO

UN

1,00

224,56

20,05

269,58

269,58

SCH-0379-I-Cotacéo-03/2023

7.3

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4
MM

UN

1,00

3.506,77

20,05

4.209,88

4.209,88

25398-SINAPI-05/2024

7.4

FITA EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO UV PARA MARCAGAO
QUADRA DE FUTEBOL C/ ILHOS E GANCHO DE FIXACAO

69,76

4,37

20,05

5,25

366,24

SCH-0378-I-Cotacéo-03/2023

7.5

ALAMBRADO EM TELA QUADRANGULAR/LOSANGULAR GALVANIZADA
REVESTIMENTO EM PVC NA COR VERDE, MALHA 8 X 8 CM, FIO 2,80 MM
(BWG 12). PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO
DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, REDE DE NYLON MALHA 10X10 COM
CABO DE ACO E FIXADORES. ESTRUTURA HORIZONTAL E DIAGONAIS EM
TUBO GALVANIZADO COM COSTURA DN 2" ESP. 3,65 MM, ESTRUTURA
VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO COM COSTURA DN 3.0" ESP. 4,05 MM,
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) NA COR VERDE, DUAS
DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

M2

877,20

121,45

20,05

145,80

127.895,76

SCH-0471-C-Composi¢éo Prépria-
04/2024

7.6

APLIQACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

4,86

12,05

20,05

14,47

70,30

88489-SINAPI-05/2024

INSTALACOES ELETRICAS

20.919,64

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA CHUMBADO NA FUNDACAO PARA
REFLETOR, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR
5580)

46,20

147,06

20,05

176,55

8.156,61

7693-SINAPI-05/2024

8.2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

137,09

14,65

20,05

17,59

2.411,41

91871-SINAPI-05/2024

8.3

REFLETOR LED 200W

UN

16,00

206,96

20,05

248,46

3.975,36

SCH-0440-1-Cotag&o-06/2023

8.4

SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO
DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO

UN

8,00

68,91

20,05

82,73

661,84

39396-SINAPI-05/2024

8.5

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN

4,00

39,42

20,05

47,32

189,28

100556-SINAPI-05/2024

8.6

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

639,72

7,02

20,05

8,43

5.392,84

91928-SINAPI-05/2024

8.7

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

55,10

20,05

66,15

132,30

93662-SINAPI-05/2024
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TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 2,00 1,2635 20,05 1,5168 3,0337 1571
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,00 44,859 20,05 53,8532 53,8532 34619
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325 23,5885 20,05 28,318 3,7521 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325 34,732 20,05 41,6958 5,5247 88264

9 LIMPEZA 216,88

9.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA (REMOGAO DE TODO ENTULHO, E VESTIGIOS DE H 8,00 22,58 20,05 27,11 216,88 SCH-0531-C-Composicao gé‘?;(;g
OBRA)

[Total Geral 268.023,31)

Assinatura Assinatura

PATRICIA BEDIN BORBA MUNICIPIO DE SCHROEDER

Engenheiro(a) Civil Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

CREA 207996-7
ART: 9379008-9
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