
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00

Área de radier e revestimento em granilite m²173,95

Área de piso a reformar para granilite m²160,45

ÁREA TOTAL m²334,40

DATA

20.05

PROJETO:

BDI:RUA 06 CÂNDIDO TOMASELLI, Nº 844

9391194-0

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-04/2024   SINAPI-05/2024   SINAPI-06/2024   Composição Própria-05/2024   SICRO-01/2023   Cotação-01/2024

PROJETO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E DRENAGEM PLUVIAL SOB
COBERTURA AMPLIADA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SANTOS

TOMASELLI E JARDIM DE INFÂNCIA PEQUENO PRÍNCIPE

LOCALIZAÇÃO:

29/07/2024

ART de Orçamento:

124.222,56

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.186,80

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO
DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

M² 3,0000 323,08 387,86 1.163,58
SCH-0522-C-
Composição

Própria-04/2024

1.2 TAPUME COMPENSADO DE MADEIRA ALTURA 2M M 36,8000 56,30 67,59 2.487,31
SCH-0521-C-
Composição

Própria-05/2024

1.3
DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,8000 103,93 124,77 349,36
104790-SINAPI-

05/2024

1.4
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA AJUSTES NA INTERFERÊNCIA
(DRENAGEM EXISTENTE, ADERÊNCIA DA CALÇADA EXISTENTE E OUTROS CONFORME
PROJETO)

H 4,0000 30,16 36,21 144,84
88309-SINAPI-

06/2024

1.5
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA AJUSTAR ATERRAMENTO DO
SPDA

H 1,0000 34,74 41,71 41,71
88264-SINAPI-

06/2024

2 DRENAGEM 4.103,04

2.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 30,3500 41,81 50,19 1.523,27
89512-SINAPI-

05/2024

2.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 0,4000 32,77 39,34 15,74
89511-SINAPI-

06/2024

2.3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30MAF_01/2024

M3 3,7300 53,19 63,85 238,16
96525-SINAPI-

05/2024

2.4
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 5,0000 313,55 376,42 1.882,10
99251-SINAPI-

06/2024

2.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,0000 29,81 35,79 286,32
89529-SINAPI-

06/2024

2.6 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,5300 21,45 25,75 39,40
104737-SINAPI-

05/2024

2.7
CAIXA SIFONADA COM GRELHA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1,0000 98,33 118,05 118,05
89491-SINAPI-

06/2024

3 PAVIMENTAÇÃO 53.133,64

3.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_01/2024

M3 17,2600 53,19 63,85 1.102,05
96525-SINAPI-

05/2024

3.2 MÃO DE OBRA E ESPAÇADOR PINO EM PLÁSTICO A CADA 1M DO RADIER M2 172,6000 1,78 2,14 369,36
SCH-0017-C-
Composição

Própria-04/2024

3.3

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 12 CM, FCK = 30 MPA, ARMADO COM TELA Q-
138 FIO 4,2MM MALHA 10X10CM. COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
LASTRO DE BRITA COM 5CM. INCLUSO CAMADA SEPARADORA (LONA) E
COMPACTAÇÃO AF_09/2021

M2 172,6000 219,07 262,99 45.392,07
97102-SINAPI-

05/2024

3.4
EXECUÇÃO DE CALÇADA RAMPADA COM INCLINAÇÃO DE 8,33% COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO OU USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 7,7200 88,34 106,05 818,71
94995-SINAPI-

06/2024

3.5
EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO COM JUNTA
PLÁSTICA PARA PISOS COR CINZA COM ALTURA 27,0 MM E ESPESSURA 10,0 MM -
INCLUSO PREENCHIMENTO EM PU

M 166,6600 27,25 32,71 5.451,45
SCH-0136-C-
Composição

Própria-04/2024

4 ACABAMENTO PISO 26.138,04

4.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 180,3200 32,54 39,06 7.043,30
98555-SINAPI-

05/2024

4.2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA. AF_06/2022

M2 172,6000 92,15 110,63 19.094,74
104162-SINAPI-

06/2024

5 COMPLEMENTAR REFORMA REFEITÓRIO COM PISO CERÂMICO EXISTENTE 35.822,85

5.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 160,4500 23,70 28,45 4.564,80
97633-SINAPI-

06/2024

5.2
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

MÊS 1,0000 580,00 696,29 696,29
SCH-0490-I-

Cotação-01/2024

5.3 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 160,4500 3,82 4,59 736,47
102488-SINAPI-

06/2024
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

20.05

PROJETO:

BDI:RUA 06 CÂNDIDO TOMASELLI, Nº 844

9391194-0

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-04/2024   SINAPI-05/2024   SINAPI-06/2024   Composição Própria-05/2024   SICRO-01/2023   Cotação-01/2024

PROJETO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E DRENAGEM PLUVIAL SOB
COBERTURA AMPLIADA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SANTOS

TOMASELLI E JARDIM DE INFÂNCIA PEQUENO PRÍNCIPE

LOCALIZAÇÃO:

29/07/2024

ART de Orçamento:

124.222,56

5.4
LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.
AF_04/2019

M2 160,4500 0,99 1,19 190,94
99813-SINAPI-

06/2024

5.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 160,4500 33,37 40,06 6.427,63
98555-SINAPI-

06/2024

5.6

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNO, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA. AF_06/2022

M2 160,4500 92,15 110,63 17.750,58
104162-SINAPI-

06/2024

5.7
EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO COM JUNTA
PLÁSTICA PARA PISOS COR CINZA COM ALTURA 27,0 MM E ESPESSURA 3,0 MM -
INCLUSO PREENCHIMENTO EM PU

M 150,1000 30,28 36,35 5.456,14
SCH-0136-C-
Composição

Própria-04/2024

6 LIMPEZA 838,19

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 342,1200 2,04 2,45 838,19
1600412-SICRO-

01/2023

PATRICIA BEDIN BORBA

Engenheiro(a) Civil

CREA 207996-7

ART:  9391194-0

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 124.222,56
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