

| | |
|--|---|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SCHROEDER | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nr.: 48/2024 |
| | CNPJ: 83.102.491/0001-09 Telefone: (47) 3374-6500 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro CEP: 89275-000 - Schroeder |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 131/2024
b) **Nr. Licitação:** 48/2024 - CE
c) **Modalidade:** Concorrência eletrônica
d) **Data de Homologação:** 20/09/2024
e) **Objeto da Licitação:** *O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução, com fornecimento de materiais, de novas coberturas, reforma de coberturas existentes, instalação de calhas, contrapiso e piso cerâmico etc. para a Secretaria de Educação. Prazo de execução: 90 (noventa) dias.*

Participante: BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA

| Item | Especificação | Qty. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 1 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMÍLIO DA SILVA - CALHAS (CROQUI 01) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMÍLIO DA SILVA - CALHAS (CROQUI 01) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. | 1,000 | UN | 3.836,00 | 3.836,00 |
| 5 | JARDIM DE INFÂNCIA PINGO DE GENTE - REFORMA DA QUADRA (CROQUI 05) - EXECUÇÃO DE PROJETO, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO, FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. OBSERVAÇÃO 1: POR TRATAR-SE DE REFORMA, DEVE SER SER REALIZADA A RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA (PINTURA, SOLDAS E DEMAIS CORREÇÕES NECESSÁRIAS) E A REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES. OBSERVAÇÃO 2: AS TELHAS, DIFERENTEMENTE DO INDICADO NO CROQUI, DEVEM SER "TELHAS TÉRMICAS - MODELO SANDUÍCHE - COM ACABAMENTO EM FORRO". - JARDIM DE INFÂNCIA PINGO DE GENTE - REFORMA DA QUADRA (CROQUI 05) - EXECUÇÃO DE PROJETO, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO, FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. OBSERVAÇÃO 1: POR TRATAR-SE DE REFORMA, DEVE SER SER REALIZADA A RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA (PINTURA, SOLDAS E DEMAIS CORREÇÕES NECESSÁRIAS) E A REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES. OBSERVAÇÃO 2: AS TELHAS, DIFERENTEMENTE DO INDICADO NO CROQUI, DEVEM SER "TELHAS TÉRMICAS - MODELO SANDUÍCHE - COM ACABAMENTO EM FORRO". | 1,000 | UN | 71.280,00 | 71.280,00 |
| 8 | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES E JARDIM DE INFÂNCIA CANTINHO ALEGRE - PASSARELA DE ENTRADA (CROQUI 08) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES E JARDIM DE INFÂNCIA CANTINHO ALEGRE - PASSARELA DE ENTRADA (CROQUI 08) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE | 1,000 | UN | 23.760,00 | 23.760,00 |

ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 9 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SANTOS TOMASELLI E JARDIM DE INFÂNCIA PEQUENO PRÍNCIPE - AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO - ESTRUTURA METÁLICA (CROQUI 09 E E CROQUI 09 COMPLEMENTAR - DESCRITIVO DE ITENS) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI E DESCRITIVO DE MATERIAIS ANEXO (EXECUÇÃO DE TODOS OS ITENS E SUBITENS PREVISTOS). - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SANTOS TOMASELLI E JARDIM DE INFÂNCIA PEQUENO PRÍNCIPE - AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO - ESTRUTURA METÁLICA (CROQUI 09 E E CROQUI 09 COMPLEMENTAR - DESCRITIVO DE ITENS) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI E DESCRITIVO DE MATERIAIS ANEXO (EXECUÇÃO DE TODOS OS ITENS E SUBITENS PREVISTOS). | 1,000 | UN | 90.000,00 | 90.000,00 |

Total do Participante: 188.876,00**Participante: SERRALHERIA NOVA LTDA**

| | | | | | |
|---|---|-------|----|-----------|-----------|
| 2 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMÍLIO DA SILVA - COBERTURA DA LAVANDERIA (CROQUI 02) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMÍLIO DA SILVA - COBERTURA DA LAVANDERIA (CROQUI 02) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO | 1,000 | UN | 14.211,96 | 14.211,96 |
| 3 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMÍLIO DA SILVA - PASSARELA DO PÁTIO (CROQUI 03) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMÍLIO DA SILVA - PASSARELA DO PÁTIO (CROQUI 03) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. | 1,000 | UN | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 4 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL - PERGOLADO (CROQUI 04) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. OBSERVAÇÃO: POR TRATAR-SE DE SUBSTITUIÇÃO DE PERGOLADO EXISTENTE, DEVE TAMBÉM SER REALIZADA A REMOÇÃO DAS TELHAS E DA ESTRUTURA EXISTENTE. - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL - PERGOLADO (CROQUI 04) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. OBSERVAÇÃO: POR TRATAR-SE DE SUBSTITUIÇÃO DE PERGOLADO EXISTENTE, DEVE TAMBÉM SER REALIZADA A REMOÇÃO DAS TELHAS E DA ESTRUTURA EXISTENTE. | 1,000 | UN | 27.736,00 | 27.736,00 |
| 6 | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA (CROQUI 06) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA (CROQUI 06) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. | 1,000 | UN | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 7 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SARITA BECK REZENDE E JARDIM DE INFÂNCIA CRESCER E APRENDER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO (CROQUI 07) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. OBSERVAÇÃO: POR TRATAR-SE DE REFORMA, DEVE SER REALIZADA A RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA, COMO PREVISTO NO CROQUI, E A REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SARITA BECK REZENDE E JARDIM DE INFÂNCIA CRESCER E APRENDER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO (CROQUI 07) - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE | 1,000 | UN | 67.000,00 | 67.000,00 |

PEÇAS/MATERIAIS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM, DE ACORDO COM O DESCRITO NO CROQUI ANEXO. OBSERVAÇÃO: POR TRATAR-SE DE REFORMA, DEVE SER SER REALIZADA A RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA, COMO PREVISTO NO CROQUI, E A REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES

Total do Participante: 202.447,96

Total Geral: 391.323,96

Schroeder, 20 de Setembro de 2024

.....
LAURO TOMCZAK

Prefeito