AR REA).: 942449 DI SEM desonerago:20.050000000% SEM desoneragédo
Municipio de Schroeder - SC Data: 14-08-24 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 108.32 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: PINTURA E REPAROS DO CRAS 66.04 % (MES)

Referéncia de custo | DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDIGAO
1 |SERVIQOS INICIAIS

97064-SINAPI- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

06/2024

N&o se aplica. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os montadores
de estrutura metalica e apenas os auxiliares que ajudam na instalacao dos
equipamentos;
Foi considerada composicéo auxiliar para contemplar o transporte do andaime. Figura|
1 - Andaime tubular tipo Torre Fonte: Andaimes Urbe

3 RESTAURAGAO DA EDIFICAGAO

98555-SINAPI- IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

06/2024

Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexivel ou membrana acrilica Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrilica. ajudantes que estavam envolvidos na execucéo do sistema de impermeabilizacéo;

Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica;
Essa composicéo nao inclui o esforgo de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composicdes
correspondentes.

90283-SINAPI- GRAUTE FGK=20 MPA PARA FECHAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS; TRACO 1:1,8:2,1:0,4 (EM
06/2024 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 09/2021
Cimento Portland Composto CP II-32; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto; gue estavam envolvidos com o preparo do graute;
Areia grossa - areia grossa Umida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso; O trago indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, enquanto que
Brita zero ou pedrisco - brita zero Umida, taxa de inchamento de 10%; 0 consumo de areia e brita foi determinado para materiais umidos, adotando-se taxa
Betoneira 400 |, motor elétrico trifasico, poténcia 2 CV. de inchamento de 25% e 10%, respectivamente;

Considerou-se a relagdo agua/cimento igual a 0,60, obtida com o emprego do aditivo
plastificante. A relacdo dgua/cimento acima da indicada redundara em graute com
menor resisténcia mecéanica e maior retracao;

Para o calculo do consumo de insumos para a producao do graute, foram
consideradas as sobras ao final do dia;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: considera os tempos de carregamento,
mistura e descarregamento; o CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho.

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
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referéncias bibliograficas;
O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

|PINTURA INTERNA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL, UMA DEMAO. AF_04/2023

88485-SINAPI-

06/2024

Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absor¢éo e selar as superficies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

88489-SINAPI-
06/2024

Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servi¢os estdo contemplados na
produtividade da méo de obra;

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

N&o inclui a preparacgéo da superficie com selador e massa corrida;

Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacao de uma camada de retoque, além
das duas deméaos;

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

guarda-corpos esta contemplado na composicao.

|caLcADA

94995-SINAPI-

06/2024
Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execucao do
passeio tais como: langamento, adensamento e desempeno do concreto.

Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessarias para
execugdo do passeio.

Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.

Madeira: utilizado como férma para conter o concreto.

Tela de aco soldada: armadura do concreto.

Lona plastica: separa a camada granular do concreto.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF _08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros,
0s carpinteiros e 0s serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execucao do passeio.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de execucao de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composicao
especifica de cada servico.

As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevé langcamento de concreto direto do caminhdo ou com sistema
mecanizado.

A fabricacdo das férmas esta contemplada nos indices de produtividade dos
carpinteiros.

Foi considerado o reaproveitamento das férmas igual a 4 vezes.

Foi considerado no consumo e na produtividade que ha férma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execucdo de juntas ocorre a

cada 2 m.

SERVICOS DIVERSOS
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98115-SINAPI-
06/2024 0,10 M. AF_12/2020

Pedreiro: profissional responsavel pela colocagdo da tampa;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composicéo utilizada
para execucdo da tampa. Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros

Anaerdbios e Sumidouros

CRITERIO DA MEDICAO

TAMPA PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA =

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de instalacdo da
caixa;

Esta composi¢éo é valida para trabalho diurno.

Responsavel técnico pelos itens:
LETICIA SIGNORELLI

CPF: *+xx%42910

CREA - 1983223/SC




