
CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PINTURA E REPAROS DO CRAS

BDI SEM desoneração:20.050000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 9424492-3 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 14-08-24

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

1 SERVIÇOS INICIAIS

97064-SINAPI-
06/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M

Não se aplica. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os montadores
de estrutura metálica e apenas os auxiliares que ajudam na instalação dos
equipamentos;
 Foi considerada composição auxiliar para contemplar o transporte do andaime. Figura
1 - Andaime tubular tipo Torre  Fonte: Andaimes Urbe

3 RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

98555-SINAPI-
06/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2

Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexível ou membrana acrílica
bicomponente à base de cimento, agregados minerais e resina acrílica.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização;
 Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica;
 Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composições
correspondentes.

90283-SINAPI-
06/2024

GRAUTE FGK=20 MPA PARA FECHAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_09/2021

M3

Cimento Portland Composto CP II-32;
 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto;
 Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
 Brita zero ou pedrisco - brita zero úmida, taxa de inchamento de 10%;
 Betoneira 400 l, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o preparo do graute;
 O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que
o consumo de areia e brita foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa
de inchamento de 25% e 10%, respectivamente;
 Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,60, obtida com o emprego do aditivo
plastificante. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com
menor resistência mecânica e maior retração;
 Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram
consideradas as sobras ao final do dia;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: considera os tempos de carregamento,
mistura e descarregamento; o CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho.
 Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
 O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
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referências bibliográficas;
 O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

4 PINTURA INTERNA

88485-SINAPI-
06/2024

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na
produtividade da mão de obra;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88489-SINAPI-
06/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2

Tinta acrílica premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida;
 Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além
das duas demãos;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

6 CALÇADA

94995-SINAPI-
06/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do
passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.
 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para
execução do passeio.
 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.
 Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto.
 Tela de aço soldada: armadura do concreto.
 Lona plástica: separa a camada granular do concreto.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros,
os carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execução do passeio.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevê lançamento de concreto direto do caminhão ou com sistema
mecanizado.
 A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos
carpinteiros.
 Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes.
 Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a
cada 2 m.

8 SERVIÇOS DIVERSOS
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98115-SINAPI-
06/2024

TAMPA PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA =
0,10 M. AF_12/2020

UN

Pedreiro: profissional responsável pela colocação da tampa;
 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
 Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada
para execução da tampa. Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros
Anaeróbios e Sumidouros

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de instalação da
caixa;
 Esta composição é válida para trabalho diurno.

CPF: *******2910
CREA - 1983223/SC

Responsável técnico pelos ítens:

LETÍCIA SIGNORELLI


