AR REA).: 9424 9 DI SEM desonerag&o:20.050000000% SEM desoneragédo
Municipio de Schroeder - SC Data: 14-08-24 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 108.32 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: PINTURA E REPAROS NO CREAS 66.04 % (MES)

Referéncia de custo | DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDIGAO
1 |SERVIQOS INICIAIS

97064-SINAPI- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

06/2024

N&o se aplica. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os montadores
de estrutura metalica e apenas os auxiliares que ajudam na instalacao dos
equipamentos;
Foi considerada composicéo auxiliar para contemplar o transporte do andaime. Figura|
1 - Andaime tubular tipo Torre Fonte: Andaimes Urbe

3 RESTAURAGAO DA EDIFICAGAO

98555-SINAPI- IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

06/2024

Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexivel ou membrana acrilica Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrilica. ajudantes que estavam envolvidos na execucéo do sistema de impermeabilizacéo;

Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica;
Essa composicéo nao inclui o esforgo de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composicdes
correspondentes.

90283-SINAPI- GRAUTE FGK=20 MPA PARA FECHAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS; TRACO 1:1,8:2,1:0,4 (EM
06/2024 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 09/2021
Cimento Portland Composto CP II-32; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto; gue estavam envolvidos com o preparo do graute;
Areia grossa - areia grossa Umida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso; O trago indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, enquanto que
Brita zero ou pedrisco - brita zero Umida, taxa de inchamento de 10%; 0 consumo de areia e brita foi determinado para materiais umidos, adotando-se taxa
Betoneira 400 |, motor elétrico trifasico, poténcia 2 CV. de inchamento de 25% e 10%, respectivamente;

Considerou-se a relagdo agua/cimento igual a 0,60, obtida com o emprego do aditivo
plastificante. A relacdo dgua/cimento acima da indicada redundara em graute com
menor resisténcia mecéanica e maior retracao;

Para o calculo do consumo de insumos para a producao do graute, foram
consideradas as sobras ao final do dia;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: considera os tempos de carregamento,
mistura e descarregamento; o CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho.

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
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referéncias bibliograficas;
O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

4 |PINTURA INTERNA

88485-SINAPI- FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL, UMA DEMAO. AF_04/2023

06/2024

Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servigos estdo contemplados na
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as superficies| produtividade da mé&o de obra;

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

88489-SINAPI- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

06/2024
Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de dispersdo aquosa de N&o inclui a preparacgéo da superficie com selador e massa corrida;
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium. Para o consumo de tinta, considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além
das duas deméaos;

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.
EDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

88497-SINAPI- EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAR

06/2024

Massa corrida PVA para paredes internas - massa niveladora monocomponente a Considerado o esforco de lixamento da massa para uniformizacéo da superficie;
base de dispersao aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
15348:2006. guarda-corpos esta contemplado na composicao.

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha).

6 |cALCADA
94995-SINAPI- EXECU(;O DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
06/2024 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execugao do Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros,
passeio tais como: langamento, adensamento e desempeno do concreto. 0s carpinteiros e 0s serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem| para execuc¢éo do passeio.
dos passeios. As produtividades desta composicao ndo contemplam as atividades de execucao de
Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessarias para camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
execucao do passeio. especifica de cada servigo.
Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte do
Madeira: utilizado como férma para conter o concreto. concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
Tela de aco soldada: armadura do concreto. concretagem que prevé langamento de concreto direto do caminh&o ou com sistema
Lona pléastica: separa a camada granular do concreto. mecanizado.
A fabricacéo das férmas estd contemplada nos indices de produtividade dos
carpinteiros.
Foi considerado o reaproveitamento das férmas igual a 4 vezes.
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96546-SINAPI- ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
06/2024

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Foi considerado no consumo e na produtividade que ha férma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execuc¢do de juntas ocorre a
cada 2 m.

MONTAGEM. AF_01/2024

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagéo da fundagéo apés o recebimento/fabricacao
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servigo de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas.

O esforgo de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela
composicao auxiliar de "corte e dobra de a¢o".

O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

[MURO
97627-SINAPI-
06/2024 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Servente e pedreiro: profissionais que executam a demoli¢&o.

Cabo de aco: utilizado para auxiliar a demoli¢do da peca.

Martelete ou rompedor pneumatico manual: equipamento utilizado para demoli¢cdo do
concreto armado.

97622-SINAPI-
06/2024
Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolicéo.

94965-SINAPI-
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

06/2024
Cimento Portland composto CP 11-32.

Areia média - areia média Umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composi¢éo correspondente.

Brita 1 - agregado gratdo com dimenséo granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda a norma ABNT NBR 7211

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

Nesta composigdo considera-se que a demoligdo do concreto é feita com martelete
manual e, na parte das armaduras, com tesoura.

Foi considerado 20 usos para o cabo que auxilia ha demolicdo.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecao
para a execucao deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composictes
auxiliares.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Nesta composicao considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢céo
para a execucéo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des
auxiliares.

A altura méxima da parede considerada nesta composi¢éo é de 3 m.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O trago indicado na composicgédo refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material umido,
adotando-se médulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.
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Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

92759-SINAPI-
06/2024 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

96546-SINAPI-
06/2024

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -

87879-SINAPI-
06/2024
Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia e traco 1:3, com preparo em betoneira 400

87529-SINAPI-
06/2024

INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE|

Considerou-se ainda relagédo agua/cimento igual a 0,56.

Para o célculo do consumo de insumos para a produ¢éo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com montagem da armacéo da estrutura de concreto armado,
apo6s o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de acgo.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

MONTAGEM. AF_01/2024

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagédo da fundagéo apés o recebimento/fabricagao
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servico de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas.

O esforgo de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela
composicao auxiliar de "corte e dobra de ago".

O esforco de execucéo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacao;
O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES

guarda-corpos esta contemplado na composicao.

E =17,5MM, COM TALISCAS. AF _03/2024
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Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

O esforgo para realizacdo de requadros foi contemplado ha composicéo;

A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas as
perdas por residuos gerados;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

guarda-corpos esta contemplado na composicao.

Responsavel técnico pelos itens:
LETICIA SIGNORELLI

CPF: *+xx%42910

CREA - 1983223/SC




