



MUNICÍPIO DE SCHROEDER



SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr RRT (CAU): 14587069	BDI: 20.700000000% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200	Encargos sociais s/ m.o. 108.32 % (HORA) 66.04 % (MÊS)
Município de Schroeder - SC	Data: 02-08-24	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
Pavimentação Asfáltica Baía para Abrigo de Passageiros		

Composição Própria-06/2024 Composição Própria-05/2024 SINAPI-06/2024 Composição Própria-04/2024 SICRO-01/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$ 21.671,72	SEM desoneração
				Custo R\$	
4.1	COT-502 - Emulsão Asfáltica para Imprimação EAI	m2	1,20	4,05	490023000017
Fornecedor:		COMPASA			Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		4,00			
URL:		Z:\Engenharia e Arquitetura\3 - Biblioteca_REFERENCIAL DE PREÇOS\4 - AMVAL\Orçamentos\Insumos Asfalto\Outubro 2022 - COM FRETE			
Fornecedor:		CBB			Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		3,49			
URL:		Z:\Engenharia e Arquitetura\3 - Biblioteca_REFERENCIAL DE PREÇOS\4 - AMVAL\Orçamentos\Insumos Asfalto\Outubro 2022 - COM FRETE			
Fornecedor:		GRECA			Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		4,67			
URL:		Z:\Engenharia e Arquitetura\3 - Biblioteca_REFERENCIAL DE PREÇOS\4 - AMVAL\Orçamentos\Insumos Asfalto\Outubro 2022 - COM FRETE			

Total Geral	21.671,72		
-------------	-----------	--	--

Assinatura

Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT: 14587069

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder