RR A 474

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 16-09-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADO DA RUA MARAVILHA EST. OPP A EST. 14 + 18,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

2
97625-SINAPI-
08/2024
Pa-carregadeira: equipamento a ser utilizado na demolicao.

|SERVIQOS INICIAIS

95875-SINAPI-
08/2024 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metdlica;

Motorista de basculante.

98526-SINAPI- REMO(;AO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
08/2024 MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira.

DEMOLICAO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

M3

Nesta composicao considera-se que a demolicdo mecanizada é feita com pa
carregadeira.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo
para a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢ées
auxiliares.

A altura maxima da parede considerada nesta composicao é de 5 m.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horaria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cagcamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E

Foram consideradas raizes de arvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diametro;
Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura
acima do solo.

DRENAGEM




RR A 474

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Municipio de Schroeder - SC

Data: 16-09-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADO DA RUA MARAVILHA EST. OPP A EST. 14 + 18,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

90091-SINAPI-

08/2024 ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATE
Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

95875-SINAPI-
08/2024 KM

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metdlica;

Motorista de basculante.

ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CACAMBA 6 Ms.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3. DMT 1,8

RIAL
O tipo de escavagéo considerado nesta composicao € a de vala, ou seja, uma
escavacgdo que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacdao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contencéo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contencéo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cagcamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.




RR A 474

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 16-09-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADO DA RUA MARAVILHA EST. OPP A EST. 14 + 18,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

92821-SINAPI-

08/2024

AF 12/2015
Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacgao das conexdes dos tubos de concreto com

junta rigida para redes de aguas pluviais.

92808-SINAPI-

08/2024

AF 12/2015
Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacgéo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

CRITERIO DA MEDICAO

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde had menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construcdo, sobretudo onde néo hé restricbes na movimentagdo dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgéo esta aguardando outros servigos
(exemplos: espera para execucdo de contencao, espera pelo assentamento de tubo).
Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contencéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para estes
Servicos.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensao, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calgadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construgéo, sobretudo onde nédo ha restricbes na movimenta¢éo dos equipamentos.
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Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 16-09-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADO DA RUA MARAVILHA EST. OPP A EST. 14 + 18,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

95875-SINAPI-

08/2024
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cagcamba metdlica;

Motorista de basculante.

M3XKM) - CONSIDERADO 5KM. AF_07/2020

97904-SINAPI-
08/2024
Pedreiro: profissional responséavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacédo esta aguardando outros servigcos
(exemplos: espera para execucado de conten¢éo, espera pelo assentamento de tubo).
Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estao considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
servigos.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distdncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do
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Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerago:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 16-09-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADO DA RUA MARAVILHA EST. OPP A EST. 14 + 18,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

e externamente e o fundo, colocar a tampa pré-moldada;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Preparo de fundo de vala: composicao utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucao da caixa;

Tijolo cerdmico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucéo das paredes de
alvenaria da caixa;

Argamassa para 0 assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo: Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerdbios
e Sumidouros

Para caixas em rede de esgoto: argamassa tra¢co 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;

Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocagéo das pegas pré-
moldadas com mais de 50kg;

Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composigao
utilizada para execucéo da tampa da caixa.

local de execucéo;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esté colocando as pegas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparagdo (prender a pe¢a no equipamento),
movimentacao e finalizacéo (encaixar na posicao final e soltar a peca);

CHI: considera os tempos em que o0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servicos de
locacado, remocéo de piso, escavacgéo, contengdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para
estes servigos, caso sejam necessarios;

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro;

O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execucao da alvenaria e no transporte do material; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerébios e Sumidouros

Esta composi¢éo é valida para trabalho diurno.

|REGULARIZA(;AO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUCAO DA BASE

90091-SINAPI-
08/2024

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE
INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (CORTE E REFORCO DE VIA)

O tipo de escavagéo considerado nesta composicao € a de vala, ou seja, uma
escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacédo esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contencéo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servicos de locacdo, retirada do piso, contencdo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composicdes especificas para tais servicos.
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Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 16-09-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADO DA RUA MARAVILHA EST. OPP A EST. 14 + 18,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

95875-SINAPI-

08/2024

KM). AF 12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metdlica;
Motorista de basculante.

95875-SINAPI-

08/2024

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cagcamba metdlica;

Motorista de basculante.

CRITERIO DA MEDICAO

TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS PARA BOTA FORA,
BASCULANTE 10 M3,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (UNIDADE: M3 X

COM CAMINHAO

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, EM VIA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 10
KM, INCLUSO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = dist&ncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado € solto (empolado).

Nao foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias
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Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 16-09-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADO DA RUA MARAVILHA EST. OPP A EST. 14 + 18,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

96386-SINAPI-

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E:15CM

concessionadas;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

08/2024

Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos ha execucao do
servigo.

Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execucao do servico.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a grade disco com a
finalidade de misturar materiais e/ ou revolver o solo com a finalidade de atender a
umidade 6tima de compactacao.

Grade de disco: equipamento utilizado em conjunto com o trator de pneus, formado
por um conjunto de discos de aco que revolvem o solo.

Caminh&o pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo visando atender a
umidade 6tima para a compactacao.

Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no
servico.

Rolo liso vibratério: equipamento utilizado para compactar o material e dar o
acabamento superficial da camada.

95875-SINAPI-

08/2024
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metalica;

Motorista de basculante.

M3XKM). AF_07/2020. CONSIDERADO DMT 10 KM

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execugéo do aterro.
Esta composigéo considera a execu¢éo de corpo de aterro com solo
predominantemente arenoso.

A motoniveladora é utilizada na composicéo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender a energia de compactagéo de 95% do Proctor Normal.

E considerado na composig&o o esforgo de desumidificar ou umidificar o material do
aterro a fim de garantir que se atinja a umidade 6tima de compactacao.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de remocéo de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavacéo. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servigo.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhdes basculantes entre as frentes de servico.

Os ensaios e testes feitos durante e apés a concluséo do servi¢o ndo estédo
considerados na composi¢éao.

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horaria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.
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Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 16-09-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADO DA RUA MARAVILHA EST. OPP A EST. 14 + 18,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM
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A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

6 |PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS
94273-SINAPI-

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA

08/2024

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento
da guia.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de
outra

Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

COTENCAO LATERAL, DIMENSOES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizacdo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias ndo foi considerado na composicao, caso
seja necessario a execug¢ado utilizar composicao especifica.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composicoes:
Trecho reto: quando ndo ha alteracao de dire¢édo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcéo ao longo da extensédo das guias a
serem executadas.

7 |SINALIZA(}AO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)
94963-SINAPI-

08/2024

Cimento Portland composto CP 11-32.
Areia média - areia média Umida, com coeficiente de inchamento de 1,35,

CONCRETO FCK 15 MPA, LANCAMENTO, APLICACAO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X
0,20), (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
que estavam envolvidos com o preparo do concreto.
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pronta para o uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composigéo
correspondente.

Brita 1 - agregado graudo com dimens&o granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda & norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

93358-SINAPI-

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1

O traco indicado na composicado refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material imido,
adotando-se mddulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relagédo agua/cimento igual a 0,75.

Para o célculo do consumo de insumos para a produ¢éo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

08/2024
Servente: profissional que executa a escavacéo da vala com o uso de equipamentos
manuais.

A composic¢édo é valida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.

Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢c8es especificas para estes servicos.

Responsavel técnico pelos itens:
FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
CPF: #5921

CAU - A178798-5/SC




