MUNICIPIO DE SCHROEDER 5
i
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA O

RR A 474 DIs aplicados: 20.190000000 - 3.790000000 - 0.000000000
Municipio de Schroeder - SC Data: 16-09-24 Encargos sociais s/ m.o.
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 108.32 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: 5719 - PAVIMENTAQAO COM PISO INTERTRAVADO DA RUA MARAVILHA EST. OPP A EST. 14 + 18,00M 66.04 % (MES)
Cotagd0-03/2024 Composicéo Prépria-08/2024 SICRO-04/2024 SINAPI-08/2024
R$ 441.884,78 Fonte
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, YBDITK] SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL RY
1 ADMINISTRACAO 3.569,64
1.1 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, MES 3,00 990,00 20,19 1.189,88 3.569,64 SCH-0496-I-Cotagao-03/2024
ENTREGA E RETIRADA.
2 SERVICOS INICIAIS 5.943,62
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 2,00 532,81 20,19 640,38 1.280,76 SCH-0004-C-Composicao Pr?pria-
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, C8.2020
PLACA DE OBRA, PRECO DE AGO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.
2.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E| M2 2.449,52 0,42 20,19 0,50 1.224,76 SCH-0005-C-Composic&o Prc’)zpriza-
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. 05/2024
2.3 FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE UN 9,00 237,50 20,19 285,45 2.569,05 SCH-0007-C-Composicao Pr?pria-
SINAP COD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) C8.2020
2.4 DEMOLIGCAO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 1,62 65,31 20,19 78,50 127,17 97625-SINAPI-08/2024
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA UQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 CHP 0,24 219,16 20,19 263,4084 63,218 594
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 CHI 0,1394 91,25 20,19 109,6734 15,2885 5942
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
2.5 DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA M3 2,33 67,76 20,19 81,44 189,76 1619003-SICRO-04/2024
HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO E RETIRADA DE CAMADA
ASFALTICA - SEM REAPROVEITAMENTO
Ponteiro para rompedor hidraulico de 520 kg UN 0,0007 5.860,99 20,19 7.044,3239 5,0015 MO0603
Corte de barras de aco CA-50 com magarico oxiacetileno Cm2 40,00 0,23 20,19 0,2764 11,0575 1416201
2.6 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA|M3XKM| 19,75 2,50 20,19 3,00 59,25 95875-SINAPI-08/2024)
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHAO BASCULANTE 10 MS TRUCADO CABINE SIMPLES, RESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHP 0,0083 268,19 20,19 322,3376 2,6754 9138
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHI 0,0036 77,98 20,19 93,7242 0,3374 91387
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO AF_06/2014
2.7 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 3,00 133,90 20,19 160,93 482,79 98526-SINAPI-08/2024)
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,1622 150,18 20,19 180,5013 29,2773 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,8997 65,72 20,19 78,9889 71,0663 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0619 23,19 20,19 27,8721 29,5973 8831
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0619 24,31 20,19 29,2182 31,0268 88441
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R$ 441.884,78 Fontel
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. UANT| SEM desoneracao
¢ ¢ Q Custo Ry "SRL Preco R$ TOTAL R§ ¢
2.8 REMO(;AO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO M 10,50 0,80 20,19 0,96 10,08 1600966-SICRO-04/2024
Servente H 2,00 22,72 20,19 27,3072 54,6143 P9824
3 DRENAGEM 78.300,65
3.1 ESCAVA(;AO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, M3 347,63 6,53 20,19 7,85 2.728,90 90091-SINAPI-08/2024
COM TRATOR E CACAMBA 6 M3. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0172 222,74 20,19 267,7112 4,6046 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,0193 95,53 20,19 114,8175 2,216 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0371 23,19 20,19 27,8721 1,0341 88314
3.2 TRANSP~ORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM M3XKM| 625,73 2,50 20,19 3,00 1.877,19 95875-SINAPI-08/2024
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3. DMT 1,8 KM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA|  CHP 0,0083 268,19 20,19 322,3376 2,6754 91384
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHI 0,0036 77,98 20,19 93,7242 0,3374 91387
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
3.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERCO EM M3 20,75 220,80 20,19 265,38 5.506,64 101624-SINAPI-08/2024
TUBULACAO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,10 129,20 20,19 155,2855 170,814 472
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,0794 150,18 20,19 180,5013 14,3318 567
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,3972 65,72 20,19 78,9889 31,3744 5679
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,572 32,37 20,19 38,9055 22,2539 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8579 23,19 20,19 27,8721 23,9114 88314
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP 0,0325 39,74 20,19 47,7635 1,5523 91533
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0302 32,42 20,19 38,9656 1,1768 91534
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
3.4 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM M 263,00 49,63 20,19 59,65 15.687,95 7781-SINAPI-08/2024
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
35 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM M 39,00 34,96 20,19 42,02 1.638,78 37450-SINAPI-08/2024
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
3.6 ASSENTAMENTO DEATUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 263,00 38,01 20,19 45,68 12.013,84 92821-SINAPI-08/2024
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0532 222,74 20,19 267,7112 14,2422 5631]
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,1033 95,53 20,19 114,8175 11,8606 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2379 17,37 20,19 20,877 4,9666 88246
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4757 23,19 20,19 27,8721 13,2587 88314
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0016 719,88 20,19 865,2238 1,3844 8862
AF_08/2019
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3.7 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 39,00 24,76 20,19 29,76 1.160,64 92808-SINAPI-08/2024
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,035 222,74 20,19 267,7112 9,3699 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,068 95,53 20,19 114,8175 7,8076 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1566 17,37 20,19 20,877 3,2693 88244
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3132 23,19 20,19 27,8721 8,7295 88316
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0007 719,88 20,19 865,2238 0,6057 8862
AF _08/2019
38 ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M2 217,30 11,16 20,19 13,41 2.913,99 SCH-0466-C-Composigao Prépria
(INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER) 082024
39 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO M3 153,64 1,50 20,19 1,80 276,55 100574-SINAPI-08/2024
FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHP 0,003 255,81 20,19 307,458 0,9224 5851
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TRA:FOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHI 0,006 90,06 20,19 108,2431 0,6495 5853
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,009 23,19 20,19 27,8721 0,2508 8831
3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM| 1.086,50 2,50 20,19 3,00 3.259,50 95875-SINAPI-08/2024
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - CONSIDERADO 5KM.
AF_07/2020
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 TRUCADO CABINE SIMPLES, EESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHP 0,0083 268,19 20,19 322,3376 2,6754 91384
UTIL MAXH\/IA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 MAS‘ TRUCADO CABINE SIMPLES, EESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHI 0,0036 77,98 20,19 93,7242 0,3374 91387
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
3.11 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO | UN 20,00 423,92 20,19 509,51 10.190,20 103003-SINAPI-08/2024
EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA UN 1,00 391,16 20,19 470,1352 470,1352 11245
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5109 32,37 20,19 38,9055 19,8768 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5109 23,19 20,19 27,8721 14,2398 88314
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA). PREPARO MANUAL. M3 0,0061 719,88 20,19 865,2238 5,2779 88629
AF_08/2019
3.12 CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM | UN 12,00 934,11 20,19 1.122,71 13.472,52 SCH-0145-C-Composigao Propria]
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; Q8/2024
3.13 CCTE - CAIXA COLETORA EM TUBULACAO EXISTENTE BLOCOS DE UN 8,00 653,88 20,19 785,90 6.287,20 SCH-0145-C-Composigao Prépria
CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE 08/2028
CONCRETO 10CM;
3.14 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 1,00 1.070,60 20,19 1.286,75 1.286,75 97904-SINAPI-08/2024
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0082 7,46 20,19 8,9662 0,0735 2692
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1776 7,78 20,19 9,3508 1,6607 4491
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2112 2,72 20,19 3,2692 0,6904 4517
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187 16,22 20,19 19,4948 0,3646 5069
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA L\Q 88’HP, CHP 0,0197 150,18 20,19 180,5013 3,5559 5678
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. l M3 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAGCAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

0,0402

65,72

20,19

78,9889

3,1754

567

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,6624

42,04

20,19

50,5279

33,4697

6193

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*CM (L X A X C)

UN

199,056

0,88

20,19

1,0577

210,536

7258

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

0,0243

545,25

20,19

655,336

15,9247

8731

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8,4539

32,37

20,19

38,9055

328,9032

88309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6,6423

23,19

20,19

27,8721

185,1346

88314

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

0,1675

510,69

20,19

613,7983

102,8112

9497

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AGCO
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024

M3

0,1008

1.586,37

20,19

1.906,6581

192,1911

97734

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

0,205

787,11

20,19

946,0275

193,9356

100475

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M2

1,69

7,10

20,19

8,5335

14,4216

10161

REGULARIZAGAO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUGCAO DA BASE

109.144,19

ESCAVAGAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA
FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE iINDICE DE EMPOLAMENTO DO
MATERIAL (CORTE E REFORCO DE VIA)

M3

819,64

6,53

20,19

7,85

6.434,17

90091-SINAPI-08/2024

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,0172

222,74

20,19

267,7112

4,6046

5631

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

0,0193

95,53

20,19

114,8175

2,216

5632

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0371

23,19

20,19

27,8721

1,0341

88314

4.2

TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM.
(UNIDADE: M3 X

KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

M3XKM

1.390,65

2,50

20,19

3,00

4.171,95

95875-SINAPI-08/2024

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,0083

268,19

20,19

322,3376

2,6754

91384

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

0,0036

77,98

20,19

93,7242

0,3374

91387

4.3

ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
INCLUSO

CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO
SERA

FORNECIDO PELO MUNICIPIO)

M3

364,00

26,49

20,19

31,84

11.589,76

SCH-0467-C-Composi¢éo Propria-
08/2024)

4.4

TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, EM VIA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 -
CONSIDERADO 10

KM, INCLUSO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

M3XKM

4.732,00

2,50

20,19

3,00

14.196,00

95875-SINAPI-08/2024

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,0083

268,19

20,19

322,3376

2,6754

91384

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

0,0036

77,98

20,19

93,7242

0,3374

91387

4.5

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO
FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER

M3

364,00

1,50

20,19

1,80

655,20

100574-SINAPI-08/2024

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,003

255,81

20,19

307,458

0,9224

5851

Powered by EngeGOV

Pagina 4 de 6



R$ 441.884,78

*Fonte =
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT| SEM desoneracéo
¢ ¢ Q Custo Ry "SRL Preco R$ TOTAL R§ ¢
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHI 0,006 90,06 20,19 108,2431 0,6495 5853
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF _06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,009 23,19 20,19 27,8721 0,2508 88314
46 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO M3 367,43 129,20 20,19 155,29 57.058,20 4720-SINAPI-08/2024
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
47 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E:15CM M3 367,43 9,09 20,19 10,93 4.016,01 96386-SINAPI-08/2024
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, | CHP 0,004 316,33 20,19 380,197 15208 5901
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHI 0,016 76,80 20,19 92,3059 1,4769 5903
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQU\DA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, CHP 0,006 285,22 20,19 342,8059 2,0568 5932
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQU\DA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG CHI 0,015 115,51 20,19 138,8315 2,0825 5934
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,021 23,19 20,19 27,8721 0,5853 8831
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO CHP 0,003 210,89 20,19 253,4687 0,7604 96463
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO CHI 0,023 89,84 20,19 107,9787 2,4835 96464
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
48 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 3.674,30 2,50 20,19 3,00 11.022,90 95875-SINAPI-08/2024
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.
CONSIDERADO DMT 10 KM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHP 0,0083 268,19 20,19 322,3376 2,6754 9138
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHI 0,0036 77,98 20,19 93,7242 0,3374 91387
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO AF_06/2014
5 PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO 202.872,25
5.1 EXECUCAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22 X Mz | 2.44952 67,75 20,19 81,43 199.464,41 SCH:0545-C-Composiga Propre
11CM, ESPESSURA 8CM 08/2024
5.2 VIGA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO 30X50CM M 16,00 177,21 20,19 212,99 3.407,84 CP 4540000085 Composeas
6 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS 33.874,12
6.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRE MOLDADO EM M 622,00 45,31 20,19 54,46 33.874,12 94273-SINAPI-08/2024
CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENCAO LATERAL, DIMENSOES
100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 135,00 20,19 162,2565 1,0709 370y
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,005 30,23 20,19 36,3334 36,5151 405
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 32,37 20,19 38,9055 8,9327 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 23,19 20,19 27,8721 6,3994 88316
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA). PREPARO MANUAL. M3 0,0018 719,88 20,19 865,2238 1,5574 8862
AF _08/2019
7 SINALIZAGAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 8.180,31
71 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE M2 113,09 29,33 20,19 35,25 3.986,42 102509-SINAPI-08/2024
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
DILUENTE AGUARRAS L 0,021 22,32 20,19 26,8264 0,5634 531
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,427 21,72 20,19 26,1053 11,1469 7343
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,012 10,21 20,19 12,2714 0,1473 12815
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR KG 0,25 10,41 20,19 12,5118 3,1279 444717
16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 0,11 10,41 20,19 12,5118 1,3763 44478
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R$ 441.884,78 Eonte .
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, Custo Ry *EDLE Proco RS TOTAL RS SEM desoneragido
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,364 33,65 20,19 40,4439 14,7216 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 23,19 20,19 27,8721 4,2087 88314
7.2 CONCRETO FCK 15 MPA, LANCAMENTO, APLICACAO MANUAL DE M3 0,06 484,55 20,19 582,38 34,94 94963-SINAPI-08/2024
CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,8046 135,00 20,19 162,2565 130,5516 37
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 273,063 0,78 20,19 0,9375 255,9916 137
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5792 111,91 20,19 134,5046 77,9051 4721
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3275 23,19 20,19 27,8721 64,8722 88316
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4695 29,04 20,19 34,9032 51,2902 88377
BETQNEIRA CARACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7563 1,64 20,19 1,9711 1,4908 88830
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
BETQNEIRA CAFiACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7131 0,37 20,19 0,4447 0,3171 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
7.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M M3 0,06 91,73 20,19 110,25 6,62 93358-SINAPI-08/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 23,19 20,19 27,8721 110,2619 8831
7.4 PLACA DE REGULAMENTAGCAO E ADVERTENCIA EM ACO D = 0,60 M - UN 3,00 248,00 20,19 298,07 894,21 5213440-SICRO-04/2024
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO
Montador H 1,00 30,40 20,19 36,5378 36,5378 P983
Servente H 2,00 22,72 20,19 27,3072 54,6143 P9824
Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confeccéo M2 0,3599 539,10 20,19 647,9443 233,2211 5213414
7.5 PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA UN 2,00 248,03 20,19 298,11 596,22 5213464-SICRO-04/2024
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO
Montador H 1,00 30,40 20,19 36,5378 36,5378 P983
Servente H 2,00 22,72 20,19 27,3072 54,6143 P9824
Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - confecgao M2 0,36 539,10 20,19 647,9443 233,2599 5213414
7.6 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU UN 5,00 442,95 20,19 532,38 2.661,90 5213863-SICRO-04/2024
REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)
Montador H 1,00 30,40 20,19 36,5378 36,5378 P983
Servente H 1,00 22,72 20,19 27,3072 27,3072 P9824
Conijunto para fixacéo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas KG 0,697 29,46 20,19 35,408 24,6794 MO0789
e arruelas
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao KG 12,717 28,52 20,19 34,2782 435,9157 MO0787
Concreto fck = 20 MPa - confeccé@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais M3 0,0503 455,83 20,19 547,8621 27,5575 1107892
Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m M3 0,0503 47,24 20,19 56,7778 2,8559 480575()
[Total Geral 441.884,78
Assinatura Assinatura

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT: 14747715
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