Data de referéncia

[14-08-24

\Encargos sociais desonerados

108.32 % (HORA) - 66.04 % (MES)
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1 PLACA DE OBRA - SERVICOS PRELIMINARES 827,10

1.1 PLACA DE OBRA, BANNER IMPRESSO EM LONA, ILHOS METALICOS, 2X1M, UN 1,00 827,10 670,86 156,24 827,10 SCH-0130-C-Composigéo
FIXADO EM CHAPA DE MADEIRITE, PONTALETE DE MADEIRA CHUMBADO Prépria-06/2024
COM CONCRETO

2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 1.544,60

2.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXKM] 300,00 3,61 912,00 171,00 1.083,00 100952-SINAPI-06/2024)
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 28,85 80,32 381,28 461,60 88316-SINAPI-06/2024

3 REMOGAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO INTERNO E EXTERNO DA MURETA 3.720,48

3.1 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 42,00 15,77 104,58 557,76 662,34 97631-SINAPI-06/2024
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.2 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA| CHI 3,00 84,64 136,53 117,39 253,92 67827-SINAPI-06/2024
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

3.3 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, CHI 2,00 78,16 84,26 72,06 156,32 5681-SINAPI-06/2024)
POTENCIA LIQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

3.4 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA| CHP 3,00 235,70 589,71 117,39 707,10 67826-SINAPI-06/2024
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

35 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, CHP 2,00 173,60 275,14 72,06 347,20 5680-SINAPI-06/2024)
POTENCIA LIQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

3.6 DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M 42,00 3,60 22,26 128,94 151,20 97632-SINAPI-06/2024
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.7 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 28,85 40,16 190,64 230,80 88316-SINAPI-06/2024

3.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 38,50 31,47 192,51 1.019,09 1.211,60 97633-SINAPI-06/2024
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4 REMOGAO DA 1A FIADA DE BLOCO DE CONCRETO DA MURETA PARA 713,04

4.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 40,05 31,02 209,28 240,30 88309-SINAPI-06/2024

4.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 28,85 30,12 142,98 173,10 88316-SINAPI-06/2024

4.3 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG 4,00 74,91 299,64 0,00 299,64 156-SINAPI-06/2024

5 RECOMPOSIGAO DA 1A FIADA DA MURETA COM GRAUTE PURO 802,23

5.1 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM M3 0,66 1.215,50 549,53 252,70 802,23 89994-SINAPI-06/2024
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

6 APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE PRIMER EPOXI 1.589,56

6.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 40,05 20,68 139,52 160,20 88309-SINAPI-06/2024

6.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 28,85 40,16 190,64 230,80 88316-SINAPI-06/2024

6.3 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG 16,00 74,91 1.198,56 0,00 1.198,56 156-SINAPI-06/2024

7 FURO, RASGOS E CHUMBAMENTOS NECESSARIOS - CONSIDERANDO PISO E 1.387,14

7.1 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 10,00 16,34 21,80 141,60 163,40 90444-SINAPI-06/2024
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

7.2 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM| M 10,00 10,66 42,20 64,40 106,60 90468-SINAPI-06/2024
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

7.3 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO UN 1,00 19,52 2,29 17,23 19,52 90457-SINAPI-06/2024
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
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7.4 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MAIOR UN 2,00 30,47 32,60 28,34 60,94 91192-SINAPI-06/2024
QUE 75 MM. AF_05/2015

7.5 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13| CHI 6,00 1,40 8,40 0,00 8,40 91285-SINAPI-06/2024)
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

7.6 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13| CHP 2,00 13,68 27,36 0,00 27,36 91283-SINAPI-06/2024)
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

7.7 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM[ M3 1,00 140,13 73,00 67,13 140,13 104790-SINAPI-06/2024)
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

7.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM M2 38,50 8,96 55,44 289,52 344,96 97634-SINAPI-06/2024|
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

7.9 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA UN 1,00 8,11 141 6,70 8,11 104775-SINAPI-06/2024
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

7.10 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO M 12,00 9,48 11,40 102,36 113,76 104781-SINAPI-06/2024
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

7.11 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE M 12,00 32,83 100,80 293,16 393,96 90467-SINAPI-06/2024)
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

8 INSTALAGAO DOS PONTOS ELETRICOS EMBUTIDOS NO PISO E PAREDES: 6.627,21

8.1 CAIXA DE PISO METALICA C/ 2 TOMADAS RJ45 UN 1,00 106,18 25,35 80,83 106,18 40019-DEINFRA-01/2021)

8.2 TOMADA DE PISO SIMPLES C/TAMPA DE LATAO TIPO ROSCA 20 A UN 3,00 69,80 75,81 133,59 209,40 43426-DEINFRA-01/2021|

8.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 10,00 15,21 61,30 90,80 152,10 91855-SINAPI-06/2024)
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

8.4 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M 15,00 11,65 69,90 104,85 174,75 91851-SINAPI-06/2024|
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

8.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 100,00 6,70 474,00 196,00 670,00 91927-SINAPI-06/2024|
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

8.6 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA UN 1,00 97,91 97,91 0,00 97,91 74052/3-SINAPI-11/2012
METALICA , SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

8.7 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM _ UN 1,00 81,61 61,02 20,59 81,61 101877-SINAPI-06/2024)
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

8.8 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO!, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2,00 52,24 44,28 60,20 104,48 91955-SINAPI-06/2024)
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

8.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN 1,00 74,92 37,81 37,11 74,92 92009-SINAPI-06/2024|
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

8.10 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULQS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 6,00 69,16 192,24 222,72 414,96 92008-SINAPI-06/2024
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

8.11 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 18,00 2,81 50,58 0,00 50,58 1872-SINAPI-06/2024|
CORRUGADO

8.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 30,00 4,16 78,30 46,50 124,80 91924-SINAPI-06/2024|
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

8.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 30,00 6,01 121,50 58,80 180,30 91926-SINAPI-06/2024
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

8.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2,00 17,25 25,56 8,94 34,50 93656-SINAPI-06/2024)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

8.15 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1,00 14,44 12,07 2,37 14,44 93653-SINAPI-06/2024|
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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8.16 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), M 30,00 7,98 239,40 0,00 239,40 39598-SINAPI-06/2024
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

8.17 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 6,00 6,33 37,98 0,00 37,98 7543-SINAPI-06/2024)

8.18 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 4,00 94,87 312,40 67,08 379,48 96985-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

8.19 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE UN 4,00 21,67 36,20 50,48 86,68 104750-SINAPI-06/2024|
ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

8.20 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS UN 2,00 279,69 262,68 296,70 559,38 97891-SINAPI-06/2024
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

8.21 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 50,00 10,04 275,50 226,50 502,00 97667-SINAPI-06/2024
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

8.22 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO | CHI 3,00 81,05 135,06 108,09 243,15 96246-SINAPI-06/2024
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

8.23 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO | CHP 6,00 143,74 646,26 216,18 862,44 96245-SINAPI-06/2024
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

8.24 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 5,00 34,64 42,60 130,60 173,20 93382-SINAPI-06/2024
PERCUSSAO. AF_08/2023

8.25 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 4,00 69,37 239,76 37,72 277,48 98111-SINAPI-06/2024
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

8.26 MANGUEIRA FITA LED COMP 20M BRANCO FRIO NEUTRO 18W/M, MAIS UNID 1,00 350,05 350,05 0,00 350,05 SCH-0534-I-Cotagao]
FONTE ADE 08/2024)

8.27 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 46,00 9,24 304,06 120,98 425,04 91928-SINAPI-06/2024
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9 INSTALAGAO DE NOVO EXAUSTOR E TODA INFRAESTRUTURA EMBUTIDA 1.698,70

9.1 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE UN 4,00 10,98 16,40 27,52 43,92 89867-SINAPI-06/2024
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

9.2 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 5,00 66,72 311,70 21,90 333,60 97333-SINAPI-06/2024
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

9.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 5,00 23,35 37,60 79,15 116,75 89865-SINAPI-06/2024
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

9.4 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM M 5,00 17,53 87,65 0,00 87,65 39259-SINAPI-06/2024
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 4 MM2

9.5 MOTOVENTILADOR MOTOR SOPRADOR PARA INFLAVEL 220V MOTOR UNID 1,00 1.116,78 1.116,78 0,00 1.116,78 SCH-0535-I-CotagAo]
INSUFLARO SIROC COMPACTO VSC-20 PARA INFLAVEIS ADE 08/2024)

10 REVESTIMENTO PRIMARIO NA MURETA APOS CURA DA 4.034,10

10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E M2 46,00 9,70 145,82 300,38 446,20 87894-SINAPI-06/2024
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

10.2 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,| M2 46,00 48,65 1.061,22 1.176,68 2.237,90 87536-SINAPI-06/2024
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

10.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO M2 25,00 54,00 595,00 755,00 1.350,00 87530-SINAPI-06/2024
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE|
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

11 REVISAO DE TODO REVESTIMENTO ACM COM SUBSTITUIGAO DE PLACA 38.254,30

11.1 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, M2 78,00 178,87 13.951,86 0,00 13.951,86 39513-SINAPI-06/2024
BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
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11.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) M2 78,00 232,73 0,00 18.152,94 18.152,94 C.P. 4811001067
E=3MM, COR AZUL BRILHANTE, EM ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE Composicéo Prépria-
FIXAGAO E VEDAGOES 06/2024

11.3 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENT[ 4,00 48,75 195,00 0,00 195,00 40547-SINAPI-06/2024]

o
11.4 TARUCEL PARA JUNTAS DE DILATAGAO NO PISO M 200,00 2,27 454,00 0,00 454,00 493822007094-Cotacao-
09/2022

115 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 39,67 206,80 1.380,00 1.586,80 88315-SINAPI-06/2024

11.6 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 30,99 206,80 1.032,80 1.239,60 88251-SINAPI-06/2024

11.7 FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L=50 MM, E=3| M 400,00 3,05 1.220,00 0,00 1.220,00 44397-SINAPI-06/2024)
MM

11.8 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 310M[ 30,00 48,47 1.454,10 0,00 1.454,10 142-SINAPI-06/2024
PARA JUNTAS DIVERSAS L

12 ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICAGAO DE CERAMICA 6.280,68

12.1 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE M2 46,00 3,95 127,42 54,28 181,70 88412-SINAPI-06/2024
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

12.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, M2 46,00 15,91 419,52 312,34 731,86 88489-SINAPI-06/2024
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

12.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 78,60 59,20 3.452,90 1.200,22 4.653,12 104607-SINAPI-06/2024)
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

12.4 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 42,00 17,00 554,82 159,18 714,00 88650-SINAPI-06/2024
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

13 COBERTURA METALICA DE ACESSO AO DOMO 2.761,19

13.1 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, KG 45,00 24,06 1.024,65 58,05 1.082,70 100766-SINAPI-06/2024)
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_PA

13.2 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS | M2 8,64 81,97 626,66 81,56 708,22 92580-SINAPI-06/2024
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

13.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, [ M2 8,64 82,06 661,83 47,17 709,00 94213-SINAPI-06/2024
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

13.4 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 M3 0,01 4.590,75 9,35 13,60 22,95 97733-SINAPI-06/2024
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018

135 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUM 24, DESENVOLVIMENTO DE M 3,00 79,44 159,66 78,66 238,32 SCH-0474-C-Composigao
25CM, INCLUSO IGAMENTO MANUAL POR ESCADA Prépria-06/2024

14 EXECUGAO DE DRENO ATRAS DO DOMO - 40M DE EXTENSAO E SEGAO DA 5.978,40

14.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD M 40,00 149,46 5.368,40 610,00 5.978,40 102697-SINAPI-06/2024)
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

15 RASPAGEM DA BRITA EXISTENTE PARA APROVEITAMENTO 230,80

15.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,00 28,85 40,16 190,64 230,80 88316-SINAPI-06/2024

16 REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRAS DO DOMO 1.025,64

16.1 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHI 4,00 81,42 181,56 144,12 325,68 5877-SINAPI-06/2024)
POTENCIA LIQ. 72 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

16.2 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, CHP 4,00 174,99 555,84 144,12 699,96 5875-SINAPI-06/2024)
POTENCIA LIQ. 72 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

17 TRANPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA LOCAL DE BOTA-FORA, 1.727,00
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17.1

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI

4,00

95,97

227,36

156,52

383,88

91387-SINAPI-06/2024

17.2

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP

4,00

335,78

1.186,60

156,52

1.343,12

91386-SINAPI-06/2024

18

ACABAMENTO DO TERRENO APOS EXECUGAO DO DRENO E REBAIXO DO

3.562,00

18.1

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8,00

28,85

40,16

190,64

230,80

88316-SINAPI-06/2024

18.2

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

M3

20,00

141,96

2.839,20

0,00

2.839,20

4718-SINAPI-06/2024

18.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

600,00

0,82

414,00

78,00

492,00

93596-SINAPI-06/2024

19

REPARO NA CALHA METALICA EXISTENTE NA FACHADA FRONTAL -

4.397,18

19.1

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

4,00

39,01

20,00

136,04

156,04

88323-SINAPI-06/2024

19.2

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

I

4,00

28,85

20,08

95,32

115,40

88316-SINAPI-06/2024

19.3

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO
U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

8,00

11,92

30,72

64,64

95,36

91175-SINAPI-06/2024

19.4

CAIXA ENTERRADA !—HDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

4,00

248,56

978,32

15,92

994,24

97895-SINAPI-06/2024

195

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

CHI

4,00

81,05

180,08

144,12

324,20

96246-SINAPI-06/2024

19.6

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP

1,00

143,74

107,71

36,03

143,74

96245-SINAPI-06/2024

19.7

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO
DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2

20,00

82,11

472,40

1.169,80

1.642,20

102988-SINAPI-06/2024

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

20,00

46,30

374,40

551,60

926,00

89714-SINAPI-06/2024

20

LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM CARGA MANUAL E MECANICA E

1.837,92

20.1

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

16,00

28,85

80,32

381,28

461,60

88316-SINAPI-06/2024

20.2

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

2,00

174,99

277,92

72,06

349,98

5875-SINAPI-06/2024

20.3

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

2,00

81,42

90,78

72,06

162,84

5877-SINAPI-06/2024

20.4

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI

2,00

95,97

113,68

78,26

191,94

91387-SINAPI-06/2024

20.5

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP

2,00

335,78

593,30

78,26

671,56

91386-SINAPI-06/2024

TOTAIS R$:

52.254,85

36.744,42

88.999,27
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No. do Contrato CONTRATO Ne: Contrato ndo vinculado! Programa Programa né&o vinculado
Valores (R$)
No. do Item Descri¢éo Unid. Quant. Referéncia de custo
Unitario/BDI Material R$ Servico R$ Total
Responsavel técnico pelos itens:
ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO . o
CPE: %9966 ILMAR JOSE Assinado de forma digital por

CREA - 051856-6/SC
Nr ART (CREA).: A PREENCHER

ILMAR JOSE PEREIRA BORGES
PEREIRA BORGES FILHO:01802689966
FILHO:01802689966 Dados: 2024.08.14 10:01:19

-03'00'

26.190000000 (+)
BDI (j& incluso no orgcamento)
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