
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

26.19

PROJETO:

BDI:Estrada Bracinho, 11076

A PREENCHER

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2024   SINAPI-06/2024   DEINFRA-01/2021   SINAPI-11/2012   Cotação-08/2024   Cotação-09/2022

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS
REFORMA DO DOMO DO CECAS - CENTRO DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E

AMBIENTAL EM SCHROEDER

LOCALIZAÇÃO:

14/08/2024

ART de Orçamento:

88.999,27

1 PLACA DE OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES 827,10

1.1
PLACA DE OBRA, BANNER IMPRESSO EM LONA, ILHOS METÁLICOS, 2X1M, FIXADO EM
CHAPA DE MADEIRITE, PONTALETE DE MADEIRA CHUMBADO COM CONCRETO

UN 1,0000 655,44 827,10 827,10
SCH-0130-C-
Composição

Própria-06/2024

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.544,60

2.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 300,0000 2,86 3,61 1.083,00
100952-SINAPI-

06/2024

2.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 22,86 28,85 461,60
88316-SINAPI-

06/2024

3 REMOÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO INTERNO E EXTERNO DA MURETA DO DOMO COM RETIRADA DO ENTULHO 3.720,48

3.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 42,0000 12,50 15,77 662,34
97631-SINAPI-

06/2024

3.2
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 3,0000 67,07 84,64 253,92
67827-SINAPI-

06/2024

3.3

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA
LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 2,0000 61,94 78,16 156,32
5681-SINAPI-

06/2024

3.4
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 3,0000 186,78 235,70 707,10
67826-SINAPI-

06/2024

3.5

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA
LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000 137,57 173,60 347,20
5680-SINAPI-

06/2024

3.6
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M 42,0000 2,85 3,60 151,20
97632-SINAPI-

06/2024

3.7 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,86 28,85 230,80
88316-SINAPI-

06/2024

3.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 38,5000 24,94 31,47 1.211,60
97633-SINAPI-

06/2024

4
REMOÇÃO DA 1A FIADA DE BLOCO DE CONCRETO DA MURETA PARA TRATAMENTO DA BASE DA ALVENARIA E
APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM COMPONENTE BICOMPONENTE IMPERMEABILIZAÇÃO - REMOÇÃO A CADA 1M
DA FIADA COM APLICAÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE - COMPRIMENTO = 21M LINEAR

713,04

4.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 31,74 40,05 240,30
88309-SINAPI-

06/2024

4.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 22,86 28,85 173,10
88316-SINAPI-

06/2024

4.3 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 4,0000 59,36 74,91 299,64
156-SINAPI-

06/2024

5 RECOMPOSIÇÃO DA 1A FIADA DA MURETA COM GRAUTE PURO 802,23

5.1
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 0,6600 963,23 1.215,50 802,23
89994-SINAPI-

06/2024

6
APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE PRIMER EPOXI INTERNO E EXTERNO DA MURETA ANTES DA
APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ÁREA EXTERNA = 21M2 E ÁREA INTERNA = 21M2 1.589,56

6.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 31,74 40,05 160,20
88309-SINAPI-

06/2024

6.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,86 28,85 230,80
88316-SINAPI-

06/2024

6.3 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 16,0000 59,36 74,91 1.198,56
156-SINAPI-

06/2024

7 FURO, RASGOS E CHUMBAMENTOS NECESSÁRIOS - CONSIDERANDO PISO E ALVENARIA 1.387,14

7.1
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 10,0000 12,95 16,34 163,40
90444-SINAPI-

06/2024

7.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 10,0000 8,45 10,66 106,60
90468-SINAPI-

06/2024

7.3
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO
(19X25 CM). AF_05/2015

UN 1,0000 15,47 19,52 19,52
90457-SINAPI-

06/2024

7.4
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 2,0000 24,15 30,47 60,94
91192-SINAPI-

06/2024
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

26.19

PROJETO:

BDI:Estrada Bracinho, 11076

A PREENCHER

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2024   SINAPI-06/2024   DEINFRA-01/2021   SINAPI-11/2012   Cotação-08/2024   Cotação-09/2022

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS
REFORMA DO DOMO DO CECAS - CENTRO DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E

AMBIENTAL EM SCHROEDER

LOCALIZAÇÃO:

14/08/2024

ART de Orçamento:

88.999,27

7.5
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 6,0000 1,11 1,40 8,40
91285-SINAPI-

06/2024

7.6
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,0000 10,84 13,68 27,36
91283-SINAPI-

06/2024

7.7
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,0000 111,05 140,13 140,13
104790-SINAPI-

06/2024

7.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 38,5000 7,10 8,96 344,96
97634-SINAPI-

06/2024

7.9
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023

UN 1,0000 6,43 8,11 8,11
104775-SINAPI-

06/2024

7.10
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
A 75 MM. AF_09/2023

M 12,0000 7,51 9,48 113,76
104781-SINAPI-

06/2024

7.11
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023

M 12,0000 26,02 32,83 393,96
90467-SINAPI-

06/2024

8

INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS NO PISO E PAREDES:  PONTOS DE LÓGICA, PONTOS DE TOMADAS,
PONTOS DE ILUMINAÇÃO (ARANDELA), PONTO DO MOTOR DE IÇAMENTO, PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E
INTERRUPTORES - CONSIDERANDO UMA ENTRADA SUBTERRÂNEA, VINDO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO 6.627,21

8.1 CAIXA DE PISO METÁLICA C/ 2 TOMADAS RJ45 UN 1,0000 84,14 106,18 106,18
40019-DEINFRA-

01/2021

8.2 TOMADA DE PISO SIMPLES C/TAMPA DE LATAO TIPO ROSCA 20 A UN 3,0000 55,31 69,80 209,40
43426-DEINFRA-

01/2021

8.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 10,0000 12,05 15,21 152,10
91855-SINAPI-

06/2024

8.4
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,0000 9,23 11,65 174,75
91851-SINAPI-

06/2024

8.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,0000 5,31 6,70 670,00
91927-SINAPI-

06/2024

8.6
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA   ,
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 77,59 97,91 97,91
74052/3-SINAPI-

11/2012

8.7
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,
PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000 64,67 81,61 81,61
101877-SINAPI-

06/2024

8.8
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,0000 41,40 52,24 104,48
91955-SINAPI-

06/2024

8.9
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 59,37 74,92 74,92
92009-SINAPI-

06/2024

8.10
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,0000 54,81 69,16 414,96
92008-SINAPI-

06/2024

8.11
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 18,0000 2,23 2,81 50,58
1872-SINAPI-

06/2024

8.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,0000 3,30 4,16 124,80
91924-SINAPI-

06/2024

8.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,0000 4,76 6,01 180,30
91926-SINAPI-

06/2024

8.14
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 13,67 17,25 34,50
93656-SINAPI-

06/2024

8.15
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000 11,44 14,44 14,44
93653-SINAPI-

06/2024

8.16
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E),
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 30,0000 6,32 7,98 239,40
39598-SINAPI-

06/2024

8.17 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 6,0000 5,02 6,33 37,98
7543-SINAPI-

06/2024

8.18
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4,0000 75,18 94,87 379,48
96985-SINAPI-

06/2024

8.19
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

UN 4,0000 17,17 21,67 86,68
104750-SINAPI-

06/2024

8.20
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,0000 221,64 279,69 559,38
97891-SINAPI-

06/2024

8.21
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 50,0000 7,96 10,04 502,00

97667-SINAPI-
06/2024

8.22
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

CHI 3,0000 64,23 81,05 243,15
96246-SINAPI-

06/2024

8.23
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP 6,0000 113,91 143,74 862,44
96245-SINAPI-

06/2024

8.24
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

M3 5,0000 27,45 34,64 173,20
93382-SINAPI-

06/2024

8.25
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,0000 54,97 69,37 277,48
98111-SINAPI-

06/2024
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

26.19

PROJETO:

BDI:Estrada Bracinho, 11076

A PREENCHER

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2024   SINAPI-06/2024   DEINFRA-01/2021   SINAPI-11/2012   Cotação-08/2024   Cotação-09/2022

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS
REFORMA DO DOMO DO CECAS - CENTRO DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E

AMBIENTAL EM SCHROEDER

LOCALIZAÇÃO:

14/08/2024

ART de Orçamento:

88.999,27

8.26 MANGUEIRA FITA LED COMP 20M BRANCO FRIO NEUTRO 18W/M, MAIS FONTE
UNIDA

DE
1,0000 277,40 350,05 350,05

SCH-0534-I-
Cotação-08/2024

8.27
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 46,0000 7,32 9,24 425,04
91928-SINAPI-

06/2024

9 INSTALAÇÃO DE NOVO EXAUSTOR E TODA INFRAESTRUTURA EMBUTIDA NO PISO E PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO 1.698,70

9.1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,0000 8,70 10,98 43,92
89867-SINAPI-

06/2024

9.2
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,0000 52,87 66,72 333,60
97333-SINAPI-

06/2024

9.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 5,0000 18,50 23,35 116,75
89865-SINAPI-

06/2024

9.4
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2

M 5,0000 13,89 17,53 87,65
39259-SINAPI-

06/2024

9.5
MOTOVENTILADOR MOTOR SOPRADOR PARA INFLÁVEL 220V MOTOR INSUFLARO
SIROC COMPACTO VSC-20 PARA INFLÁVEIS

unidad
e

1,0000 885,00 1.116,78 1.116,78
SCH-0535-I-

Cotação-08/2024

10 REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA MURETA APÓS CURA DA IMPERMEABILIZAÇÃO - INTERNO E EXTERNO 4.034,10

10.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 46,0000 7,69 9,70 446,20
87894-SINAPI-

06/2024

10.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 46,0000 38,55 48,65 2.237,90
87536-SINAPI-

06/2024

10.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 25,0000 42,79 54,00 1.350,00
87530-SINAPI-

06/2024

11

REVISÃO DE TODO REVESTIMENTO ACM COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA COMPROMETIDAS, ISOLAMENTO TÉRMICO
INTERNCO COM LÂ DE ROCHA E REINSTALAÇÃO DAS PLACAS ACMS - REMOÇÃO DE TODO SILICONE E FITAS
EXISTENTES - APLICAÇÃO DO TARUCEL, POLIURETANO E FITA DE VEDAÇÃO NOVA EM TODAS AS JUNTAS EXTERNAS 38.254,30

11.1
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA
REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO
COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 78,0000 141,75 178,87 13.951,86
39513-SINAPI-

06/2024

11.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM, COR
AZUL BRILHANTE, EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÕES

m² 78,0000 184,43 232,73 18.152,94

C.P. 4811001067-
Composição

Própria-06/2024

11.3 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
CENT

O
4,0000 38,63 48,75 195,00

40547-SINAPI-
06/2024

11.4 TARUCEL PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO NO PISO M 200,0000 1,80 2,27 454,00
493822007094-

Cotação-09/2022

11.5 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 31,44 39,67 1.586,80
88315-SINAPI-

06/2024

11.6 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 24,56 30,99 1.239,60
88251-SINAPI-

06/2024

11.7 FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM M 400,0000 2,42 3,05 1.220,00
44397-SINAPI-

06/2024

11.8
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

310ML 30,0000 38,41 48,47 1.454,10
142-SINAPI-

06/2024

12
ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ
CERÂMICO; ACABAMENTO INTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO E
INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO

6.280,68

12.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 46,0000 3,13 3,95 181,70
88412-SINAPI-

06/2024

12.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 46,0000 12,61 15,91 731,86
88489-SINAPI-

06/2024

12.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE
10 M². AF_02/2023_PE

M2 78,6000 46,91 59,20 4.653,12
104607-SINAPI-

06/2024

12.4
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 42,0000 13,47 17,00 714,00
88650-SINAPI-

06/2024

13 COBERTURA METÁLICA DE ACESSO AO DOMO 2.761,19

13.1
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 45,0000 19,07 24,06 1.082,70
100766-SINAPI-

06/2024

13.2
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 8,6400 64,96 81,97 708,22
92580-SINAPI-

06/2024

13.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 8,6400 65,03 82,06 709,00
94213-SINAPI-

06/2024

13.4
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0050 3.637,97 4.590,75 22,95
97733-SINAPI-

06/2024
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

26.19

PROJETO:

BDI:Estrada Bracinho, 11076

A PREENCHER

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2024   SINAPI-06/2024   DEINFRA-01/2021   SINAPI-11/2012   Cotação-08/2024   Cotação-09/2022

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS
REFORMA DO DOMO DO CECAS - CENTRO DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E

AMBIENTAL EM SCHROEDER

LOCALIZAÇÃO:

14/08/2024

ART de Orçamento:

88.999,27

13.5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM,
INCLUSO IÇAMENTO MANUAL POR ESCADA

m 3,0000 62,95 79,44 238,32
SCH-0474-C-
Composição

Própria-06/2024

14 EXECUÇÃO DE DRENO ATRÁS DO DOMO - 40M DE EXTENSÃO E SEÇÃO DA VALA DE 0,50 X 0,80M 5.978,40

14.1
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 40,0000 118,44 149,46 5.978,40
102697-SINAPI-

06/2024

15 RASPAGEM DA BRITA EXISTENTE PARA APROVEITAMENTO 230,80

15.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,86 28,85 230,80
88316-SINAPI-

06/2024

16 REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRAS DO DOMO 1.025,64

16.1

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA
LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3,
PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 4,0000 64,52 81,42 325,68
5877-SINAPI-

06/2024

16.2

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA
LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3,
PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,0000 138,67 174,99 699,96
5875-SINAPI-

06/2024

17 TRANPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA LOCAL DE BOTA-FORA, DISTÂNCIA DE ATÉ 1KM 1.727,00

17.1
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 4,0000 76,05 95,97 383,88
91387-SINAPI-

06/2024

17.2
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,0000 266,09 335,78 1.343,12
91386-SINAPI-

06/2024

18 ACABAMENTO DO TERRENO APÓS EXECUÇÃO DO DRENO E REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRAS DO DOMO 3.562,00

18.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,86 28,85 230,80
88316-SINAPI-

06/2024

18.2 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 20,0000 112,50 141,96 2.839,20
4718-SINAPI-

06/2024

18.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 600,0000 0,65 0,82 492,00

93596-SINAPI-
06/2024

19
REPARO NA CALHA METÁLICA EXISTENTE NA FACHADA FRONTAL - ABERTURA DE 2 NOVOS FUROS, FECHAMENTO DOS
FUROS EXISTENTES E REPOSICIONAMENTO DOS SUPORTES DA CALHA PARA GARANTIR O CORRETO CAIMENTO 4.397,18

19.1 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 30,91 39,01 156,04
88323-SINAPI-

06/2024

19.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 22,86 28,85 115,40
88316-SINAPI-

06/2024

19.3

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS
A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 8,0000 9,45 11,92 95,36
91175-SINAPI-

06/2024

19.4
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,0000 196,97 248,56 994,24
97895-SINAPI-

06/2024

19.5
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

CHI 4,0000 64,23 81,05 324,20
96246-SINAPI-

06/2024

19.6
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP 1,0000 113,91 143,74 143,74
96245-SINAPI-

06/2024

19.7
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO
DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 20,0000 65,07 82,11 1.642,20
102988-SINAPI-

06/2024

19.8
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,0000 36,69 46,30 926,00
89714-SINAPI-

06/2024

20 LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM CARGA MANUAL E MECÂNICA E TRANSPORTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA 1.837,92

20.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 22,86 28,85 461,60
88316-SINAPI-

06/2024

20.2

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA
LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3,
PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000 138,67 174,99 349,98
5875-SINAPI-

06/2024

20.3

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA
LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3,
PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 2,0000 64,52 81,42 162,84
5877-SINAPI-

06/2024

20.4
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 2,0000 76,05 95,97 191,94
91387-SINAPI-

06/2024

20.5
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000 266,09 335,78 671,56
91386-SINAPI-

06/2024
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ILMAR JOSÉ PEREIRA BORGES FILHO

Engenheiro(a) Civil

CREA 051856-6

ART:  A PREENCHER

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 88.999,27
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