
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
MEMORIAL DESCRITIVO 
Objeto: Reforma do Domo do CECAS – Centro de Educação Científica e Ambiental em Schroeder -  estrutura 
existente construído sobre um radier de concreto armado, mureta de alvenaria com blocos de concreto e cinta 
de amarração, onde foi instalado uma estrutura metálica revestida com placas de ACM (alumínio composto), 
com área construída de 40,15m2, diâmetro interno de 7m, mureta com 1m de altura e domo com 4m de altura, 
localizado na antiga Escola Leonete Bauer Waltz, Estrada Bracinho, 11076,  Bairro Bracinho, neste município. 
Serviços contemplados na reforma: 
 
1. Instalação de placa de obra; 
2. Mobilização e desmobilização de equipamentos; 
3. Remoção do revestimento primário interno e externo da mureta do domo com retirada do entulho; 
4.  Remoção da 1a fiada de bloco de concreto da mureta para tratamento da base da alvenaria e aplicação de 
impermeabilização com componente bi componente impermeabilização - remoção a cada 1m da fiada com 
aplicação do impermeabilizante - comprimento = 21m linear; 
5. Recomposição da 1a fiada da mureta com graute puro 
6. Aplicação de impermeabilizante bi componente primer epóxi interno e externo da mureta antes da aplicação 
do revestimento primário - área externa = 21m2 e área interna = 21m; 
7. Furo, rasgos e chumbamentos necessários - considerando piso e alvenaria (instalação elétrica embutida); 
8. Instalação dos pontos elétricos embutidos no piso e paredes: pontos de lógica, pontos de tomadas, 
Pontos de iluminação (arandela), ponto do motor de içamento, pontos de iluminação de emergência e 
Interruptores - considerando uma entrada subterrânea, vindo da sala da administração; 
9. Instalação de novo exaustor e da infraestrutura para instalação de um ar condicionado split; 
10. Revestimento primário na mureta após cura da impermeabilização - interno e externo; 
11. Revisão de todo revestimento acm com substituição de placa comprometidas, isolamento térmico 
Interno com lã de rocha (fibra mineral) e reinstalação das placas acms (alumínio composto); 
12. Acabamento externo: pintura da mureta, aplicação de cerâmica no piso e instalação de rodapé cerâmico; 
acabamento interno: pintura da mureta, aplicação de revestimento cerâmico no piso e instalação de rodapé 
cerâmico; 
13. Cobertura metálica de acesso ao domo; 
14. Execução de dreno atrás do domo - 40m de extensão e seção da vala de 0,50 x 0,80m; 
15. Raspagem da brita existente para aproveitamento; 
16. Rebaixo do terreno natural atrás do domo; 
17. Transporte do material escavado para local de bota-fora, distância de até 1km; 
18. Acabamento do terreno após execução do dreno e rebaixo do terreno natural atrás do domo; 
19. Reparo na calha metálica existente na fachada frontal - abertura de 2 novos furos, fechamento dos furos 
existentes e reposicionamento dos suportes da calha para garantir o correto caimento; 
20. Limpeza geral da obra, com carga manual e mecânica e transporte para local de bota-fora. 
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 APRESENTAÇÃO 
 
Este Memorial Descritivo estabelece normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta 
para a execução da Reforma do Domo do CECAS – Centro de Educação Científica e Ambiental em Schroeder -  
estrutura existente construído sobre um radier de concreto armado, mureta de alvenaria com blocos de 
concreto e cinta de amarração, onde foi instalado uma estrutura metálica revestida com placas de ACM 
(alumínio composto), com área construída de 40,15m2, diâmetro interno de 7m, mureta com 1m de altura e 
domo com 4m de altura, localizado na antiga Escola Leonete Bauer Waltz, Estrada Bracinho, 11076,  Bairro 
Bracinho, neste município., devendo ser considerado como parte integrante deste projeto. Esta 
reforma/adequação contempla:  
1. Instalação de placa de obra; 
2. Mobilização e desmobilização de equipamentos; 
3. Remoção do revestimento primário interno e externo da mureta do domo com retirada do entulho; 
4.  Remoção da 1a fiada de bloco de concreto da mureta para tratamento da base da alvenaria e aplicação de 
impermeabilização com componente bi componente impermeabilização - remoção a cada 1m da fiada com 
aplicação do impermeabilizante - comprimento = 21m linear; 
5. Recomposição da 1a fiada da mureta com graute puro 
6. Aplicação de impermeabilizante bi componente primer epóxi interno e externo da mureta antes da aplicação 
do revestimento primário - área externa = 21m2 e área interna = 21m; 
7. Furo, rasgos e chumbamentos necessários - considerando piso e alvenaria (instalação elétrica embutida); 
8. Instalação dos pontos elétricos embutidos no piso e paredes: pontos de lógica, pontos de tomadas, 
Pontos de iluminação (arandela), ponto do motor de içamento, pontos de iluminação de emergência e 
Interruptores - considerando uma entrada subterrânea, vindo da sala da administração; 
9. Instalação de novo exaustor e da infraestrutura para instalação de um ar condicionado split; 
10. Revestimento primário na mureta após cura da impermeabilização - interno e externo; 
11. Revisão de todo revestimento acm com substituição de placa comprometidas, isolamento térmico 
Interno com lã de rocha (fibra mineral) e reinstalação das placas acms (alumínio composto); 
12. Acabamento externo: pintura da mureta, aplicação de cerâmica no piso e instalação de rodapé cerâmico; 
acabamento interno: pintura da mureta, aplicação de revestimento cerâmico no piso e instalação de rodapé 
cerâmico; 
13. Cobertura metálica de acesso ao domo; 
14. Execução de dreno atrás do domo - 40m de extensão e seção da vala de 0,50 x 0,80m; 
15. Raspagem da brita existente para aproveitamento; 
16. Rebaixo do terreno natural atrás do domo; 
17. Transporte do material escavado para local de bota-fora, distância de até 1km; 
18. Acabamento do terreno após execução do dreno e rebaixo do terreno natural atrás do domo; 
19. Reparo na calha metálica existente na fachada frontal - abertura de 2 novos furos, fechamento dos furos 
existentes e reposicionamento dos suportes da calha para garantir o correto caimento; 
20. Limpeza geral da obra, com carga manual e mecânica e transporte para local de bota-fora. 
O presente documento constitui a referência básica para o padrão da edificação, onde se encontram 
discriminados o detalhamento, especificações e serviços a serem executados na implantação do projeto. 
 
1.1. INFORMAÇÕES GERAIS 
a) Requente: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER - SC 
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n° 3201 - Schroeder 
Contato: (47) 3374-6500 
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 b) Identificação do imóvel: 
Descrição: Instalação de um domo na antiga Escola existente na Estrada Bracinho – Leonete Bauer, hoje, CECAS 
– Centro de Educação Científica e Ambiental em Schroeder. 
Endereço: Estrada Bracinho 11076, bairro Bracinho  
Proprietário: Município de Schroeder/SC 
c) Responsável técnico: 
Eng. Ilmar José Pereira Borges Filho 
CREA/SC 051.856-6 
-Projeto; 
-Memorial Descritivo; 
- Orçamento; 
- Cronograma físico-financeiro. 
 
1.2. PROGRAMA 
1. Instalação de placa de obra; 
2. Mobilização e desmobilização de equipamentos; 
3. Remoção do revestimento primário interno e externo da mureta do domo com retirada do entulho; 
4.  Remoção da 1a fiada de bloco de concreto da mureta para tratamento da base da alvenaria e aplicação de 
impermeabilização com componente bi componente impermeabilização - remoção a cada 1m da fiada com 
aplicação do impermeabilizante - comprimento = 21m linear; 
5. Recomposição da 1a fiada da mureta com graute puro 
6. Aplicação de impermeabilizante bi componente primer epóxi interno e externo da mureta antes da aplicação 
do revestimento primário - área externa = 21m2 e área interna = 21m; 
7. Furo, rasgos e chumbamentos necessários - considerando piso e alvenaria (instalação elétrica embutida); 
8. Instalação dos pontos elétricos embutidos no piso e paredes: pontos de lógica, pontos de tomadas, 
Pontos de iluminação (arandela), ponto do motor de içamento, pontos de iluminação de emergência e 
Interruptores - considerando uma entrada subterrânea, vindo da sala da administração; 
9. Instalação de novo exaustor e da infraestrutura para instalação de um ar condicionado split; 
10. Revestimento primário na mureta após cura da impermeabilização - interno e externo; 
11. Revisão de todo revestimento acm com substituição de placa comprometidas, isolamento térmico 
Interno com lã de rocha (fibra mineral) e reinstalação das placas acms (alumínio composto); 
12. Acabamento externo: pintura da mureta, aplicação de cerâmica no piso e instalação de rodapé cerâmico; 
acabamento interno: pintura da mureta, aplicação de revestimento cerâmico no piso e instalação de rodapé 
cerâmico; 
13. Cobertura metálica de acesso ao domo; 
14. Execução de dreno atrás do domo - 40m de extensão e seção da vala de 0,50 x 0,80m; 
15. Raspagem da brita existente para aproveitamento; 
16. Rebaixo do terreno natural atrás do domo; 
17. Transporte do material escavado para local de bota-fora, distância de até 1km; 
18. Acabamento do terreno após execução do dreno e rebaixo do terreno natural atrás do domo; 
19. Reparo na calha metálica existente na fachada frontal - abertura de 2 novos furos, fechamento dos furos 
existentes e reposicionamento dos suportes da calha para garantir o correto caimento; 
20. Limpeza geral da obra, com carga manual e mecânica e transporte para local de bota-fora. 
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 2. NORMAS GERAIS DE TRABALHO 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1. ABREVIAÇÕES 

Onde na documentação contratual forem empregados os termos e abreviações abaixo, deverão ser 
interpretados como a seguir indicado. 
– PMS - Prefeitura Municipal de SCHROEDER. 
– ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
– NBR – Norma Brasileira 
– EB - Especificação Brasileira. 

2.1.2. TERMOS 

– CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicatária do objeto da Licitação, com a qual será celebrado o 
contrato de execução. 

– CONTRATO: O contrato de execução de obras e serviços, nos termos definidos no Edital. 
– LICITANTE: A pessoa jurídica que participe desta Licitação. 
– MUNICÍPIO: O município de SCHROEDER. 
– PODER PÚBLICO MUNICIPAL: O município, nos termos previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 
– FISCALIZAÇÃO: A Prefeitura Municipal de SCHROEDER através da Diretoria de Planejamento e Serviços 

Urbanos e/ou empresa designada/contratada. 
–  

2.1.3. CONSIDERAÇÕES 

A empresa CONTRATADA vencedora da licitação deverá submeter-se à FISCALIZAÇÃO e aos projetos 
apresentados. Os serviços deverão obedecer às dimensões, tolerância e exigências de qualidade dos materiais 
indicados pela FISCALIZAÇÃO nos Projetos e nas Especificações de Serviços. Embora as medições possam ser 
consideradas como evidência dessa observação, ficará a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, julgar se os serviços 
e materiais apresentam desvio em relação ao projeto e às especificações de serviços. Sua decisão, quanto aos 
desvios permissíveis dos mesmos, deverá ser final. 
A CONTRATADA será considerada responsável pelos danos por ela causados nos serviços. 
A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-obra e 
equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato. 
Todo o pessoal da CONTRATADA e ou das empresas subcontratadas deverá possuir habilitação e experiência 
para executar adequadamente os serviços que lhe forem atribuídos. 
Qualquer encarregado, operário ou empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratante que na opinião 
da FISCALIZAÇÃO não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, 
temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos deverá, mediante solicitação por escrito da 
FISCALIZAÇÃO, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários 
para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a 
atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade satisfatória dos mesmos. A FISCALIZAÇÃO 
poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório. 
Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificações. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue 
necessário, poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem 
dos materiais acompanhados, quando necessário, dos ensaios de laboratório. 
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 A CONTRATADA deverá fornecer Equipamentos de Segurança Individual – EPI’s aos funcionários e promover a 
sua utilização através da fiscalização e substituição de novo equipamento quando necessário. 
A CONTRATADA deverá efetuar todos os controles necessários para assegurar que a qualidade dos materiais 
empregados está de conformidade com as especificações. Os ensaios e verificação a seu cargo, quando for o 
caso, serão executados pelo laboratório designado pela CONTRATADA ou, quando necessário e justificado, pelo 
laboratório designado pela FISCALIZAÇÃO. 
 

2.1.4. SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA 

A CONTRATADA deverá durante a obra tomar o necessário cuidado em todas as operações de uso de 
equipamentos para proteger o público e preservar a estrutura existente. 
A CONTRATADA será responsável pela proteção de toda propriedade pública e privada, linhas de transmissão de 
energia elétrica, telefones, redes de água, TV a cabo e outros serviços, ao longo ou adjacentes ao trecho em 
serviços ou obras. O ônus será exclusivo da CONTRATADA. 
 

2.1.5. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS E OBRAS 

A CONTRATADA obedecerá rigorosamente às indicações constantes neste memorial descritivo, na planilha 
orçamentária e nos projetos específicos. 
Em caso de divergências entre desenhos de escala diferente, prevalecerão os de maior escala. Em caso de 
divergência de cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre às primeiras. 
O material a empregar, assim como a mão de obra, será de primeira qualidade objetivando a obtenção de um 
acabamento esperado nos serviços. 
Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como especificações, poderá ser feita sem autorização por 
escrito da FISCALIZAÇÃO, que poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e 
especificações fornecidas. As alterações autorizadas deverão ser cadastradas pela Contratada com elaboração 
de desenhos “como construídos”, cujos originais serão entregues a FISCALIZAÇÃO. 
Para produtos e materiais de marcas ou fabricantes mencionados nestas especificações, será admitido o 
emprego de similares, desde que ouvida previamente à fiscalização e mediante sua expressa autorização por 
escrito. Entende – se por similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a analogia total ou 
equivalência do desempenho dos mesmos, em idêntica função construtiva e apresentam as mesmas 
características exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram. Caberá ao construtor comprovar a 
similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, não sendo admitido que a dita consulta sirva para 
justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. 
A FISCALIZAÇÃO terá livre acesso aos trabalhos durante a execução do serviço/obra, e deverá ter todas as 
facilidades razoáveis para poder determinar se os materiais e mão de obra empregada são compatíveis com as 
especificações. A inspeção dos serviços/obra não isentará a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigações 
prescritas no Contrato. 
Até que a FISCALIZAÇÃO não seja notificada por escrito sobre a aceitação e entrega final dos serviços/obras, a 
CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos e deverá tomar as precauções contra prejuízos ou 
danos que possam ser causados por qualquer tipo de ação proposital, e os danos deverão ser reparados ou 
restaurados pela CONTRATADA, exceto os involuntários ou imprevisíveis fora de controle humano. Antes do 
recebimento final dos serviços a obra deverá ser limpa.  
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 A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e 
atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço. Para a execução dos serviços 
serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, 
junto ao contratante, com relação ao comando da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ORDEM CRONOLÓGICA) 

3.1. PLACA DE OBRA - REFORMA/ADAPTAÇÕES ESTRUTURA EXISTENTE 
A placa de obra deverá identificar de maneira clara e objetiva a obra.  
A placa é composto por um banner impresso em lona, com ilhós metálicos, tamanho de 2x1m, fixado em chapa 
de madeirite, pontaletes de madeira chumbados com concreto.  
Possuirá tamanho mínimo de 2m x 1m, sendo que o seu conteúdo, padrão de cores e tamanhos das letras ou 
símbolos deverão seguir as especificações apresentadas oportunamente pela PMS. Para placas maiores que o 
mínimo especificado, estas devem ter sempre o formato retangular na proporção de 2:1. 
A placas deverá ser fixada pela Contratada em local visível a ser indicado pela Fiscalização e/ou pessoa 
responsável pela instituição, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que forneça melhor 
visualização das mesmas. Deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade 
dos padrões de cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as 
quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da Fiscalização. 
Também deve ser anotado no DIÁRIO DE OBRA, o início, andamento e o término desta etapa. 
Deve ser considerado a limpeza e remoção de entulhos encontrados no local, todo local da obra deve ser 
mantido limpo, evitando assim acidentes desnecessários que causam impacto no cronograma de execução da 
obra. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra.  
O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Foi considerado um valor para a mobilização e desmobilização de equipamentos, contemplando o transporte e o 
carregamento/descarregamento manual. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
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 Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.3. REMOÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO INTERNO E EXTERNO DA MURETA DO DOMO COM RETIRADA 

DO ENTULHO 
Foi considerado a remoção manual de todo o revestimento da mureta, interno e externo e o topo, sem que a 
estrutura metálica do domo seja removido (a estrutura do domo não pode ser removida). Foi contemplado a 
remoção do revestimento interno e externo das paredes e a remoção de todo o revestimento cerâmico do piso. 
Todo o material proveniente desta remoção deve ser imediatamente transportado para local de bota-fora, 
garantindo assim um local limpo e organizado, mitigando a chance de acidentes de trabalho no local da obra. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.4. REMOÇÃO DA 1A FIADA DE BLOCO DE CONCRETO DA MURETA PARA TRATAMENTO DA BASE DA 

ALVENARIA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM COMPONENTE BICOMPONENTE 
IMPERMEABILIZAÇÃO - REMOÇÃO A CADA 1M DA FIADA COM APLICAÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE - 
COMPRIMENTO = 21M LINEARO 

Foi considerado a remoção cuidadosa da 1ª fiada (da base), sendo que logo em seguida a remoção de segmentos 
dessa fiada, já deve ser aplicado o adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente. E após a sua cura, 
conforme fornecedor do produto, deve se executar o preenchimento desta fiada com graute mais fluído. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.5. RECOMPOSIÇÃO DA 1A FIADA DA MURETA COM GRAUTE PURO 
Após a cura do adesivo estrutural, é preenchido a 1ª fiada da mureta com grauteamento puro, o mais fluído 
possível. 
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 NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.6. APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE PRIMER EPOXI INTERNO E EXTERNO DA MURETA 

ANTES DA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ÁREA EXTERNA = 21M2 E ÁREA INTERNA = 21M2 
Após a finalização da execução e cura do graute da 1ª fiada da mureta, deve ser executado a aplicação do 
impermeabilizante bicomponente, tanto interno como externo, inclusive o topo da mureta. Cuidar para não 
danificar a estrutura metálica do domo, a mesma deve ser isolada e protegida. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.7. FURO, RASGOS E CHUMBAMENTOS NECESSÁRIOS - CONSIDERANDO PISO E ALVENARIA 
Antes da aplicação do impermeabilizante do item anterior, é preciso executar todos os ragos, furações e 
chumbamentos dos eletrodutos, fazendo que todo o ambiente possua um ótimo acabamento, sem emendas e 
defeitos no reboco. Não esquecer do rasgos para instalação do dreno do ar condicionado, que deve ficar 
embutido na alvenaria. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
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 3.8. INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS NO PISO E PAREDES: PONTOS DE LÓGICA, PONTOS 
DE TOMADAS, PONTOS DE ILUMINAÇÃO (ARANDELA), PONTO DO MOTOR DE IÇAMENTO, PONTO DE 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INTERRUPTORES - CONSIDERANDO UMA ENTRADA SUBTERRÂNEA, 
VINDO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO. 

Foi considerado uma instalação elétrica completa no domo, desde a entrada subterrânea que vem da sala de 
administração (cabo sintenax 4mm2), até a instalação elétrica de todos os pontos de utilização, sendo: ponto 1 
ponto de tomada elétrica no piso, 1 ponto de tomada de som no piso, 1ponto de tomada de logica no piso, 1 
ponto de interruptor no piso, para que seja conectado um estrutura móvel de computador, projetor e sistema, 
que já fornecido, 1 quadro de disjuntores, cinco tomadas para instalação de caixas de som, 4 pontos de arandela, 
1 ponto para iluminação de emergência, instalação completa de ar condicionado e instalação completar dum 
exaustor/inflador, 2 interruptores paralelo (um na entrada e outro no piso). Também deve ser instalado uma 
malha de aterramento ao redor do domo, instalando 4 haste de aterramento e encaminhando o cabo de 
aterraemento junto com o cabeamento subterrâneo vindo da sala da administração. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.9. INSTALAÇÃO DE NOVO EXAUSTOR E DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

SPLIT 
Foi considerado a instalação de um exaustor/inflador compacto – VSC 20 – 220V e da instalação de toda 
infraestrutura para instalação de um ar condicionado Split já adquirido pela instituição que deverá ser instalado 
no piso, ambos devendo ser instalados num circuito terminal independente. Lembrar deixar o dreno do ar 
condicionado embutido no lado externo da mureta, como já descrito no item 3.7. Infraestrutura considerada: 
cabemento PP 3fios (fase+neutro+terra) 4mm2, tubo de cobre flexível de ½” e tubo dreno que deve ser engatado 
no dreno embutido na parede já considerado no item 3.7.  
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
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 3.10. REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA MURETA APÓS CURA DA IMPERMEABILIZAÇÃO - INTERNO E EXTERNO 
Após instalado todos os eletrodutos, caixinhas de luz no piso e nas paredes, após a cura do chumbamento da 
argamassa no qual deixou embutido todos os eletrodutos, inclusive o dreno do ar condicionado, deve ser 
executado um revestimento primário (chapisco e reboco) sem a presença de cal. A argamassa utilizada deve 
conter somente cimento, areia e aditivo impermeabilizante diluído na água da mistura. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.11. REVISÃO DE TODO REVESTIMENTO ACM COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA COMPROMETIDAS, 

ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNCO COM LÂ DE ROCHA E REINSTALAÇÃO DAS PLACAS ACMS - REMOÇÃO 
DE TODO SILICONE E FITAS EXISTENTES - APLICAÇÃO DO TARUCEL, POLIURETANO E FITA DE VEDAÇÃO 
NOVA EM TODAS AS JUNTAS EXTERNAS 

Foi considerado toda a manutenção do domo, contemplando: limpeza, remoção de todo acabamento do pu, fitas 
de vedação e a recomposição de toda vedação das juntas. Caso seja verificado a necessidade de substituição de 
alguma placa de ACM durante este serviço, o mesmo deverá ser substituído. Foi considerado a substituição de 
toda área externa do domo, porém, se não houver necessidade de substituição, a sobra de área que não foi 
substituída da planilha orçamentária será suprimida. A vedação será feita com a instalação de tarucel e 
poliuretano. Foi considerado também a aplicação de lã de rocha que deve ser instalado entre a placa externa e a 
placa interna, fazendo com que a área interna do domo tenha um maior conforto térmico. 
A secretaria da educação municipal deve programar uma manutenção constante no domo, programando uma 
limpeza externa e interna mensal, e caso se verifique algum ponto de infiltração de umidade, o mesmo deve ser 
tratado. Como esta obra trata-se de uma reforma, no qual está sendo previsto uma manutenção geral no domo. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
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 3.12. ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E INSTALAÇÃO DE 
RODAPÉ CERÂMICO; ACABAMENTO INTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO NO PISO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO 

Foi considerado, no acabamento externo, pintura da mureta, aplicação de revestimento cerâmico externo e 
instalação de rodapé cerâmico, a pintura deve ser executada com tinta e selador da linha premium, conforme 
apresentado na planilha orçamentária. O acabamento interno, também considerou pintura da mureta, aplicação 
de revestimento cerâmico e instalação de rodapé cerâmico. A coloração deve ser definido pela secretaria de 
educação municipal. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.13. COBERTURA METÁLICA DE ACESSO AO DOMO 
Foi considerado a instalação de uma cobertura metálica na entrada do domo, direcionando a agua da chuva para 
uma calha, onde a descida deverá ser ligada, de uma foram subterrânea (que não fique aparecendo tubos) até a 
rede de drenagem existente. A cobertura é composta por pilares, terças, travamentos com perfis leves metálicos 
e a cobertura com telhamento de telha galvalume com espessura de 0,50mm. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.14. EXECUÇÃO DE DRENO ATRÁS DO DOMO - 40M DE EXTENSÃO E SEÇÃO DA VALA DE 0,50 X 0,80M 
Foi considerado a execução de um dreno com comprimento de 40m, ligando uma caixa de areia existente até o 
corpo da água existente, por traz do domo, conforme indicado no projeto apresentado. Deve ser instalado duas 
novas caixas de areia para inspeção do funcionamento da drenagem. O dreno contempla escavação da vala, 
aplicação de manta geotêxtil, instalação de tubo corrugado perfurado para dreno e enchimento com brita 2 e 3, 
com o fechamento com transpasse total por cima do dreno e acabamento com espalhamento de brita sobre o 
dreno. 
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 NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.15. RASPAGEM DA BRITA EXISTENTE PARA APROVEITAMENTO 
No local atrás do domo, onde será feito um rebaixo do nível do terreno natural, foi considerado a raspagem 
manual da brita existente, antes da execução deste rebaixo. Devendo a brita amontoada ser 
espalhada/aproveitada após a execução deste rebaixo. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.16. REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRAS DO DOMO 
Foi considerado, após a raspagem e amontoamento da brita num local próximo a área a ser rebaixada, o 
rebaixamento de uma área atrás do domo, indicado em projeto. O rebaixo desta área é necessária para garantir 
que a umidade que escorre da área do fundo da escola não continue invadindo a área do domo. O objetivo deste 
serviço é garantir que toda a umidade que escorra desta área não invada o domo e o excesso desta umidade seja 
encaminhado pelo dreno, o mais rápido possível, até o corpo da água existente na lateral. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
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 3.17. TRANPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA LOCAL DE BOTA-FORA, DISTÂNCIA DE ATÉ 1KM 
Foi considerado a carga, manobra, transporte e descarga, sem espalhamento, de todo material que será 
removido do rebaixamento do terreno natural da área atrás do domo para um local de bota-fora, autorizado pela 
administração municipal, distância máxima de 1km. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.18. ACABAMENTO DO TERRENO APÓS EXECUÇÃO DO DRENO E REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRAS DO 

DOMO 
Foi considerado a execução de um acabamento na área rebaixada atrás do domo, considerando o espalhamento 
de brita 2. Ou o mesmo diâmetro da brita que foi reservada para este acabamento que deverá ser aproveitada 
também junto com novas cargas consideradas. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 
O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.19. REPARO NA CALHA METÁLICA EXISTENTE NA FACHADA FRONTAL - ABERTURA DE 2 NOVOS FUROS, 

FECHAMENTO DOS FUROS EXISTENTES E REPOSICIONAMENTO DOS SUPORTES DA CALHA PARA 
GARANTIR O CORRETO CAIMENTO 

Foi considerado um reparo na calha de frente ao bloco A, bloco administrativo, onde deverá aproveitar a calha 
existente, devendo ser feito 2 novos furos, com o tampamento dos furos existentes, aproveitar os tubos das 
descidas, remover o pavimento paiver, instalar 2 caixas coletoras de agua pluvial com grelha no lado de cada 
descida e direcionar esta agua, de uma forma subterrânea (embutida) até a ligação na drenagem existente. 
NÃO SERÁ ACEITO NADA DIFERENTE DO QUE FOI ESPECIFICADO NOS PROJETOS APRESENTADOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo que havendo qualquer divergência entre estes, a 
fiscalização deve ser informada para que a melhor decisão possa ser tomada o mais rápido possível, diminuindo 
o risco de acontecerem atrasos desnecessários na obra. Qualquer divergência deve ser anotado no diário de 
obra. 

http://www.schroeder.sc.gov.br/home/
mailto:ilmarf@schroeder.sc.gov.br
mailto:ilmarf@schroeder.sc.gov.br


15/15 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 

 
            Ilmar J.P.Borges Filho             Lauro Tomczak   
    Eng Civil CREA/SC 051.856-6                    Município de Schroeder/SC 
   Município de Schroeder – mat.2010                                                                                    CPF: 382.408.589-53 

 O local da obra deverá estar sempre limpo, durante e após o término da obra, sendo previsto para isto horas de 
mão de obra e utilização de equipamentos para o recolhimento e transporte destes entulhos proveniente da 
execução da obra. O local de descarte correto destes entulhos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, devem ser seguidos. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização – 47 3374-6556 ou email: ilmarf@schroeder.sc.gov.br. 
 
3.20. LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM CARGA MANUAL E MECÂNICA E TRANSPORTE PARA LOCAL DE BOTA-

FORA 
Em torno de todos as edificações envolvidas, a limpeza de entulho e materiais inservíveis provenientes da obra 
devem periodicamente serem limpos. Não será tolerado acumulo de entulho durante a execução da obra. Está 
sendo pago um valor que deve ser investido neste serviço, durante todo o cronograma da obra. 
Após a conclusão de todas as intervenções, foi previsto a limpeza/lavação de todas as superfícies (piso/parede) 
com lava-jato e hipoclorito de sódio. E toda o entulho gerado pela esta obra deverá ser transportado para locais 
de bota-fora licenciados. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o término da obra, antes da entrega definitiva da obra, deverá ser comprovado o pleno funcionamento de 
todas as instalações e os devidos acabamentos. Desta forma, deverá ser previamente agendado uma vistoria 
final para a comprovação da conclusão de todas as etapas contidas neste memorial, tendo a participação de 
representantes qualificados da CONTRATADA e da CONTRATANTE. 
Qualquer alteração que se faça necessária para a viabilidade da execução em qualquer etapa da obra deverá ser 
consultada a Contratante, que por sua vez irá analisar as alterações propostas e, em caso de aceite, fornecerá 
autorização por escrito. 
 
 
Schroeder, 14 de agosto de 2024. 
 
     
 
   
 
_______________________________                                                     __________________________________                               
Ilmar José Pereira Borges Filho                                                                                     Lauro Tomczak 
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