

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO				No.do contrato	Contrato não vinculado!
--	--	--	--	----------------	-------------------------

Agente promotor /	MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC	Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA
-------------------	-----------------------------	----------------	--

No. do Item	Descrição	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	Inc. %
			Financeira	Física			
1	PLACA DE OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00		827,10	0,93
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00		1.544,60	1,74
3	REMOÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO INTERNO E EXTERNO DA MURETA DO	0,00	0,00	0,00		3.720,48	4,18
4	REMOÇÃO DA 1A FIADA DE BLOCO DE CONCRETO DA MURETA PARA	0,00	0,00	0,00		713,04	0,80
5	RECOMPOSIÇÃO DA 1A FIADA DA MURETA COM GRAUTE PURO	0,00	0,00	0,00		802,23	0,90
6	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE PRIMER EPOXI INTERNO	0,00	0,00	0,00		1.589,56	1,79
7	FURO, RASGOS E CHUMBAMENTOS NECESSÁRIOS - CONSIDERANDO PISO E	0,00	0,00	0,00		1.387,14	1,56
8	INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS NO PISO E PAREDES:	0,00	0,00	0,00		6.627,21	7,45
9	INSTALAÇÃO DE NOVO EXAUSTOR E TODA INFRAESTRUTURA EMBUTIDA NO	0,00	0,00	0,00		1.698,70	1,91
10	REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA MURETA APÓS CURA DA IMPERMEABILIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00		4.034,10	4,53
11	REVISÃO DE TODO REVESTIMENTO ACM COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA	0,00	0,00	0,00		38.254,30	42,98
12	ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO	0,00	0,00	0,00		6.280,68	7,06
13	COBERTURA METÁLICA DE ACESSO AO DOMO	0,00	0,00	0,00		2.761,19	3,10
14	EXECUÇÃO DE DRENO ATRÁS DO DOMO - 40M DE EXTENSÃO E SEÇÃO DA VALA	0,00	0,00	0,00		5.978,40	6,72
15	RASPAGEM DA BRITA EXISTENTE PARA APROVEITAMENTO	0,00	0,00	0,00		230,80	0,26
16	REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRAS DO DOMO	0,00	0,00	0,00		1.025,64	1,15
17	TRANPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA LOCAL DE BOTA-FORA, DISTÂNCIA	0,00	0,00	0,00		1.727,00	1,94
18	ACABAMENTO DO TERRENO APÓS EXECUÇÃO DO DRENO E REBAIXO DO	0,00	0,00	0,00		3.562,00	4,00
19	REPARO NA CALHA METÁLICA EXISTENTE NA FACHADA FRONTAL - ABERTURA	0,00	0,00	0,00		4.397,18	4,94
20	LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM CARGA MANUAL E MECÂNICA E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00		1.837,92	2,07
TOTAIS		0,00	0,00	0,00		88.999,27	100,00

Assinatura	Assinatura
ILMAR JOSÉ PEREIRA BORGES FILHO	MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Engenheiro(a) Civil	Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder
CREA 051856-6	
ART: A PREENCHER	

Data
14-08-24