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ORÇAMENTO
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Empreendimento 5074-EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS REFORMA DO DOMO DO CECAS - CENTRO DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E

No. do Contrato CONTRATO Nº: Contrato não vinculado! Programa Programa não vinculado

Unid. Quant.
Valores (R$)

Unitário/BDI Total
No. do Item Descrição Referência de custo
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1 PLACA DE OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES 827,10
1.1 1,00 827,10 827,10 SCH-0130-C-Composição

Própria-06/2024
UNPLACA DE OBRA, BANNER IMPRESSO EM LONA, ILHOS METÁLICOS, 2X1M,

FIXADO EM CHAPA DE MADEIRITE, PONTALETE DE MADEIRA CHUMBADO
COM CONCRETO

670,86 156,24

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.544,60
2.1 300,00 3,61 1.083,00 100952-SINAPI-06/2024TXKMTRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

912,00 171,00

2.2 16,00 28,85 461,60 88316-SINAPI-06/2024HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 80,32 381,28

3 REMOÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO INTERNO E EXTERNO DA MURETA 3.720,48
3.1 42,00 15,77 662,34 97631-SINAPI-06/2024M2DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
104,58 557,76

3.2 3,00 84,64 253,92 67827-SINAPI-06/2024CHICAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

136,53 117,39

3.3 2,00 78,16 156,32 5681-SINAPI-06/2024CHIRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2,
POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

84,26 72,06

3.4 3,00 235,70 707,10 67826-SINAPI-06/2024CHPCAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

589,71 117,39

3.5 2,00 173,60 347,20 5680-SINAPI-06/2024CHPRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2,
POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

275,14 72,06

3.6 42,00 3,60 151,20 97632-SINAPI-06/2024MDEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

22,26 128,94

3.7 8,00 28,85 230,80 88316-SINAPI-06/2024HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,16 190,64

3.8 38,50 31,47 1.211,60 97633-SINAPI-06/2024M2DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

192,51 1.019,09

4 REMOÇÃO DA 1A FIADA DE BLOCO DE CONCRETO DA MURETA PARA 713,04
4.1 6,00 40,05 240,30 88309-SINAPI-06/2024HPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,02 209,28

4.2 6,00 28,85 173,10 88316-SINAPI-06/2024HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,12 142,98

4.3 4,00 74,91 299,64 156-SINAPI-06/2024KGADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO 299,64 0,00

5 RECOMPOSIÇÃO DA 1A FIADA DA MURETA COM GRAUTE PURO 802,23
5.1 0,66 1.215,50 802,23 89994-SINAPI-06/2024M3GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
549,53 252,70

6 APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE PRIMER EPOXI 1.589,56
6.1 4,00 40,05 160,20 88309-SINAPI-06/2024HPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,68 139,52

6.2 8,00 28,85 230,80 88316-SINAPI-06/2024HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,16 190,64

6.3 16,00 74,91 1.198,56 156-SINAPI-06/2024KGADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO 1.198,56 0,00

7 FURO, RASGOS E CHUMBAMENTOS NECESSÁRIOS - CONSIDERANDO PISO E 1.387,14
7.1 10,00 16,34 163,40 90444-SINAPI-06/2024MRASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
21,80 141,60

7.2 10,00 10,66 106,60 90468-SINAPI-06/2024MCHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

42,20 64,40

7.3 1,00 19,52 19,52 90457-SINAPI-06/2024UNQUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

2,29 17,23
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7.4 2,00 30,47 60,94 91192-SINAPI-06/2024UNCHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR
QUE 75 MM. AF_05/2015

32,60 28,34

7.5 6,00 1,40 8,40 91285-SINAPI-06/2024CHICORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

8,40 0,00

7.6 2,00 13,68 27,36 91283-SINAPI-06/2024CHPCORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

27,36 0,00

7.7 1,00 140,13 140,13 104790-SINAPI-06/2024M3DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

73,00 67,13

7.8 38,50 8,96 344,96 97634-SINAPI-06/2024M2DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

55,44 289,52

7.9 1,00 8,11 8,11 104775-SINAPI-06/2024UNFURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

1,41 6,70

7.10 12,00 9,48 113,76 104781-SINAPI-06/2024MRASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

11,40 102,36

7.11 12,00 32,83 393,96 90467-SINAPI-06/2024MCHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

100,80 293,16

8 INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS NO PISO E PAREDES: 6.627,21
8.1 1,00 106,18 106,18 40019-DEINFRA-01/2021UNCAIXA DE PISO METÁLICA C/ 2 TOMADAS RJ45 25,35 80,83

8.2 3,00 69,80 209,40 43426-DEINFRA-01/2021UNTOMADA DE PISO SIMPLES C/TAMPA DE LATAO TIPO ROSCA 20 A 75,81 133,59

8.3 10,00 15,21 152,10 91855-SINAPI-06/2024MELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

61,30 90,80

8.4 15,00 11,65 174,75 91851-SINAPI-06/2024MELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

69,90 104,85

8.5 100,00 6,70 670,00 91927-SINAPI-06/2024MCABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

474,00 196,00

8.6 1,00 97,91 97,91 74052/3-SINAPI-11/2012UNQUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA
METALICA   , SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

97,91 0,00

8.7 1,00 81,61 81,61 101877-SINAPI-06/2024UNQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

61,02 20,59

8.8 2,00 52,24 104,48 91955-SINAPI-06/2024UNINTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

44,28 60,20

8.9 1,00 74,92 74,92 92009-SINAPI-06/2024UNTOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

37,81 37,11

8.10 6,00 69,16 414,96 92008-SINAPI-06/2024UNTOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

192,24 222,72

8.11 18,00 2,81 50,58 1872-SINAPI-06/2024UNCAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

50,58 0,00

8.12 30,00 4,16 124,80 91924-SINAPI-06/2024MCABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

78,30 46,50

8.13 30,00 6,01 180,30 91926-SINAPI-06/2024MCABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

121,50 58,80

8.14 2,00 17,25 34,50 93656-SINAPI-06/2024UNDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,56 8,94

8.15 1,00 14,44 14,44 93653-SINAPI-06/2024UNDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

12,07 2,37
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8.16 30,00 7,98 239,40 39598-SINAPI-06/2024MCABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E),
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

239,40 0,00

8.17 6,00 6,33 37,98 7543-SINAPI-06/2024UNTAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 37,98 0,00

8.18 4,00 94,87 379,48 96985-SINAPI-06/2024UNHASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

312,40 67,08

8.19 4,00 21,67 86,68 104750-SINAPI-06/2024UNCONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

36,20 50,48

8.20 2,00 279,69 559,38 97891-SINAPI-06/2024UNCAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

262,68 296,70

8.21 50,00 10,04 502,00 97667-SINAPI-06/2024MELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

275,50 226,50

8.22 3,00 81,05 243,15 96246-SINAPI-06/2024CHIMINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

135,06 108,09

8.23 6,00 143,74 862,44 96245-SINAPI-06/2024CHPMINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

646,26 216,18

8.24 5,00 34,64 173,20 93382-SINAPI-06/2024M3REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

42,60 130,60

8.25 4,00 69,37 277,48 98111-SINAPI-06/2024UNCAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

239,76 37,72

8.26 1,00 350,05 350,05 SCH-0534-I-Cotação-
08/2024

UNID
ADE

MANGUEIRA FITA LED COMP 20M BRANCO FRIO NEUTRO 18W/M, MAIS
FONTE

350,05 0,00

8.27 46,00 9,24 425,04 91928-SINAPI-06/2024MCABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

304,06 120,98

9 INSTALAÇÃO DE NOVO EXAUSTOR E TODA INFRAESTRUTURA EMBUTIDA 1.698,70
9.1 4,00 10,98 43,92 89867-SINAPI-06/2024UNJOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
16,40 27,52

9.2 5,00 66,72 333,60 97333-SINAPI-06/2024MTUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

311,70 21,90

9.3 5,00 23,35 116,75 89865-SINAPI-06/2024MTUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

37,60 79,15

9.4 5,00 17,53 87,65 39259-SINAPI-06/2024MCABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 4 MM2

87,65 0,00

9.5 1,00 1.116,78 1.116,78 SCH-0535-I-Cotação-
08/2024

UNID
ADE

MOTOVENTILADOR MOTOR SOPRADOR PARA INFLÁVEL 220V MOTOR
INSUFLARO SIROC COMPACTO VSC-20 PARA INFLÁVEIS

1.116,78 0,00

10 REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA MURETA APÓS CURA DA 4.034,10
10.1 46,00 9,70 446,20 87894-SINAPI-06/2024M2CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

145,82 300,38

10.2 46,00 48,65 2.237,90 87536-SINAPI-06/2024M2EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

1.061,22 1.176,68

10.3 25,00 54,00 1.350,00 87530-SINAPI-06/2024M2MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

595,00 755,00

11 REVISÃO DE TODO REVESTIMENTO ACM COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA 38.254,30
11.1 78,00 178,87 13.951,86 39513-SINAPI-06/2024M2FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM,

BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

13.951,86 0,00
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11.2 78,00 232,73 18.152,94 C.P. 4811001067-
Composição Própria-

06/2024

M²FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM)
E=3MM, COR AZUL BRILHANTE, EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE
FIXAÇÃO E VEDAÇÕES

0,00 18.152,94

11.3 4,00 48,75 195,00 40547-SINAPI-06/2024CENT
O

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 195,00 0,00

11.4 200,00 2,27 454,00 493822007094-Cotação-
09/2022

MTARUCEL PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO NO PISO 454,00 0,00

11.5 40,00 39,67 1.586,80 88315-SINAPI-06/2024HSERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 206,80 1.380,00

11.6 40,00 30,99 1.239,60 88251-SINAPI-06/2024HAUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 206,80 1.032,80

11.7 400,00 3,05 1.220,00 44397-SINAPI-06/2024MFITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3
MM

1.220,00 0,00

11.8 30,00 48,47 1.454,10 142-SINAPI-06/2024310M
L

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

1.454,10 0,00

12 ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICAÇÃO DE CERÂMICA 6.280,68
12.1 46,00 3,95 181,70 88412-SINAPI-06/2024M2APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

127,42 54,28

12.2 46,00 15,91 731,86 88489-SINAPI-06/2024M2PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

419,52 312,34

12.3 78,60 59,20 4.653,12 104607-SINAPI-06/2024M2REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

3.452,90 1.200,22

12.4 42,00 17,00 714,00 88650-SINAPI-06/2024MRODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

554,82 159,18

13 COBERTURA METÁLICA DE ACESSO AO DOMO 2.761,19
13.1 45,00 24,06 1.082,70 100766-SINAPI-06/2024KGPILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_PA

1.024,65 58,05

13.2 8,64 81,97 708,22 92580-SINAPI-06/2024M2TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

626,66 81,56

13.3 8,64 82,06 709,00 94213-SINAPI-06/2024M2TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

661,83 47,17

13.4 0,01 4.590,75 22,95 97733-SINAPI-06/2024M3PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

9,35 13,60

13.5 3,00 79,44 238,32 SCH-0474-C-Composição
Própria-06/2024

MCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, DESENVOLVIMENTO DE
25CM, INCLUSO IÇAMENTO MANUAL POR ESCADA

159,66 78,66

14 EXECUÇÃO DE DRENO ATRÁS DO DOMO - 40M DE EXTENSÃO E SEÇÃO DA 5.978,40
14.1 40,00 149,46 5.978,40 102697-SINAPI-06/2024MDRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

5.368,40 610,00

15 RASPAGEM DA BRITA EXISTENTE PARA APROVEITAMENTO 230,80
15.1 8,00 28,85 230,80 88316-SINAPI-06/2024HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,16 190,64

16 REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRAS DO DOMO 1.025,64
16.1 4,00 81,42 325,68 5877-SINAPI-06/2024CHIRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

181,56 144,12

16.2 4,00 174,99 699,96 5875-SINAPI-06/2024CHPRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,
POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

555,84 144,12

17 TRANPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA LOCAL DE BOTA-FORA, 1.727,00
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17.1 4,00 95,97 383,88 91387-SINAPI-06/2024CHICAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

227,36 156,52

17.2 4,00 335,78 1.343,12 91386-SINAPI-06/2024CHPCAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

1.186,60 156,52

18 ACABAMENTO DO TERRENO APÓS EXECUÇÃO DO DRENO E REBAIXO DO 3.562,00
18.1 8,00 28,85 230,80 88316-SINAPI-06/2024HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,16 190,64

18.2 20,00 141,96 2.839,20 4718-SINAPI-06/2024M3PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

2.839,20 0,00

18.3 600,00 0,82 492,00 93596-SINAPI-06/2024TXKMTRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

414,00 78,00

19 REPARO NA CALHA METÁLICA EXISTENTE NA FACHADA FRONTAL - 4.397,18
19.1 4,00 39,01 156,04 88323-SINAPI-06/2024HTELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,00 136,04

19.2 4,00 28,85 115,40 88316-SINAPI-06/2024HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,08 95,32

19.3 8,00 11,92 95,36 91175-SINAPI-06/2024MFIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO
U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

30,72 64,64

19.4 4,00 248,56 994,24 97895-SINAPI-06/2024UNCAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

978,32 15,92

19.5 4,00 81,05 324,20 96246-SINAPI-06/2024CHIMINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

180,08 144,12

19.6 1,00 143,74 143,74 96245-SINAPI-06/2024CHPMINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

107,71 36,03

19.7 20,00 82,11 1.642,20 102988-SINAPI-06/2024M2RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO
DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

472,40 1.169,80

19.8 20,00 46,30 926,00 89714-SINAPI-06/2024MTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

374,40 551,60

20 LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM CARGA MANUAL E MECÂNICA E 1.837,92
20.1 16,00 28,85 461,60 88316-SINAPI-06/2024HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 80,32 381,28

20.2 2,00 174,99 349,98 5875-SINAPI-06/2024CHPRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,
POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

277,92 72,06

20.3 2,00 81,42 162,84 5877-SINAPI-06/2024CHIRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,
POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

90,78 72,06

20.4 2,00 95,97 191,94 91387-SINAPI-06/2024CHICAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

113,68 78,26

20.5 2,00 335,78 671,56 91386-SINAPI-06/2024CHPCAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

593,30 78,26

TOTAIS R$: 88.999,2752.254,85 36.744,42
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CPF: *******9966
CREA - 051856-6/SC

26.190000000 (+)

BDI (já incluso no orçamento)

Nr ART (CREA).: A PREENCHER

Responsável técnico pelos ítens:

ILMAR JOSÉ PEREIRA BORGES FILHO
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