Municipio de Schroeder - SC

MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Dls aplicados: 20.050000000 - 3.790000000 - 0.000000000

Data: 18-10-24

Programa néo vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: 4707 - MANUTENGAO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA E COMPLEMENTARES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMILIO DA SILVA

Encargos sociais s/ m.o.
108.32 % (HORA)
66.04 % (MES)

Composigao Propria-08/2024 SINAPI-08/2024 ORSE-06/2024 SICRO-04/2024 Cotagdo-01/2024 SINAPI-09/2024 Composigéo Propria-06/2024

R$ 128.80555],_ |
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. %BDI T K/ SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL RY

SERVICOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA E LOCACAO CONVENCIONAL

1 e 1.215,32

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 2,00 506,17 20,05 607,66 1.215,32 SO IO T R P
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, LB 202
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

2 FECHAMENTO LATERAL METALICO COM TELHAS ALUZINCO TRAPEZOIDAL 69.523,46

2.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHA METALICA OU M2 522,27 45,48 20,05 54,60 28.515,94 92580-SINAPI-08/2024
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)| CENTO 0,007 236,8722 20,05 284,3651 1,9906 4054
PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H =200 MM, L =75 KG 4,333 8,2276 20,05 9,8773 42,7982 43083
MM (9,94 KG/M)
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,213 25,2434 20,05 30,3048 6,4549 88278
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 22,0322 20,05 26,4497 2,8037 8831
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0068 31,0959 20,05 37,3306 0,2538 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0094 30,2883 20,05 36,3611 0,3418 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

2.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 M2 522,27 61,95 20,05 74,37 38.841,22 94213-SINAPI-08/2024
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, M2 1,166 42,1898 20,05 50,6489 59,0566 7243
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE [oN] 4,15 1,8715 20,05 2,2468 9,324 1102
TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 22,0307 20,05 26,4478 2,5654 88314
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 30,9607 20,05 37,1684 3,3823 88323
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0009 31,0938 20,05 37,328 0,0336 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0013 30,2862 20,05 36,3586 0,0473 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” M 30,00 25,95 20,05 31,15 934,50 97064-SINAPI-08/2024
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6977 25,2469 20,05 30,3088 21,1459 8827
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1331 22,0352 20,05 26,4532 3,522 88314
TRANSPORTE HORIZON‘TAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU MXKM 0,402 13,4739 20,05 16,1754 6,5025 100251
GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM).
AF _07/2019

2.4 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, | MXME| 30,00 34,20 20,05 41,06 1.231,80 10527-SINAPI-08/2024
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, S
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
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R$ 128.805,55 - Fonte
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT, SBDI T K] SEM desoneracao
Custo R$| TRDE Preco R$| TOTAL RY

3 AMPLIACAO DE TELA NYLON ATE A COBERTURA 5.739,06

3.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA| M2 201,30 23,75 20,05 28,51 5.739,06 04863-ORSE-06/2024
5 X 5 CM PARA QUADRA DE ESPORTES

4 REFORMA QUADRA 18.844,22

41 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO E PREPARO DE M2 877,29 1,98 20,05 2,38 2.087,95 99814-SINAPI-08/2024
SUPERFICIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 22,0751 20,05 26,5012 2,3586 88314
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 CHP 0,015 1,6373 20,05 1,9656 0,0295 99833
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

4.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 448,35 12,22 20,05 14,67 6.577,29 88489-SINAPI-08/2024
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 25,4853 20,05 30,5951 6,991 7356
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 31,9753 20,05 38,3864 6,2608 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 22,0359 20,05 26,4541 1,4391 88314

4.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2 428,95 19,77 20,05 23,73 10.178,98 102491-SINAPI-08/2024
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16 6,7072 20,05 8,052 1,2883 6085
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,427 17,0909 20,05 20,5177 8,761 734
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 9,6997 20,05 11,6445 0,1164 12815
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 31,9683 20,05 38,378 10,5539 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 22,0311 20,05 26,4483 3,0416 88314

5 LIXEIRA EM ALVENARIA COMPARTIMENTO RECICLAVEL E ORGANICO 8.467,77

5.1 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE| M2 2,53 180,31 20,05 216,46 547,64 97101-SINAPI-08/2024
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE M3 0,10 190,019 20,05 228,1178 22,8118 96624
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
ESCAVAQAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,035 63,973 20,05 76,7996 2,688 97082
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE E’ADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 1,00 3,515 20,05 4,2198 4,2198 97083
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOR!\/IA~ PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 0,08 168,4065 20,05 202,172 16,1738 9708
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
CAMADA SEEARADORA PARA EXECU(}AO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M2 1,24 3,2965 20,05 3,9574 4,9072 97087
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE KG 3,60 14,25 20,05 17,1071 61,5857 97089
TELA Q-113. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - M3 0,135 642,333 20,05 771,1208 104,1013 9709
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

5.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 3,21 47,89 20,05 57,49 184,54 98557-SINAPI-08/2024
DEMAOS. AF_09/2023
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM KG 1,50 21,6317 20,05 25,9689 38,9533 624
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 23,1042 20,05 27,7366 2,6877 88243
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 30,7518 20,05 36,9176 15,8709 8827

5.3 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL | M2 10,64 66,14 20,05 79,40 844,82 103322-SINAPI-08/2024
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA M 0,42 2,2515 20,05 2,703 1,1352 34557
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,005 41,5536 20,05 49,8851 0,2494 37395
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 UN 13,60 2,527 20,05 3,0337 41,2584 37592
X39CM (LXAXC)
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R$ 128.80555],_ |
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, BD T SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0104 578,0172 20,05 693,9097 7,2167 87292
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59 30,752 20,05 36,9177 21,7815 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295 22,0308 20,05 26,448 7,8022 88314
5.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO| M2 2,91 221,86 20,05 266,34 775,05 101963:SINARI:08/2024
EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL M2 1,00 53,2871 20,05 63,9711 63,9711 3743
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 1,87 39,9392 20,05 47,947 89,6608 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04 18,668 20,05 22,411 0,8964 40304
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 31,3129 20,05 37,5912 18,8332 88262
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,354 22,0311 20,05 26,4484 9,3627 88314
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. 0,97 14,4594 20,05 17,3585 16,8378 92273
AF_09/2020
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 1,211 15,0484 20,05 18,0657 21,8775 92767|
60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA M3 0,054 693,2733 20,05 832,2746 44,9428 103674
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
55 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 2,91 61,48 20,05 73,81 214,79 98556-SINAPI-08/2024
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE KG 4,6154 3,3823 20,05 4,0605 18,7406 134
CIMENTO E ADITIVOS
VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2 1,3513 7,6577 20,05 9,1931 12,4226 403
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2228 23,1061 20,05 27,7388 6,1802 88243
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9881 30,7543 20,05 36,9205 36,4811 882701
5.6 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM M2 14,97 7,12 20,05 8,55 127,99 87882-SINAPI-08/2024
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADIGAO DE M3 0,0015 3.749,873 20,05 4.501,7225 6,7526 87325
EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389 30,7709 20,05 36,9405 1,437 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146 22,0444 20,05 26,4643 0,3864 88314
5.7 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 14,97 44,60 20,05 53,54 801,49 90406-SINAPI-08/2024
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0304 578,0992 20,05 694,0081 21,0978 87292
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6475 30,7563 20,05 36,923 23,9076 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3237 22,034 20,05 26,4518 8,5624 88314
5.8 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, M2 2,66 894,79 20,05 1.074,20 2.857,37 91341-SINAPI-08/2024
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 35,3497 20,05 42,4373 37,4679 142
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4,8166 0,5795 20,05 0,6957 3,3509 7568
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, M 6,8504 26,7806 20,05 32,1501 220,2413 36888
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 UN 0,5473 1.208,4529 20,05 1.450,7477 793,9942 39025
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 30,7516 20,05 36,9173 14,1246 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 22,0306 20,05 26,4477 5,0515 88314
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R$ 128.80555],_ | j
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. | QUANT, Custo Rg DT ——— TOTAL R SEM desoneragdo
5.9 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO | M2 16,64 63,68 20,05 76,45 1.272,13 87269-SINAPI-08/2024
ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL M2 1,0725 30,8757 20,05 37,0663 39,7536 53
A 2025 CM2
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,91 0,627 20,05 0,7527 3,6959 1381
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,29 3,6766 20,05 4,4137 1,28 34357
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6488 30,5527 20,05 36,6785 23,797 8825
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3004 22,031 20,05 26,4482 7,9451 88314
5.10 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 4,90 4,75 20,05 5,70 27,93 88484-SINAPI-0812024
AF_04/2023
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 6,7204 20,05 8,0679 1,3441 6085
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927 32,0316 20,05 38,4539 3,5647 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309 22,0746 20,05 26,5006 0,8189 8831
5.11 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS | M2 4,90 14,73 20,05 17,68 86,63 88488-SINAPI-08/2024
DEMAOS. AF_04/2023
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 25,4877 20,05 30,5979 6,9916 7354
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,227 31,9784 20,05 38,39 8,7145 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757 22,038 20,05 26,4566 2,0028 88314
512 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 10,64 3,99 20,05 4,79 50,97 88415-SINAPI-08/2024
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,2947 6,723 20,05 8,071 2,3787 6085
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0566 32,0438 20,05 38,4686 2,1773 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092 22,0831 20,05 26,5107 0,2439 8831
5.13 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 10,64 12,22 20,05 14,67 156,09 88489-SINAPI-0872024
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 25,4853 20,05 30,5951 6,991 7354
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 31,9753 20,05 38,3864 6,2608 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 22,0359 20,05 26,4541 1,4391 88314
514 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2,00 49,62 20,05 59,57 119,14 89707-SINAPI-08/2024
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 65,7895 20,05 78,9803 2,3062 122
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,00 22,8482 20,05 27,4293 27,4293 5103
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,044 74,5298 20,05 89,473 3,9368 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154 2,3656 20,05 2,8399 0,0437 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 23,1712 20,05 27,817 11,0906 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 30,9044 20,05 37,1008 14,7921 88267
515 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 11,00 26,83 20,05 32,21 354,31 89712-SINAPI-0812024
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 9,0922 20,05 10,9152 11,5144 9834
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177 2,3657 20,05 2,84 0,0503 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182 23,1722 20,05 27,8183 8,8518 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182 30,9058 20,05 37,1024 11,806 88267
5.16 GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARARALOSE | UN 4,00 9,76 20,05 11,72 46,88 11731-SINAPI-0872024
CAIXAS
6 REFORMA E MANUTENGAO DO GRADIL E PORTAO QUADRA 3.307,21

Powered by EngeGOV

Pagina 4 de7



R$ 128.80555]_ | )
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, Custo R "EDITKT Preco R TOTAL R SEM desoneragio
6.1 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENGCAO H 3,00 30,46 20,05 36,57 109,71 88315-SINAPI-0872024
DO PORTAO EXISTENTE
SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,00 26,2226 20,05 31,4802 31,4802 6110
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,0095 20,05 0,0114 0,0114 3737
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,6176 20,05 0,7414 0,7414 37371
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,2731 20,05 1,5284 1,5284 37372
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,038 20,05 0,0456 0,0456 37373
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,7791 20,05 0,9353 0,9353 43465
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,1781 20,05 1,4143 1,4143 43489
CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,342 20,05 0,4106 0,4106 95377
6.2 DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, | UN 2,00 92,99 20,05 111,63 223,26 11451 SINAPI-0872024
COM PARAFUSOS
6.3 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,50 35,27 20,05 42,34 63,51 10997-SINAPI-08/2024
6.4 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 29,34 10,95 20,05 13,15 385,82 100717-SINAPI-0872024
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,30 4,7051 20,05 5,6484 1,6945 376
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986 31,985 20,05 38,398 11,4656 8831
6.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A M2 29,34 25,98 20,05 31,19 915,11 100722 SINAPI-0872024
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
DILUENTE AGUARRAS L 0,011 21,2097 20,05 25,4623 0,2801 531
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1098 37,155 20,05 44,6046 4,8976 7307
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779 31,9761 20,05 38,3873 26,0228 8831
6.6 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA DE POLIURETANO ACRILICO DE M2 29,34 14,04 20,05 16,86 494,67 2407979-SICRO-04/2024
DOIS COMPONENTES COM PISTOLA AIRLESS, DUAS DEMAO
6.7 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" M2 1,93 481,29 20,05 577,79 1.115,13 4948-SINAPI-08/2024
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO POLIURETANO ACRILICO DE
DOIS COMPONENTES PINTADO AIRLESS - COMPLETO
7 REFORMA CERCA ENTRADA DA ESCOLA 20.682,23
7.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA REMOCAO DE H 3,00 30,76 20,05 36,93 110,79 88309-SINAPI-0972024
PORTAO EXISTENTE
PEDREIRO (HORISTA) H 1,00 26,2272 20,05 31,4858 31,4858 475
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,0095 20,05 0,0114 0,0114 3737
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,6177 20,05 0,7415 0,7415 37371
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,2734 20,05 1,5287 1,5287 37372
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,038 20,05 0,0456 0,0456 37373
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,7792 20,05 0,9354 0,9354 43465
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,1783 20,05 1,4146 1,4146 43489
CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,6367 20,05 0,7643 0,7643 95371
7.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL | M2 5,00 89,61 20,05 107,58 537,90 103325-SINAPI-0972024
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA M 0,42 3,6577 20,05 4,3911 1,8443 34547
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 41,5843 20,05 49,9219 0,4992 37395
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X UN 13,60 3,2112 20,05 3,8551 52,4289 37593
19X39CM (LXAXC)
ARGAMASSA TRA(;O 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARA M3 0,0118 686,0504 20,05 823,6035 9,7185 87369
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86 30,7536 20,05 36,9196 31,7509 88309
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 22,032 20,05 26,4494 11,3732 8831
7.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E M2 10,00 9,30 20,05 11,16 111,60 87888-SINAPI-09/2024
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
ARGAMASSA TRA’C,O 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UM\DA) COM AD\CAO DE M3 0,0015 4.003,612 20,05 4.806,3362 7,2095 87381
EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0868 30,7813 20,05 36,9529 3,2075 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0289 22,0518 20,05 26,4732 0,7651 88314
7.4 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 10,00 37,24 20,05 44,71 447,10 87529-SINAPI-09/2024
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARA" M3 0,0304 576,3885 20,05 691,9544 21,0354 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724 30,7593 20,05 36,9266 17,4441 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362 22,0361 20,05 26,4544 6,2485 88314
75 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAPA CERAMICA PARA MURO M 2,50 18,44 20,05 22,14 55,35 SCH-0042-C-Composicao 5,;?;5‘;:
7.6 LIMPEZA DE MURO/CERCA COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 386,40 1,98 20,05 2,38 919,63 99814-SINAPI-09/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 22,0751 20,05 26,5012 2,3586 8831
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 CHP 0,015 1,7135 20,05 2,057 0,0309 99833
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
7.7 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS/ALVENARIA ANTE M2 386,40 10,85 20,05 13,03 5.034,79 100717-SINAPI-09/2024
TRATAMENTO E PINTURA. AF_01/2020
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,30 4,3894 20,05 5,2695 1,5808 376
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986 31,9704 20,05 38,3805 11,4604 88310
7.8 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, M2 111,19 11,94 20,05 14,33 1.593,35 88489-SINAPI-09/2024
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 24,2507 20,05 29,113 6,6523 7354
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 31,9889 20,05 38,4027 6,2635 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 22,0453 20,05 26,4653 1,4397 8831
7.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A M2 126,00 25,93 20,05 31,13 3.922,38 100722-SINAPI-09/2024
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
DILUENTE AGUARRAS L 0,011 20,8941 20,05 25,0834 0,2759 5314
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1098 36,7334 20,05 44,0984 4,842 7307
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779 31,973 20,05 38,3836 26,0203 8831
7.10 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 126,00 52,55 20,05 63,09 7.949,34 100760-SINAPI-09/2024)
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
DILUENTE AGUARRAS L 0255 20,8927 20,05 25,0817 0,6396 5314
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,254 34,0516 20,05 40,8789 10,42 7292
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3559 31,9708 20,05 38,381 52,0408 88310
8 LIMPEZA DA OBRA - SERVICOS FINAIS 1.026,28
8.1 LIMPEZA DE PISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 120,00 0,55 20,05 0,66 79,20 99802-SINAPI-08/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 22,3763 20,05 26,8628 0,6716 88314
8.2 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 120,00 1,98 20,05 2,38 285,60 99814-SINAPI-08/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 22,0751 20,05 26,5012 2,3586 88314
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LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 CHP 0,015 1,6373 20,05 1,9656 0,0295 99833
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
8.3 LOCAGAO DE CAGAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, | MES 1,00 551,00 20,05 661,48 661,48 SCH-0490-1-Cotag#0-01/2024
TRANSPORTE E DESTINAGAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA
[Total Geral 128.805,55
Assinatura Assinatura

PATRICIA BEDIN BORBA

Engenheiro(a) Civil
CREA 207996-7

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

ART: A PREENCHER
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