
CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, MURO DE CONTENÇÃO E NECRÓPOLE VERTICAL COM 54 GAVETAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL

BDI SEM desoneração:20.050000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 9365173-8 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 05-07-24

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

1 SERVIÇOS INICIAIS

95875-SINAPI-
04/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

Equipamento: caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV
inclusive caçamba metálica;
Motorista de basculante.

Produtividade Horária calculada pela fórmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horária, 128 M3/h;
C = Capacidade da caçamba, considerado 10 M3;
FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;
X = distância em km, considerado 1 km;
V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.
A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente à carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composições de escavação.
O volume considerado é solto (empolado).
Não foi considerado eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

2 BASE E CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO

95584-SINAPI-
05/2024

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM.
AF_09/2021_PS

KG

Estribo contínuo helicoidal de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente
enrolado no canteiro. (Composição Auxiliar);
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as
perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças;
 A composição não inclui as barras longitudinais.

95577-SINAPI-
05/2024

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG

Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro (Composição Auxiliar);
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as
perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças;
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92759-SINAPI-
04/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com montagem da armação da estrutura de concreto armado,
após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

98557-SINAPI-
04/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2

Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização;
 Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsão
asfáltica;
 Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé.

3 DRENO DA CONTENÇÃO

93358-SINAPI-
04/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - REFERENTE A
INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DAS MESMAS

M3

Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos
manuais.

A composição é válida para escavação manual com profundidades de até 1,30 m.
 Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados
nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

96995-SINAPI-
07/2023

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - REFERENTE A INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS DE
DRENAGEM

M3

Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e
manipula o soquete de apiloamento de solos.

Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação reaterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de
altura.
A composição não faz distinção entre locais com ou sem escoramento, valendo o uso
da mesma para ambas situações.
Os serviços para restabelecer o local de escavação para a situação anterior ao
reaterro, como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc., não estão
contemplados nos índices de produtividade desta composição.

4 ALVENARIA AUTOPORTANTE ESTRUTURAL E LAJES INTERMEDIÁRIAS

89298-SINAPI-
05/2024

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2
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Blocos e canaletas estruturais de cerâmica 14x19x39 cm, 14x19x19 cm e 14x19x34
cm (espessura de 14 cm), com resistência de 6 MPa;
 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:1:6 com preparo mecânico
(betoneira), conforme composição auxiliar de argamassa;
 Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de
12x50cm.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os
serventes que auxiliam diretamente na execução da elevação da alvenaria incluindo-
se a fiada de marcação;
 Para o cálculo do consumo de argamassa e produtividade da mão de obra,
considerou-se o preenchimento de juntas horizontais e verticais;
 Para o cálculo do consumo de argamassa e produtividade da mão-de-obra,
considerou-se o uso de colher de pedreiro para a execução da junta de alvenaria;
 O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da
alvenaria e transporte do material;
 Considerou-se que as paredes são amarradas dos dois lados e que em 50% dos
casos isto ocorrerá de forma direta (interpenetração dos blocos) e que em 50% será
de forma indireta (telas de fixação);
 A composição é válida para alvenaria de até 3,00m de altura, tanto para casas quanto
para edifícios de múltiplos pavimentos;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 O assentamento de canaletas para vergas, contravergas e cintas está incluído na
composição;
 Os serviços de grauteamento, armação e instalações embutidas não estão
considerados nesta composição. Devem, portanto, considerar composições
específicas para estes serviços.

92534-SINAPI-
05/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA INTERMEDIÁRIA, ESPESSURA 8CM, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

Fabricação de fôrma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém
os painéis cortados (e = 18 mm);
 Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água
- desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
 Escora metálica telescópica com altura regulável de 1,80 a 3,20 m, com capacidade
de carga de no mínimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locação);
 Vigas de madeira industrializada tipo "H20" para vigamento de fôrma de laje.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem
da fôrma;
 Considerou-se que fôrma de chapa de madeira compensada plastificada será
utilizada 14 vezes;
 Considerou-se uma perda por reformas necessárias, devido a danos causados na
desfôrma dos elementos;
 Considerou-se um jogo completo de fôrmas acrescido de quatro jogos de faixas de
escoramento residual ("reescoramento");
 Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual
das lajes dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de
75%, 50%, 25% e 25% do escoramento total.

92769-SINAPI-
05/2024

ARMAÇÃO DE LAJE INSTERMEDIÁRIAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
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Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado tipo pino plástico para armação de laje em
concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

97096-SINAPI-
04/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100
+/- 20mm, incluindo o serviço de bombeamento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço.

5 LAJE DA COBERTURA

92534-SINAPI-
05/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

Fabricação de fôrma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém
os painéis cortados (e = 18 mm);
 Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água
- desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
 Escora metálica telescópica com altura regulável de 1,80 a 3,20 m, com capacidade
de carga de no mínimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locação);
 Vigas de madeira industrializada tipo "H20" para vigamento de fôrma de laje.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem
da fôrma;
 Considerou-se que fôrma de chapa de madeira compensada plastificada será
utilizada 14 vezes;
 Considerou-se uma perda por reformas necessárias, devido a danos causados na
desfôrma dos elementos;
 Considerou-se um jogo completo de fôrmas acrescido de quatro jogos de faixas de
escoramento residual ("reescoramento");
 Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual
das lajes dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de
75%, 50%, 25% e 25% do escoramento total.

92769-SINAPI-
04/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado tipo pino plástico para armação de laje em
concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92768-SINAPI-
04/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (ARMADURA NEGATIVA)

KG

Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças
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 Espaçador de plástico industrializado tipo pino plástico para armação de laje em
concreto armado.

pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

6 ESCADA

95943-SINAPI-
04/2024

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG

Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçadores industrializados de plástico tipo cadeirinha para armação de escada em
concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da escada em concreto armado, incluindo
corte, dobra e montagem das armaduras no interior das fôrmas.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

95945-SINAPI-
04/2024

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG

Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.
 Espaçadores industrializados de plástico tipo cadeirinha para armação de escada em
concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da escada em concreto armado, incluindo
corte, dobra e montagem das armaduras no interior das fôrmas.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

95946-SINAPI-
04/2024

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG

Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.
 Espaçadores industrializados de plástico tipo cadeirinha para armação de escada em
concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da escada em concreto armado, incluindo
corte, dobra e montagem das armaduras no interior das fôrmas.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

7 REVESTIMENTOS

87879-SINAPI-
04/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

87529-SINAPI-
04/2024

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - REFERENTE
AO REBOCO DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, BEIRAL DA LAJE SUPERIOR. COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

M2
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Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;
 A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as
perdas por resíduos gerados;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

8 PINTURA

88485-SINAPI-
04/2024

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2

Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na
produtividade da mão de obra;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88489-SINAPI-
04/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

Tinta acrílica premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida;
 Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além
das duas demãos;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

9 DRENO DO GÁS COM FILTRO EM CARVÃO ATIVADO

89798-SINAPI-
05/2024

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Para os tubos com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldável, em razão do seu aproveitamento com uso de luva simples;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89801-SINAPI-
04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no
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elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89825-SINAPI-
04/2024

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN

Tê em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 x 50 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

10 SERVIÇOS DIVERSOS

97734-SINAPI-
04/2024

TAMPA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, DIMENSÕES 85 X 55 X 3 CM (C X L X ESP) COM ARMAÇÃO EM TELA CA-60 Q-
138, FIO DN 4,2 MM, MALHA 10 X 10. AF_01/2018

M3

Concreto com traço em volume 1:2,1:2,5 (cimento, areia média e brita 1) para
concretagem da peça, com Fck = 25 MPa. Preparo mecânico com betoneira de 600
litros.
 Montagem de armação da peça com vergalhões CA-60 de 4,2mm pré-cortado e pré-
dobrado
 Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de concreto de 2,2x1,1m; e = 17
mm
 Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma
 Prego polido com cabeça 15x15 (comprimento 33,9 mm, diâmetro 2,4 mm)
 Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água
- desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos na moldagem e fabricação das fôrmas das peças.
 Considerou-se que a fôrma de chapa compensada será utilizada 5 vezes.
 Considerou-se uma perda por reformas necessárias, devido a danos causados na
desfôrma dos elementos.
 Considerou-se que a base para moldagem das peças é o próprio piso do canteiro.
 Para o cálculo de consumo dos insumos, utilizou-se de referência uma tampa para
tanque séptico de 50x120x7cm.
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94994-SINAPI-
04/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do
passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.
 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para
execução do passeio.
 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.
 Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto.
 Tela de aço soldada: armadura do concreto.
 Lona plástica: separa a camada granular do concreto.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros,
os carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execução do passeio.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevê lançamento de concreto através de carrinho ou jerica.
 A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos
carpinteiros.
 Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes.
 Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a
cada 2 m.

CPF: *******9981
CREA - 207996-7/SC

Responsável técnico pelos ítens:

PATRICIA BEDIN BORBA


