SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Municipio de Schroeder - SC

MUNICIPIO DE SCHROEDER
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Dls aplicados: 20.050000000 - 3.790000000 - 0.000000000

Data: 05-07-24

Programa néo vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: 5380 - EXECUGAO DE TERRAPLANAGEM, MURO DE CONTENGAO E NECROPOLE VERTICAL COM 54 GAVETAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL

Encargos sociais s/ m.o.
108.32 % (HORA)
66.04 % (MES)

Composicéo Prépria-04/2024 SINAPI-04/2024 Composicéo Prépria-05/2024 SINAPI-05/2024 SINAPI-07/2023 Sl

CRO-01/2023 Cotagdo-02/2023

R$ 179.140,01

[x|
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT, T Fontel  SEM desoneracéo
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$

1 SERVICOS INICIAIS 5.689,29

11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 2,00 385,35 20,05 462,61 925,22 SCH:0004-G-Compasigi Propre
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, 0412024
PLACA DE OBRA, PRECO DE AGO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

1.2 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA, M3 47,45 18,50 20,05 22,21 1.053,86 101152-SINAPI-04/2024
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3,
DMT ATE 200M. AF_07/2020
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP CHP 0,0055 683,66 20,05 820,7338 4,514 5855
DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHI CHI 0,0094 226,54 20,05 271,9613 2,5564 5857
DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0149 22,58 20,05 27,1073 0,4039 88316
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM 0,26 2,35 20,05 2,8212 0,7335 93592
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE] M3 1,30 8,99 20,05 10,7925 14,0302 100975
14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

13 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 554,58 2,47 20,05 2,97 1.647,10 95875-SINAPI-0412024
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHAO BASCULANTE 10 MS TRUCADO CABINE SIMPLES, RESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHP 0,0083 265,63 20,05 318,8888 2,6468 9138
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHI 0,0036 75,94 20,05 91,166 0,3282 91387
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO AF_06/2014

14 TRANSPORTE COM RETROESCAVADEIRA EM LOCAL COM ALTA M2 55,46 30,99 20,05 37,20 2.063,11 B
INTERFERENCIA, DMT ATE 1 KM (UNIDADE: M3XKM) 05/2024

2 BASE E CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO 32.912,29

2.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 16,50 65,72 20,05 78,90 1.301,85 100896-SINAPI-05/2024
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SLUMP = 130 +/- M3 0,0557 571,56 20,05 686,1578 38,219 38405
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2263 22,58 20,05 27,1073 6,1344 8831
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE CHP 0,0247 434,28 20,05 521,3531 12,8774 9068
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO AF_06/2015
PERFURATRIZ H\DRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE CHI 0,049 189,65 20,05 227,6748 11,1561 90681
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051 132,52 20,05 159,0903 0,8114 9077
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ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS KG 0,8491 8,80 20,05 10,5644 8,9702 95578
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO| M3XKM 0,0205 3,26 20,05 3,9136 0,0802 97913
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE M3 0,0614 9,47 20,05 11,3687 0,698 100973
6 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
2.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO KG 11,32 14,22 20,05 17,07 193,22 95584-SINAPI-05/2024
CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,97 0,20 20,05 0,2401 0,2329 39017
*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 27,45 20,05 32,9537 0,6591 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0208 24,25 20,05 29,1121 0,6055 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,104 30,58 20,05 36,7113 3,818 88245
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,81 20,05 11,7769 11,7769 92807
2.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. KG 46,27 10,61 20,05 12,74 589,54 SRR EIN AP
AF_09/2021_PS
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,543 0,20 20,05 0,2401 0,1304 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 27,45 20,05 32,9537 0,6591 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0061 24,25 20,05 29,1121 0,1776 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0306 30,58 20,05 36,7113 1,1234 88245
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,90 20,05 10,6845 10,6845 92803
24 EXECUGAO DE CONTENGAO E BASE CONTENGAO/RADIER, ESPESSURA DE M2 54,12 271,94 20,05 326,46 17.668,02 97103-SINAPI-04/2024
20 CM, CONCRETO FCK = 30 MPA, COM INCLUSO FORMAS EM MADEIRA
SERRADA, LASTRO DE BRITA,COMPACTAGCAO, LONA, E TELA Q-159.
AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE M3 0,10 191,28 20,05 229,6316 22,9632 96624
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,035 65,57 20,05 78,7168 2,7551 97082
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 1,00 3,56 20,05 4,2738 4,2738 97083
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 0,12 176,57 20,05 211,9723 25,4367 97084
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M2 1,24 3,42 20,05 4,1057 5,0911 97087|
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE KG 5,04 13,05 20,05 15,6665 78,9593 97091
TELA Q-159. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - M3 0,235 662,92 20,05 795,8355 187,0213 97094
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
25 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE | M2 53,44 27,06 20,05 32,49 1.736,27 101572-SINAPI-04/2024
DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0096 16,90 20,05 20,2885 0,1948 5061
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,1901 67,03 20,05 80,4695 15,2973 6189
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H=2,20 M, EM EUCALIPTO OU M 0,0543 8,80 20,05 10,5644 0,5736 21138
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,341 30,50 20,05 36,6153 12,4858 88262
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1461 22,58 20,05 27,1073 3,9604 8831
2.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 55,25 14,48 20,05 17,38 960,25 92759-SINAPI-04/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,19 0,20 20,05 0,2401 0,2857 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 24,25 20,05 29,1121 0,5095 88238
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ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 30,58 20,05 36,7113 3,9244 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,89 20,05 11,8729 11,8729 92800y
2.7 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 140,64 14,44 20,05 17,34 2.438,70 100342-SINAPI-04/2024
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,97 0,20 20,05 0,2401 0,2329 39017
*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43132
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1214 30,58 20,05 36,7113 4,4568 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,86 20,05 11,8369 11,8369 92801
2.8 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 461,27 11,79 20,05 14,15 6.526,97 100344-SINAPI-04/2024
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,543 0,20 20,05 0,2401 0,1304 39017
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43132
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0677 30,58 20,05 36,7113 2,4854 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,94 20,05 10,7325 10,7325 92803
2.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 24,28 51,38 20,05 61,68 1.497,47 98557-SINAPI-04/2024
DEMAOS AF_06/2018
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM KG 1,50 23,88 20,05 28,6679 43,0019 62!
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 23,66 20,05 28,4038 2,7523 88243
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 30,87 20,05 37,0594 15,9319 88270
3 DRENO DA CONTENCAO 11.288,43
3.1 DRENO PARA MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM M 28,94 15,74 20,05 18,90 546,97 SCH-0316-C-Composicao Propria
TUBO DE PEAD DN 100 MM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO. Ce/2028)
COMPOSICAO COM BASE NO ITEM 102722-SINAPI
32 GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 26 | M2 153,51 26,90 20,05 32,29 4.956,75 102715-SINAPI-04/2024
KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(PARA REVESTIMENTO DA VALA DE DRENAGEM) AF_07/2021
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A M2 1,2105 21,83 20,05 26,2069 31,7235 4020y
TRACAOQO =26 KN/M
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049 30,87 20,05 37,0594 0,1816 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0148 22,58 20,05 27,1073 0,4012 88314
33 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO M3 33,12 100,51 20,05 120,66 3.996,26 4730-SINAPI-05/2024
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
3.4 CAIXA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 2,00 211,35 20,05 253,73 507,46 99250-SINAPI-04/2024
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE
DE DRENAGEM. AF_12/2020
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0034 7,37 20,05 8,8477 0,0301 2692
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,074 8,90 20,05 10,6845 0,7906 4491
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,088 3,11 20,05 3,7336 0,3286 4517
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0078 17,52 20,05 21,0328 0,1641 506
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,276 45,93 20,05 55,139 15,2184 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 37,0548 0,92 20,05 1,1045 40,9255 7258
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLpME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UM\DA) PARA CHAPISCO M3 0,0041 562,50 20,05 675,2812 2,7687 8731
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4243 30,87 20,05 37,0594 52,7838 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1191 22,58 20,05 27,1073 30,3358 88316
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA). PREPARO MECANICO M3 0,03 639,88 20,05 768,1759 23,0453 8862

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0291 518,48 20,05 622,4352 18,1129 9497
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO M3 0,0175 3.158,69 20,05 3.792,0073 66,3601 97734
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 0,36 6,84 20,05 8,2114 2,9561 101614
AF_08/2020
3.5 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTADA COM UN 2,00 439,78 20,05 527,96 1.055,92 103003-SINAPI-04/2024
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM UN 1,00 408,02 20,05 489,828 489,828 11245
AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5109 30,87 20,05 37,0594 18,9337 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5109 22,58 20,05 27,1073 13,8491 88316
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0061 731,23 20,05 877,8416 5,3548 8862
AF_08/2019
3.6 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 1,46 89,32 20,05 107,23 156,68 93358-SINAPI-04/2024
1,30 M. AF_02/2021 - REFERENTE A INTERLIGACAO DAS CAIXAS DE
DRENAGEM E EXECUCAQ DAS MESMAS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 22,58 20,05 27,1073 107,2364 88314
3.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - REFERENTE A| M3 1,04 54,68 20,05 65,64 68,39 96995-SINAPI-07/2023
INTERLIGACAO DAS CAIXAS DE DRENAGEM
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986 22,80 20,05 27,3714 65,653 88314
4 ALVENARIA AUTOPORTANTE ESTRUTURAL E LAJES INTERMEDIARIAS 46.874,68
4.1 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA M2 160,39 101,12 20,05 121,39 19.469,74 89298-SINAPI-05/2024
DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 10,06 3,96 20,05 4,754 47,825 34588
CANALETA ESTRUTURAL CERAMICADE 14 X 19 X 39 CM (L XA X C) E 6,0 MPA UN 0,96 4,73 20,05 5,6784 5,4512 34655
MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 1,44 2,26 20,05 2,7131 3,9069 34781
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 1,44 3,67 20,05 4,4058 6,3444 38603
ARGAMASSA TRA(;O 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARAA M3 0,0172 647,43 20,05 777,2397 13,3685 87284
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 30,87 20,05 37,0594 32,6123 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 22,58 20,05 27,1073 11,9272 8831
4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA M2 206,95 44,17 20,05 53,03 10.974,56 92534-SINAPI-05/2024
INTERMEDIARIA, ESPESSURA 8CM, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF_09/2020
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,004 7,50 20,05 9,0038 0,036 2692
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM| UNXMES 0,397 35,50 20,05 42,6178 16,9192 10749
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES M 0,038 116,53 20,05 139,8943 5,316 4027
PLASTICAS
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 24,18 20,05 29,0281 2,2932 88239
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,429 30,50 20,05 36,6153 15,7079 88262
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 M2 0,111 95,89 20,05 115,1159 12,7779 9226
MM. AF_09/2020
4.3 ARMACAO DE LAJE INSTERMEDIARIAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 273,15 12,80 20,05 15,37 4.198,32 92769-SINAPI-05/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,333 0,20 20,05 0,2401 0,3201 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0098 24,25 20,05 29,1121 0,2853 8823
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ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0597 30,58 20,05 36,7113 2,1917 88245
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,81 20,05 11,7769 11,7769 92801
4.4 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M3 15,37 662,92 20,05 795,84 12.232,06 97096-SINAPI-04/2024
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 M3 1,06 604,61 20,05 725,8343 769,3844 1525
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,411 30,87 20,05 37,0594 15,2314 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,411 22,58 20,05 27,1073 11,1411 8831
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHP 0,053 1,17 20,05 1,4046 0,0744 90584
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHI 0,049 0,49 20,05 0,5882 0,0288 90587
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
5) LAJE DA COBERTURA 42.565,19
5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO M2 43,55 44,17 20,05 53,03 2.309,38 92534-SINAPI-05/2024
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14
UTILIZACOES. AF_09/2020
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,004 7,50 20,05 9,0038 0,036 2692
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM[ UNXMES 0,397 35,50 20,05 42,6178 16,9192 1074
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES M 0,038 116,53 20,05 139,8943 5,316 4027
PLASTICAS
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 24,18 20,05 29,0281 2,2932 88239
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,429 30,50 20,05 36,6153 15,7079 88262
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 M2 0,111 95,89 20,05 115,1159 12,7779 92268
MM. AF_09/2020
5.2 CONCRETAGEM DE EDIFICAQC)ES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM M3 41,20 708,22 20,05 850,22 35.024,81 99235-SINAPI-05/2024
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM M3 1,09 632,94 20,05 759,8445 828,2305 34872
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 30,50 20,05 36,6153 4,2108 88262
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 30,87 20,05 37,0594 8,4866 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,344 22,58 20,05 27,1073 9,3249 88314
5.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 129,50 12,85 20,05 15,43 1.998,11 92769-SINAPI-04/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,333 0,20 20,05 0,2401 0,3201 39017]
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0098 24,25 20,05 29,1121 0,2853 8823
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0597 30,58 20,05 36,7113 2,1917 88244
CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,86 20,05 11,8369 11,8369 92801
54 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 30,13 13,86 20,05 16,64 501,35 92768-SINAPI-04/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
(ARMADURA NEGATIVA)
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 2,118 0,20 20,05 0,2401 0,5085 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43137
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0136 24,25 20,05 29,1121 0,3959 88239
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836 30,58 20,05 36,7113 3,0691 88245
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,89 20,05 11,8729 11,8729 92800
5.5 IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA M2 43,55 50,83 20,05 61,02 2.657,42 98554-SINAPI-05/2024
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE KG 1,20 25,16 20,05 30,2046 36,2455 43147
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AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1286 23,66 20,05 28,4038 3,6527 88243
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5703 30,87 20,05 37,0594 21,135 88270
56 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA EXECUGAO DE H 2,00 30,87 20,05 37,06 74,12 §8309-SINAPI-05/2024
PINGADEIRA NA COBERTURA
PEDREIRO (HORISTA) H 1,00 26,14 20,05 31,3811 31,3811 475
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,01 20,05 0,012 0,012 37370
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,65 20,05 0,7803 0,7803 37371
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,34 20,05 1,6087 1,6087 37372
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,04 20,05 0,048 0,048 37373
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,82 20,05 0,9844 0,9844 43465
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,24 20,05 1,4886 1,4886 43489
CURSO DE CAPAC\TACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,63 20,05 0,7563 0,7563 95371
6 ESCADA 1.648,34
6.1 ESTRUTURA 1.648,34
6.1.1 FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM | M2 257 176,87 20,05 212,33 545,69 101995-SINAPI-04/2024
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA M2 1,328 53,30 20,05 63,9866 84,9743 1359
DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =17 MM
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,188 8,90 20,05 10,6845 76,7998 4491
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,198 3,11 20,05 3,7336 4,4728 4517
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,08 17,52 20,05 21,0328 1,6826 5073
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,036 19,03 20,05 22,8455 0,8224 20247
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,174 24,18 20,05 29,0281 5,0509 88239
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,872 30,50 20,05 36,6153 31,9285 88262
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,062 32,53 20,05 39,0523 2,4212 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,112 31,50 20,05 37,8158 4,2354 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
6.1.2 ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3,05 23,36 20,05 28,04 85,52 95943 SINAPI-0472024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,04 0,20 20,05 0,2401 0,2497 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,058 24,25 20,05 29,1121 1,6885 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,366 30,58 20,05 36,7113 13,4363 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,89 20,05 11,8729 11,8729 9280
6.13 ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 553 16,56 20,05 19,88 109,94 95945-SINAP1-04/2029
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,613 0,20 20,05 0,2401 0,1472 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,028 24,25 20,05 29,1121 0,8151 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,175 30,58 20,05 36,7113 6,4245 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,74 20,05 11,6929 11,6929 92802
6.1.4 ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 3239 12,93 20,05 15,52 502,69 95946-SINAPI-04/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,431 0,20 20,05 0,2401 0,1035 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 27,45 20,05 32,9537 0,8238 43132
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AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015 24,25 20,05 29,1121 0,4367 8823
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 30,58 20,05 36,7113 3,4509 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,94 20,05 10,7325 10,7325 92803
6.1.5 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 0,44 765,78 20,05 919,32 404,50 103686-SINAPI-04/2024
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- 20 M3 1,103 586,56 20,05 704,1653 776,6943 1527
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 30,50 20,05 36,6153 24,5322 88262
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,681 30,87 20,05 37,0594 99,3563 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 22,58 20,05 27,1073 18,1619 88314
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHP 0,265 1,17 20,05 1,4046 0,3722 9058
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHI 0,405 0,49 20,05 0,5882 0,2382 90587
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
7 REVESTIMENTOS 16.630,90
7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, M2 312,20 4,91 20,05 5,89 1.838,86 87879-SINAPI-04/2024
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLpME DE CIMENTO E AREIA GROSSA U!\/HDA) PARA CHAPISCO M3 0,0037 605,88 20,05 727,3589 2,6912 87313
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 30,87 20,05 37,0594 2,5237 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 22,58 20,05 27,1073 0,6912 8831
7.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO M2 312,20 39,47 20,05 47,38 14.792,04 87529-SINAPI-04/2024
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS -
REFERENTE AO REBOCO DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, BEIRAL
DA LAJE SUPERIOR. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PAR’AA M3 0,0304 643,62 20,05 772,6658 23,489 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724 30,87 20,05 37,0594 17,5069 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362 22,58 20,05 27,1073 6,4027 88316
8 PINTURA 2.427,13
8.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 122,52 3,82 20,05 4,59 562,38 88485-SINAPI-04/2024
AF_06/2014
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 7,06 20,05 8,4755 1,412 6085
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 32,42 20,05 38,9202 2,5921 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 22,58 20,05 27,1073 0,6018 8831
8.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 122,52 12,68 20,05 15,22 1.864,75 88489-SINAPI-04/2024
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 27,05 20,05 32,4735 7,4202 7354
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,42 20,05 38,9202 6,3479 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 22,58 20,05 27,1073 1,4746 88314
9 DRENO DO GAS COM FILTRO EM CARVAO ATIVADO 2.510,72
9.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 57,90 10,83 20,05 13,00 752,70 89798-SINAPI-05/2024
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 8,06 20,05 9,676 10,2072 983
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,023 2,49 20,05 2,9892 0,0688 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0415 23,71 20,05 28,4639 1,1812 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0415 31,44 20,05 37,7437 1,5664 88267
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9.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 49,00 9,03 20,05 10,84 531,16 89801-SINAPI-04/2024
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 1,61 20,05 1,9328 3,8656 29
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,50 20,05 3,0013 3,0013 3524
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,05 28,74 20,05 34,5024 1,7251 20078
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 23,71 20,05 28,4639 0,9763 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 31,44 20,05 37,7437 1,2946 88267
9.3 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 47,00 15,62 20,05 18,75 881,25 89825-SINAPI-04/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_12/2014
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,00 1,61 20,05 1,9328 5,7984 294
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 6,13 20,05 7,3591 7,3591 7097
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,075 28,74 20,05 34,5024 2,5877 2007
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0457 23,71 20,05 28,4639 1,3008 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0457 31,44 20,05 37,7437 1,7249 88267
9.4 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 54,00 3,65 20,05 4,38 236,52 12909-SINAPI-04/2024
9.5 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 2,00 7,32 20,05 8,79 17,58 20043-SINAPI-04/2024
9.6 TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 2,00 17,89 20,05 21,48 42,96 39321-SINAPI-04/2024
9.7 CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, KG 5,00 8,09 20,05 9,71 48,55 42256-SINAPI-04/2024
COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)
10 SERVICOS DIVERSOS 14.464,10
10.1 TAMPA RETANGULAR PRE-MOLDADA, DIMENSOES 85 X 55 X 3CM (C X L X M3 0,76 3.158,69 20,05 3.792,01 2.871,88 97734-SINAPI-04/2024
ESP) COM ARMAGAO EM TELA CA-60 Q-138, FIO DN 4,2 MM, MALHA 10 X 10.
AF_01/2018
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA M2 1,9404 53,30 20,05 63,9866 124,1597 135
DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =17 MM
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0833 7,37 20,05 8,8477 0,737 2692
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,6283 3,11 20,05 3,7336 21,0136 4517
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,4365 19,03 20,05 22,8455 9,9721 20247
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,192 24,18 20,05 29,0281 34,6015 88239
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,96 29,03 20,05 34,8505 207,7091 88261
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499 30,87 20,05 37,0594 1.161,8096 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499 22,58 20,05 27,1073 849,8108 88314
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHP 6,635 1,17 20,05 1,4046 9,3194 90586
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHI 18,0917 0,49 20,05 0,5882 10,6424 90587
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,4877 32,53 20,05 39,0523 19,0458 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,7043 31,50 20,05 37,8158 26,6336 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 27,8988 15,97 20,05 19,172 534,8754 92767
60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 1,20 542,65 20,05 651,4513 781,7416 94971
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
10.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M2 56,73 98,13 20,05 117,81 6.683,36 94994-SINAPI-04/2024
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 7,37 20,05 8,8477 0,015 2692
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SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 4,51 20,05 5,4143 1,3536 450
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 3,11 20,05 3,7336 0,7467 4517
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 17,19 20,05 20,6366 0,4953 5068
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,0816 24,44 20,05 29,3402 31,7344 715
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 30,50 20,05 36,6153 4,7636 88262
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882 30,87 20,05 37,0594 6,9746 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183 22,58 20,05 27,1073 8,6283 8831
CONCRETO FC}S = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA l) - M3 0,0985 534,02 20,05 641,091 63,1475 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
10.3 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES| M 5,10 503,88 20,05 604,91 3.085,04 99839-SINAPI-05/2024
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 ,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 9,224 9,26 20,05 11,1166 102,5398 54¢
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 8,59 20,05 10,3123 9,2398 1332
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,071 36,59 20,05 43,9263 3,1188 11002
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 3,333 3,53 20,05 4,2378 14,1245 11964
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M M 0,90 46,62 20,05 55,9673 50,3706 21012
(NBR 5580)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M M 1,029 60,84 20,05 73,0384 75,1565 21013
(NBR 5580)
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,748 24,25 20,05 29,1121 138,2244 88251
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,78 30,58 20,05 36,7113 212,1913 88315
10.4 CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO 45MM EM ACO GALVANIZADO M 3,90 240,25 20,05 288,42 1.124,84 SCH-0527-C-Composigao Propria
INSTALADO NA ALTURA DE 72CM E 92CM. MONTADES TUBULARES DE 1.1/2 C2/2028
ESPACADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO
105 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA | M2 6,54 11,28 20,05 13,54 88,61 100719-SINAPI-04/2024
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE - REFERENTE A PINTURA DO GUARDA-CORPO
DILUENTE AGUARRAS L 0,0575 22,00 20,05 26,411 1,5186 5318
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1908 41,78 20,05 50,1569 9,5699 7307
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635 32,42 20,05 38,9202 2,4714 88310y
10.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 6,54 52,87 20,05 63,47 415,09 100759-SINAPI-0412024
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE - REFERENTE
A PINTURA DO GUARDA-CORPO
DILUENTE AGUARRAS L 0,124 22,00 20,05 26,411 3,275 5318
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,4134 38,74 20,05 46,5074 19,2261 7292
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531 32,42 20,05 38,9202 40,9869 8831
10.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, M 2,85 57,08 20,05 68,52 195,28 100327-SINAPI-05/2024
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,211 37,45 20,05 44,9587 9,4863 142
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 1,05 25,93 20,05 31,129 32,6854 1113
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,008 16,90 20,05 20,2885 0,1623 5061
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 KG 0,0016 80,09 20,05 96,148 0,1538 5104
UNIDADES)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,059 185,46 20,05 222,6447 13,136 13389
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,239 22,58 20,05 27,1073 6,4786 88316
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 30,19 20,05 36,2431 5,2552 88323
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 32,70 20,05 39,2563 0,5182 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 31,88 20,05 38,2719 0,7004 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

11 LIMPEZA E REMO(;AO DE ENTULHOS 2.128,94

11.1 LIMPEZA DO PATIO DA OBRA M2 56,73 4,29 20,05 5,15 292,16 1600412-SICRO-01/2023
Servente H 1,00 20,65 20,05 24,7903 24,7903 P9824

11.2 LOCA(;AO DE CACAMBA CQM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, MES 3,00 510,00 20,05 612,26 1.836,78 SCH-0320-I-Cotac&0-02/2023
TRANSPORTE E DESTINACAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA.

[Total Geral 179.140,01

Assinatura Assinatura

MUNICIPIO DE SCHROEDER

PATRICIA BEDIN BORBA
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Engenheiro(a) Civil
CREA 207996-7
ART: 9365173-8
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