AR REA) * 936 g DI SEM desonerago:20.050000000% SEM desoneragédo
Municipio de Schroeder - SC Data: 05-07-24 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 108.32 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: EXECU(;AO DE TERRAPLANAGEM, MURO DE CONTEN(;AO E NECROPOLE VERTICAL COM 54 GAVETAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL 66.04 % (M ES)

Referéncia de custo | DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVIGOS CRITERIO DA MEDIGAO
1 |SERVIQOS INICIAIS
95875-SINAPI- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
04/2024 M3XKM). AF_07/2020
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV | PH = Produtividade horaria, 128 M3/h;
inclusive cacamba metdlica; C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;
Motorista de basculante. FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composic¢des de escavacao.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

|BASE E CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO
95584-SINAPI- MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SE(;AO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM.
05/2024 AF_09/2021 PS
Estribo continuo helicoidal de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
enrolado no canteiro. (Composicéao Auxiliar); envolvidos diretamente com a armacéo das estacas ap6s o recebimento/fabricacao
Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm. das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro;

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as
perdas ja contempladas no processo de corte e dobra das pecas;

) A composicdo ndo inclui as barras longitudinais.

95577-SINAPI- MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

05/2024

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de didametro, previamente cortadas e dobradas no | Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
canteiro (Composicao Auxiliar); envolvidos diretamente com a armacéo das estacas apés o recebimento/fabricacéo
Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm. das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro;

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as
perdas ja contempladas no processo de corte e dobra das pecas;




AR REA 036 3

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.050000000% SEM desoneragédo

Data: 05-07-24

Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

108.32 % (HORA)

EMPREENDIMENTO: EXECUGCAO DE TERRAPLANAGEM, MURO DE CONTENGAO E NECROPOLE VERTICAL COM 54 GAVETAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL

66.04 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

92759-SINAPI-

04/2024 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

98557-SINAPI-
04/2024
Emulséo asfaltica com elastdmeros para impermeabilizacao.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

CRITERIO DA MEDICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com montagem da armacéo da estrutura de concreto armado,
apos o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando

em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execucdo do sistema de impermeabilizacéo;
Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulséo

asfaltica;
Essa composicéo nao inclui o esforco de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé.

3 |DRENO DA CONTENGAO

93358-SINAPI-

04/2024
Servente: profissional que executa a escavacdo da vala com o uso de equipamentos

manuais.

96995-SINAPI-
07/2023 DRENAGEM
Servente: profissional que lan¢a o material, de forma manual, para o interior da vala e

manipula o soquete de apiloamento de solos.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - REFERENTE A

INTERLIGACAO DAS CAIXAS DE DRENAGEM E EXECUCAO DAS MESMAS
A composigédo é valida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.

Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento nédo estdo considerados
nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servicos.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/20

17 - REFERENTE A INTERLIGAGAO DAS CAIXAS DE

Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacgéo reaterrada foi
considerado que a atividade € feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de
altura.

A composi¢do néo faz distingdo entre locais com ou sem escoramento, valendo o uso
da mesma para ambas situacdes.

Os servigos para restabelecer o local de escavagao para a situagdo anterior ao
reaterro, como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc., ndo estao

4 |ALVENARIA AUTOPORTANTE ESTRUTURAL E LAJES INTERMEDIARIAS
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE

89298-SINAPI-
05/2024

PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

contemplados nos indices de produtividade desta composicao.



Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.050000000% SEM desoneragédo

Data: 05-07-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: EXECUGCAO DE TERRAPLANAGEM, MURO DE CONTENGAO E NECROPOLE VERTICAL COM 54 GAVETAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL

66.04 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Blocos e canaletas estruturais de cerdmica 14x19x39 cm, 14x19x19 cm e 14x19x34
cm (espessura de 14 cm), com resisténcia de 6 MPa;

Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:1:6 com preparo mecanico
(betoneira), conforme composi¢éo auxiliar de argamassa;

Tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimens&es de
12x50cm.

92534-SINAPI-
05/2024
Fabricacéo de férma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém
os painéis cortados (e = 18 mm);

Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
- desmoldante para férma de madeira hidrossollvel;

Escora metalica telescOpica com altura regulavel de 1,80 a 3,20 m, com capacidade
de carga de no minimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locacéo);

Vigas de madeira industrializada tipo "H20" para vigamento de férma de laje.

92769-SINAPI-
05/2024

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA INTERMEDIARIA, ESPESSURA 8CM, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF 09/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliam diretamente na execucao da elevacao da alvenaria incluindo-
se a fiada de marcacéao;

Para o célculo do consumo de argamassa e produtividade da mé&o de obra,
considerou-se o preenchimento de juntas horizontais e verticais;

Para o célculo do consumo de argamassa e produtividade da méo-de-obra,
considerou-se o uso de colher de pedreiro para a execucdo da junta de alvenaria;

O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execug¢éo da
alvenaria e transporte do material;

Considerou-se que as paredes sdo amarradas dos dois lados e que em 50% dos
casos isto ocorrera de forma direta (interpenetracao dos blocos) e que em 50% sera
de forma indireta (telas de fixag&o);

A composicgédo é valida para alvenaria de até 3,00m de altura, tanto para casas quanto
para edificios de mdaltiplos pavimentos;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

O assentamento de canaletas para vergas, contravergas e cintas esta incluido na
COMpOosicao;

Os servigos de grauteamento, armacéo e instalacdes embutidas ndo estao
considerados nesta composi¢do. Devem, portanto, considerar composic¢oes
especificas para estes servicos.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem
da férma;

Considerou-se que forma de chapa de madeira compensada plastificada sera
utilizada 14 vezes;

Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desférma dos elementos;

Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de quatro jogos de faixas de
escoramento residual ("reescoramento");

Considerou-se o escoramento total da laje em execu¢do mais o0 escoramento residual
das lajes dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de

ARMACAO DE LAJE INSTERMEDIARIAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

75%, 50%, 25% e 25% do escoramento total.



AR REA 036

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.050000000% SEM desoneragédo

Data: 05-07-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: EXECUGCAO DE TERRAPLANAGEM, MURO DE CONTENGAO E NECROPOLE VERTICAL COM 54 GAVETAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL

66.04 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado tipo pino plastico para armacéo de laje em
concreto armado.

97096-SINAPI- CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJ
04/2024 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 e 1, slump = 100
+/- 20mm, incluindo o servico de bombeamento.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
armado, apos o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

E SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO,

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

gque estavam envolvidos diretamente na execucao do servico.

S| |LAJE DA COBERTURA

92534-SINAPI-
05/2024
Fabricacéo de férma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém
os painéis cortados (e = 18 mm);

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
- desmoldante para férma de madeira hidrossollvel;

Escora metdlica telescopica com altura regulavel de 1,80 a 3,20 m, com capacidade
de carga de no minimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locacgéo);

Vigas de madeira industrializada tipo "H20" para vigamento de férma de laje.

92769-SINAPI-

04/2024
Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composic¢éao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado tipo pino plastico para armacéao de laje em
concreto armado.

MONTAGEM. AF_06/2022

92768-SINAPI-

04/2024
Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 mm

MONTAGEM. AF_06/2022 (ARMADURA NEGATIVA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem
da férma;

Considerou-se que férma de chapa de madeira compensada plastificada sera
utilizada 14 vezes;

Considerou-se uma perda por reformas necessérias, devido a danos causados na
desférma dos elementos;

Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de quatro jogos de faixas de
escoramento residual ("reescoramento”);

Considerou-se o escoramento total da laje em execucdo mais o escoramento residual
das lajes dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de
75%, 50%, 25% e 25% do escoramento total.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
armado, apés o recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
armado, apoés o recebimento/fabricacao das pecas




AR REA 036 3

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.050000000% SEM desoneragédo

Data: 05-07-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: EXECUGCAO DE TERRAPLANAGEM, MURO DE CONTENGAO E NECROPOLE VERTICAL COM 54 GAVETAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Espacador de plastico industrializado tipo pino plastico para armacgéao de laje em
concreto armado.

pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando

em perda nula de aco.

6 |EScADA
95943-SINAPI-

04/2024 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacadores industrializados de pléstico tipo cadeirinha para armacéo de escada em
concreto armado.

95945-SINAPI-
04/2024 8,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020

Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de didametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm.

Espacadores industrializados de plastico tipo cadeirinha para armacao de escada em
concreto armado.

95946-SINAPI-

04/2024
Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm.

Espacadores industrializados de plastico tipo cadeirinha para armacao de escada em
concreto armado.

10,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagédo da escada em concreto armado, incluindo
corte, dobra e montagem das armaduras no interior das férmas.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagédo da escada em concreto armado, incluindo
corte, dobra e montagem das armaduras no interior das formas.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armacao da escada em concreto armado, incluindo
corte, dobra e montagem das armaduras no interior das férmas.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

| REVESTIMENTOS

87879-SINAPI-
04/2024
Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia e trago 1:3, com preparo em betoneira 400

87529-SINAPI-
04/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacéo;
O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS - REFERENTE

AO REBOCO DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, BEIRAL DA LAJE SUPERIOR. COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE




AR REA 036 3

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&o:20.050000000%

SEM desoneragédo

Data: 05-07-24

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: EXECUGCAO DE TERRAPLANAGEM, MURO DE CONTENGAO E NECROPOLE VERTICAL COM 54 GAVETAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL

Encargos sociais s/ m.o.
108.32 % (HORA)
66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

perdas por residuos gerados;

guarda-corpos esta contemplado na composicao.

O esforgo para realizacdo de requadros foi contemplado ha composicéo;
A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas as

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

|PINTURA
88485-SINAPI- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
04/2024

Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absor¢éo e selar as superficies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

88489-SINAPI- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACR
04/2024
Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

, UMA DEMAO. AF_06/2014

produtividade da méo de obra;

guarda-corpos esta contemplado na composicao.
ILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

das duas demaos;

guarda-corpos esta contemplado na composicao.

Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servi¢os estdo contemplados na

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

N&o inclui a preparacgéo da superficie com selador e massa corrida;
Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacao de uma camada de retoque, além

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

9 |DRENO DO GAS COM FILTRO EM CARVAO ATIVADO

05/2024 SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Tubo de PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 mm para aplicagdo em
instalagGes prediais de esgotamento sanitario;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89801-SINAPI- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDI

04/2024 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VE
Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 mm para
aplicacdo em instalacfes prediais de esgotamento sanitario com junta

89798-SINAPI- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

Foram consideradas perdas por residuo;

guarda-corpos esta contemplado na composicéo;

servico.

AL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
NTILACAO. AF_12/2014

responsavel também pelo transporte horizontal do material no

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;

Para os tubos com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldavel, em razdo do seu aproveitamento com uso de luva simples;
O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:

fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
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elastica;

Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, diametro nominal de 50mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

89825-SINAPI-

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para as conex8es com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elastica na ligagcdo das pecas;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
Servico.
M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

04/2024
Té em PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 x 50 mm para aplicacdo em
instalag@es prediais de esgotamento sanitario com junta elastica;

Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didmetro nominal de 50mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para as conexfes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elastica na ligacdo das pecas;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composic¢éo;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
servigo.

10
97734-SINAPI-

|SERVIQOS DIVERSOS

TAMPA RETANGULAR PRE-MOLDADA, DIMENSOES 85 X 55 X 3 CM (C X L X ESP) COM ARMACAO EM TELA CA-60 Q-

04/2024 138, FIO DN 4,2 MM, MALHA 10 X 10. AF 01/2018

Concreto com traco em volume 1:2,1:2,5 (cimento, areia média e brita 1) para
concretagem da pecga, com Fck = 25 MPa. Preparo mecénico com betoneira de 600
litros.

Montagem de armacao da peca com vergalhGes CA-60 de 4,2mm pré-cortado e pré-
dobrado

Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,2x1,1m; e = 17
mm

Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma

Prego polido com cabeg¢a 15x15 (comprimento 33,9 mm, didmetro 2,4 mm)
Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
- desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos na moldagem e fabricac@o das férmas das pecas.
Considerou-se que a férma de chapa compensada ser4 utilizada 5 vezes.
Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desférma dos elementos.

Considerou-se que a base para moldagem das pecas é o préprio piso do canteiro.
Para o célculo de consumo dos insumos, utilizou-se de referéncia uma tampa para
tanque séptico de 50x120x7cm.
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94994-SINAPI-

04/2024
Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execugao do
passeio tais como: langcamento, adensamento e desempeno do concreto.
Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessérias para
execucédo do passeio.

Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.

Madeira: utilizado como férma para conter o concreto.

Tela de aco soldada: armadura do concreto.

Lona plastica: separa a camada granular do concreto.

CRITERIO DA MEDICAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros,
0s carpinteiros e 0s serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execucéo do passeio.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de execucéo de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composicao
especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevé langcamento de concreto através de carrinho ou jerica.

A fabricacéo das férmas estd contemplada nos indices de produtividade dos
carpinteiros.

Foi considerado o reaproveitamento das férmas igual a 4 vezes.

Foi considerado no consumo e na produtividade que ha férma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execuc¢édo de juntas ocorre a
cada 2 m.

Responsavel técnico pelos itens:
PATRICIA BEDIN BORBA

CPF; ******QQ081

CREA - 207996-7/SC




