Municipio de Schroeder - SC =
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E [=] e

(scrinoeDe™

MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Municipio de Schroeder - SC PLANILHA A3

EMPREENDIMENTO: 5380 - Execugéo de terraplanagem, muro de contencgédo e necrépole vertical com 54 gavetas
em concreto armado e alvenaria estrutural

DATA

LOCALIDADE: Rua 36 - Bela Vista s/n°, Schroeder - SC 05/07/2024

1 - SERVICOS INICIAIS

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuicao Operador Qe RGeS Com[z':]r;ento Altura (m) Qtde. Item
Placa de Obra + 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Total em M2: 2,0000

1.2 - ESCAAVAQ/:\O HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

Atribuicao Operador Qe RGeS Volume (m3) Qtde. Item
Conforme projeto de terraplanagem + 1,000 47,450 0,000 0,000 47,450
Total em M3: 47,4500

1.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Justificativa: Distancia de transporte considerado 10KM

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (<1.2>-4,79)*1,3*10 Total em M3XKM: 554,5800

1.4 - TRANSPORTE COM RETROESCAVADEIRA EM LOCAL COM ALTA INTERFERENCIA, DMT ATE 1 KM (UNIDADE: M3XKM)

Justificativa: Volume de corte - volume de aterro

Atribuicao Operador Qe bipEines VVolume (m3) S L Beanes Qtde. Item
(%) (km)
Conforme projeto de terraplanagem + 1,000 42,660 1,300 1,000 55,458
Volume (m3) a partir da formula: <1.2>-4,79
Total em M3: 55,4600

2 - BASE E CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO

2.1 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA

Atribuicao Operador QR REpRIGEEs Com;()rr];r)nento Qtde. Item
Estacas + 6,000 2,750 0,000 0,000 16,500
Total em M: 16,5000
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2.2 - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

Quantidade conforme o projeto!

Total em KG:

11,3190

2.3 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

Quantidade conforme o projeto!

Total em KG:

46,2750

2.4 - EXECUGAO DE CONTENGAO E BASE CONTENGAO/RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, CO

SERRADA, LASTRO DE BRITA,COMPACTAGAO, LONA, E TELA Q-159. AF_09/2021

NCRETO FCK = 30 MPA, COM INCLUSO FORMAS EM MADEIRA

Atribuicao Operador Qe [apelipies Com[z;Lr;qento Largura (m) Qtde. Item

Contencéo e base + 1,000 2,240 10,530 0,000 23,587

Base contencao/radier + 1,000 10,530 2,900 0,000 30,537
Total em M2: 54,1200

2.5 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

Justificativa: Quantitativos conforme cotas da planta e corte do projeto estrutural

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Perimetro (m) Altura (m) Qtde. Item

FUNDO - forma para a cortina de contengéo + 1,000 2,440 10,530 0,000 25,693

LATERAL - forma para a base da cortina de contengéo + 2,000 2.900 0,200 0,000 1,160

FRENTE - forma para a base da cortina de contengao + 1,000 10,530 0,200 0,000 2106

FRENTE - forma para a cortina de contencéo + 1,000 2,240 10,530 0,000 23,587

LATERAL - forma para a cortina de contengéo + 2,000 2,240 0,200 0,000 0,896
Total em M2: 53,4400

2.6 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Atribuicao Operador Qe [apelipies Peso (kg) Qtde. Item

MURO DE CONTENCAO -TABELA 1 + 1,000 55,248 0,000 0,000 55,248
Total em KG: 55,2500

2.7 - ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

Atribuicao Operador Qe [apelipies Peso (kg) Qtde. Item

MURO DE CONTENCAO - TABELA 2 e 3 + 1,000 140,635 0,000 0,000 140,635
Total em KG: 140,6400

2.8 - ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

Atribuicao Operador Qe [apelipies Peso (kg) Qtde. Item

MURO DE CONTENCAO - TABELA 1 + 1,000 461,269 0,000 0,000 461,269
Total em KG: 461,2700
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2.9 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Comp()&r;ento Altura (m) Qtde. Item
Area ‘dg |mpermeab|||z_a9a0 da cortina de contencao . 1,000 9,950 2.440 0,000 24,278
(medigao direta do projeto)

Total em M2: 24,2780

3 - DRENO DA CONTENGAO

3.1 - DRENO PARA MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD DN 100 MM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO. COMPOSICAO
COM BASE NO ITEM 102722-SINAPI

Qtde. Repeticbes | Comprimento

Atribuicao Operador
c p (m)

Qtde. Item

Dreno gavetario (medicéo direta do projeto) + 1,000 28,940 0,000 0,000 28,940

Total em M: 28,9400

3.2 - GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (PARA
REVESTIMENTO DA VALA DE DRENAGEM) AF_07/2021

Atribuicao Operador Qe [apelipies Com[(Jrrrl]Tento Altura (m) Qtde. Item
Reyestlmento da vala de drenagem (medicéo direta do + 1,000 21,560 7.120 0,000 153,507
projeto)

Total em M2: 153,5072

3.3 - PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Atribuicao Operador Qe [apelipies Volume (m3) Qtde. Item
Volume de pedra (medigdo direto do projeto) + 1,000 33,120 0,000 0,000 33,120
Totalem M3 : 33,1200

3.4 - CAIXA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 2,0000

3.5 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

Justificativa: IGUAL A QUANTIDADE DE CAIXAS

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <3.4> Total em UN: 2,0000

3.6- ESCL’-\VAC/T\O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - REFERENTE A INTERLIGAGAO DAS CAIXAS DE DRENAGEM E
EXECUCAO DAS MESMAS

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Extenséo (m) Largura (m) Profu(rrl‘g)ldade Qtde. Item
Escavacgéo para a interligacdo das caixas de drenagem . 1,000 28,940 0,120 0,400 1,389

Extenséo (m) a partir da férmula: <3.1>
Esca\_/agao das caixas de drenagem (Medidas externas + 2,000 0,300 0,300 0,400 0,072
da caixa)

Total em M3: 1,4611

3.7 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - REFERENTE A INTERLIGAGCAO DAS CAIXAS DE DRENAGEM
Atribuicao Operador Qe [apelipies Extenséo (m) Largura (m) Profu(r:g;dade Qtde. Item
Reaterro da vala para interligacdo das caixas de
drenagem (Profundidade 0,30 m porque desconta o tubo + 1,000 28,940 0.120 0.300 1,042

de @100) . . J
Extensé&o (m) a partir da formula: <3.1>
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Reaterro da vala para interligacao das caixas de
drenagem (Profundidade 0,30 m porque desconta o tubo
de @100)

Total em M3:

1,0418

4 - ALVENARIA AUTOPORTANTE ESTRUTURAL E LAJES INTERMEDIARIAS

4.1 - ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

Atribuicao Operador Qe RGeS Niveis (un) Com[g;:]r;ento Agrlg: ((r';]nz))/ Qtde. Item
Alvenaria interna 1° l6culo ao 3° I6culo + 10,000 3,000 2,650 0,600 47,700
Alvenaria 4° e 5° l6culo + 10,000 2,000 2,650 0,600 31,800
Alvenaria 6° [6culo + 10,000 1,000 2,650 1,890 50,085
Alvenaria fundo das gavetas planta tipo 4°, 5° e 6° l6culo + 1,000 3,000 9,950 0,600 17,910
Alvenaria vazio térreo laterias + 10,000 1,000 2,700 0,200 5,400
Alvenaria vazio térreo frente + 9,000 0,000 0,900 0,200 1,620
Alvenaria vazio pavimento nivel 3,24m laterias + 10,000 0,000 2,550 0,120 3,060
Alvenaria vazio pavimento nivel 3,24m frente + 9,000 0,000 0,900 0,120 0,972
Alvenaria vazio pavimento nivel 2,43m fundos + 1,000 0,000 9,950 0,120 1,194
Alvenaria da escada + 1,000 0,000 0,900 0,720 0,648
Total em M2: 160,3900

4.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA INTERMEDIARIA, ESPESSURA 8CM, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Atribuicao Operador Qe RGeS Com[g;:]r;ento Largura (m) Qtde. Item
Léculo 01 ao 03 (Considerado espessura de 8cm) + 3,000 10,110 2,810 0,000 85,227

Comprimento (m) a partir da féormula: 9,95+0,08+0,08

Largura (m) a partir da férmula: 2,65+0,08+0,08
Léculo 04 ao 07 (Considerado espessura de 8cm) + 4,000 10,110 3,010 0,000 121,724

Comprimento (m) a partir da férmula: 9,95+0,08+0,08

Largura (m) a partir da féormula: 2,85+0,08+0,08

Total em M2: 206,9500

4.3 - ARMAGAO DE LAJE INSTERMEDIARIAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Atribuicao Operador Qe bipEines Peso (kg) Qtde. Item

LAJE INTERMEDIARIA - TABELA5 e 6 + 1,000 273,150 0,000 0,000 273,150
Total em KG: 273,1500

4.4 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Atribuicao Operador Qe bipEinies Com[()rr;Tento Largura (m) Altura (m) Qtde. Item

Laje tipo 1 e 3 laje + 3,000 9,950 2,650 0,080 6,328

Laje tipo 4 a 7 laje + 4,000 9,950 2,840 0,080 9,043
Total em M3: 15,3700

5 - LAJE DA COBERTURA
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5.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES.
AF_09/2020

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Comp()rr‘[i:;ento Largura (m) Qtde. Item
Area da laje de cobertura + 1,000 10,860 4,010 0,000 43,549
Comprimento (m) a partir da férmula: 10,70+0,16
Largura (m) a partir da férmula: 3,85+0,16
Total em M2: 43,5486

5.2 - CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL
FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Comp()&r;ento Largura (m) Qtde. Item
Area da laje de cobertura + 1,000 10,700 3,850 0,000 41,195
Total em M3: 41,1950

5.3 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Peso (kg) Qtde. Item
LAJE COBERTURA - TABELA 4 + 1,000 129,495 0,000 0,000 129,495
Total em KG: 129,4950

5.4 - ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ARMADURA
NEGATIVA)

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Peso (kg) Qtde. Item
LAJE COBERTURA - TABELA 4 + 1,000 30,129 0,000 0,000 30,129
Total em KG: 30,1290

5.5 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

Justificativa: IGUAL A AREA D E FORMA

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <5.1> Total em M2: 43,5500

5.6 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA EXECUGAO DE PINGADEIRA NA COBERTURA

Quantidade conforme o projeto!

Total em H: 2,0000

6 - ESCADA
6.1.1 - FABRICAGAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Largura(m) Altura (m) Qtde. Item
Espelho escada + 3,000 0,000 1,200 0,180 0,648
Viga vl e v2 para Escada + 2,000 0,000 1,200 0,800 1,920
Altura (m) a partir da formula: 2*0,40
Total em M2: 2,5700
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6.1.2 - ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Peso (kg) Qtde. Item

VIGA V1 E V2 para Escada - TABELA 8 + 1,000 2,033 0,000 0,000 2,033

ESCADA - TABELA 7 + 1,000 1,016 0,000 0,000 1,016
Total em KG: 3,0500

6.1.3 - ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

Atribuicao Operador Qe [apelipies Peso (kg) Qtde. Item
VIGA V1 E V2 para Escada - TABELA 8 + 1,000 5,530 0,000 0,000 5,530
Total em KG: 5,5300

6.1.4 - ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

Atribuicao Operador Qe [apelipies Peso (kg) Qtde. Item

ESCADA - TABELA 7 + 1,000 32,393 0,000 0,000 32,393
Total em KG: 32,3900

6.1.5 - CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Atribuicdo Operador Q. RS Com[z;Lr;qento Largura (m) Altur?mn;édia Qtde. Item

ESCADA + 1,000 0,900 1,200 0,233 0,252

VIGA V1 E V2 para Escada + 2,000 1,200 0,200 0,400 0,192
Total em M3: 0,4400

7 - REVESTIMENTOS

7.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

I Qtde. Repeti¢des | Comprimento | Perimetro (m) | Quantidade
Atribuicao Operador (m) / Altura / Area (m2) (un) Qtde. Item
(m)

Parede interna dos Léculos 1° 2° 3° 4° 5° nivel + 45,000 2,650 1,200 0,000 143,100
Comprimento (m) / Altura (m) a partir da formula: 2,65
Perimetro (m) / Area (m?) a partir da férmula: 0,60+0,60

Parede interna dos Léculo 6° nivel + 9,000 2,650 1,840 2,000 87,768
Comprimento (m) / Altura (m) a partir da formula: 2,65

Parede externa ATE O LA,\J_E 4 (_Descon5|derado area em + 1,000 2320 12,600 0,000 29,232

contato com solo e gavetario existente)
Perimetro (m) / Area (m2) a partir da férmula: 2,65+9,95

Parede externa DA LAJE 4 ATE A COBERTURA + 1,000 2,260 22,750 0,000 51,415
Perimetro (m) / Area (m?) a partir da férmula: 2,85+9,95+9,95

Parede externa DA LAJE 7 E COBERTURA

ENCOSTADA COM GAVETARIO EXISTENTE * 1,000 0,600 2,850 0,000 1,710

Abertura gavetas - 54,000 0,600 0,900 0,000 29,160

Beiral Laje + 1,000 27,100 0,500 0,000 13,550

Comprimento (m) / Altura (m) a partir da féormula: 10,70+10,70+2,85+2,85
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Parede interna Fundo das gavetas APARITR DA LAJE 4 + 27,000 0,000 0,540 0,000 14,580

Perimetro (m) / Area (m2) a partir da férmula: 0,60*0,9

Total em M2: 312,2000

7.2 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS - REFERENTE AO REBOCO DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, BEIRAL DA LAJE SUPERIOR. COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <7.1> Total em M2: 312,2000

8 - PINTURA

8.1 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

I Qtde. Repeti¢des | Comprimento | Perimetro (m) | Quantidade
Atribuicao Operador (m) / Altura / Area (m2) (un) Qtde. Item
_ _ (m)

Parede externa ATE O LAJ_E 4 (_Descon5|derado area em + 1,000 2.320 12,600 0,000 29,232

contato com solo e gavetario existente)
Perimetro (m) / Area (m?) a partir da férmula: 2,65+9,95

Parede externa DA LAJE 4 ATE A COBERTURA

(Desconsiderado area em com o gavetario existente) + 1,000 2,260 22,750 0,000 51,415
Perimetro (m) / Area (m?) a partir da formula: 2,85+9,95+9,95

Parede externa DA LAJE 7 E COBERTURA

ENCOSTADA COM GAVETARIO EXISTENTE * 1,000 0,600 2,850 0,000 1,710

Abertura gavetas - 54,000 0,600 0,900 0,000 29,160

Beiral Laje + 1,000 27,100 0,500 0,000 13,550
Comprimento (m) / Altura (m) a partir da férmula: 10,70+10,70+2,85+2,85

Parede interna Fundo das gavetas APARITR DA LAJE 4 . 27,000 0,000 0,540 0,000 14,580
Perimetro (m) / Area (m?) a partir da férmula: 0,60*0,9

Cobertura + 1,000 10,700 3,850 0,000 41,195

Total em M2: 122,5220

8.2 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Justificativa: IGUAL A AREA DE APLICACAO DE FUNDO

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <8.1> Total em M2: 122,5200

9 - DRENO DO GAS COM FILTRO EM CARVAO ATIVADO

9.1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 57,9000

9.2 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_12/2014

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 49,0000
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9.3 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILAGAO. AF_12/2014

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 47,0000
9.4 - CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
Atribuicdo Operador Qe REpRGEes QUa(TJt:Sade Qtde. Item
Cap para fechamento da espera do dreno do gas + 1,000 54,000 0,000 0,000 54,000
Total em UN 54,0000
9.5 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM
Quantidade conforme o projeto!
Total em UN 2,0000
9.6 - TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
Quantidade conforme o projeto!
Total em UN 2,0000

9.7 - CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)

Quantidade conforme o projeto!

Total em KG

5,0000

10 - SERVICOS DIVERSOS

10.1 - TAMPA RETANGULAR PRE-MOLDADA, DIMENSOES 85 X 55 X 3 CM (C X L X ESP) COM ARMAGAO EM TELA CA-60 Q-138, FIO DN 4,2 MM, MALHA 10 X 10.

AF_01/2018

Atribuicao Operador Qe MEpEiEees Comp();inento Largura (m) ESpgi)s ura Qtde. Item

Tampa pré-moldada + 54,000 0,850 0,550 0,030 0,757
Total em M3: 0,7573

10.2 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022

Atribuicao Operador Qe MEpEiEees Comp();inento Largura (m) Qtde. Item
Calgada nivel 0,72 + 1,000 9,050 1,200 0,000 10,860
Calgada nivel 3,04 + 1,000 9,950 1,200 0,000 11,940
Calgada ao lado das lapides existentes + 1,000 21,750 1,560 0,000 33,930
Largura (m) a partir da férmula: (1,2+1,3+1,4+1,4+1,6+1,6+1,90+1,8+1,8)/9
Total em M2: 56,7300

10.3 - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

Qtde. Repeticdes

Atribuicdo Operador Extensédo (m) Qtde. Item
AREA DO CORRIMAO + 1,000 5,100 0,000 0,000 5,100
Total em M: 5,1000
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10.4 - CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO 45MM EM ACO GALVANIZADO INSTALADO NA ALTURA DE 72CM E 92CM. MONTADES TUBULARES DE 1.1/2
ESPACADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 3,9000

10.5 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE - REFERENTE A PINTURA DO GUARDA-CORPO
Atribuicdo Operador Qe REpRGEes Extensdo (m) | Perimetro (m) Qtde. Item
AREA DO CORRIMAO 45mm + 1,000 3,900 0,141 0,000 0,550
"GUARDA CORPO TRAVESSA SUPERIOR E
INEERIOR 2 + 2,000 5,900 0,159 0,000 1,876
GUARDA CORPO GRADIL 32x48mm + 48,000 0,990 0,070 0,000 3,326
GUARDA CORPO PILAR1.1/2" + 6,000 1,100 0,120 0,000 0,792

Total em M2: 6,5445

10.6 - PINTURA COM TINTA ALQl~JiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE - REFERENTE A PINTURA DO GUARDA-CORPO

Justificativa: IGUAL A AREA DE APLICAGAO DE FUNDO

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <10.5> Total em M2: 6,5400

10.7 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 2,8500
11 - LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS
11.1 - LIMPEZA DO PATIO DA OBRA
Atribuicéo Operador Qe REpRiGies Area (m?) Qtde. Item
CALCADA + 1,000 56,730 0,000 0,000 56,730
Area (m?) a partir da formula: <10.2>
Total em M2: 56,7300

11.2 - LOCAGAO DE CAGAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAGAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA.

Quantidade conforme o projeto!

Total em MES: 3,0000

Assinatura Assinatura
PATRICIA BEDIN BORBA MUNICIPIO DE SCHROEDER
Engenheiro(a) Civil Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

CREA 207996-7
ART: 9365173-8
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