Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Data do documento: 13/02/2025.
Licitagdo nimero: 01_2025
Lote:
Dados da licitante
Razdo social BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.913.415/0001-05
Telefone: 48 3208-0020
E-Mail: licitacoes@bengenharialtda.com

Nome responsavel:

FLAVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO

CPF responsavel:

079.817.589-39

Cidade licitante:

SAO JOSE

UF licitante:

SC




Prefeitura Municipal de Schroeder - SC NS

Orcamento de obra - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR '?ﬁ
Data: 13/02/2025. ek v
Empresa: BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA Telefone: 48 3208-0020
CNPJ: 33.913.415/0001-05 Cidade: SAO JOSE UF: SC
Item Descrigdo dos itens u.Mm. Qtde. Custo base RS  %BDI/K/TRDE Base Prego base RS CustoUn.RS  %BDI/K/TRDE PrecoUn.R$  Total RS
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 97.119,11
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO 3,00 X MES 6,0000 621,55 20,35 748,04 425,5600 20,35 512,16 3.072,96
2,00M COM ALTURA DE 2,00M AREA MINIMA DE
13,80M2
1.1.2 BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUCAO M2 10,0000 182,52 20,35 219,66 124,9600 20,35 150,39 1.503,90
(CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAGAO, OFICI NA,
ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM
CONCRETO DESEMPOLADO
1.1.3 LOCACAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM MES 6,0000 907,43 20,35 1.092,09 621,2800 20,35 747,71 4.486,26
CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M
1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM M2 6,0000 968,51 20,35 1.165,60 663,1000 20,35 798,04 4.788,24
COMPENSADO. AF_01/2024_PE
1.1.5 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - UN 1,0000 521,16 20,35 627,22 356,8200 20,35 429,43 429,43
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM
(1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDRC)METRO).
AF_03/2024
1.1.6 HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - UN 1,0000 157,96 20,35 190,10 108,1500 20,35 130,16 130,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024
1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, UN 1,0000 1.902,59 20,35 2.289,77 1.302,6400 20,35 1.567,73 1.567,73
TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
1.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE M2 6,0000 303,00 20,35 364,66 207,4500 20,35 249,67 1.498,02
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS




LOCAGAO DE CACAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3
- INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E
DESTINAGAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA
OBRA, CONSIDERADO 4 TIPOS DE CACAMBA
(ENTULHO, MADEIRA, RECICLADO E METAL) PARA
10 MESES

6,0000

556,80

20,35

670,11

381,2200

20,35

458,80

2.752,80

1.1.10

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

M2

330,0000

85,83

20,35

103,30

58,7700

20,35

70,73

23.340,90

1.2

ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

121

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

6,0000

8.891,27

20,35

10.700,64

6.087,5400

20,35

7.326,35

43.958,10

13

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO, EQUIPAMENTOS DE APOIO

131

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

EMP

1,0000

2.374,54

20,35

2.857,76

1.625,7700

20,35

1.956,61

1.956,61

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO
FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE
1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS
A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

M2XMES

275,0000

33,70

20,35

40,56

23,0700

20,35

27,76

7.634,00

FUNDAGCAO

205.126,93

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

125,0000

84,64

20,35

101,86

57,9500

20,35

69,74

8.717,50

2.2

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM,
INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA
MINIMA. AF_12/2019_PA

531,0000

140,81

20,35

169,46

96,4000

20,35

116,02

61.606,62

2.3

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

203,8800

13,36

20,35

16,08

9,1500

20,35

11,01

2.244,72

24

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

23,3400

86,82

20,35

104,49

59,4400

20,35

71,54

1.669,74

2.5

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_01/2024

M3

36,1900

191,49

20,35

230,46

131,1100

20,35

157,79

5.710,42




2.6 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M2 392,1000 81,16 20,35 97,68 55,5500 20,35 66,85 26.211,89
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

2.7 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 KG 440,3000 20,54 20,35 24,72 14,0600 20,35 16,92 7.449,88
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.8 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 139,1000 18,19 20,35 21,89 12,4500 20,35 14,98 2.083,72
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.9 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 KG 1.010,5000 16,13 20,35 19,41 11,0400 20,35 13,29 13.429,55
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.10 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 650,0000 14,00 20,35 16,85 9,5900 20,35 11,54 7.501,00
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.11 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA KG 724,4000 10,67 20,35 12,84 7,3000 20,35 8,79 6.367,48
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.12 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA KG 655,8000 9,97 20,35 12,00 6,8300 20,35 8,22 5.390,68
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.13 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU M3 56,9000 747,08 20,35 899,11 511,5000 20,35 615,59 35.027,07
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

2.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE M3 167,2400 1,42 20,35 1,71 0,9700 20,35 1,17 195,67
ESTEIRAS. AF_11/2019

2.15 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM M3 221,8600 26,43 20,35 31,81 18,1000 20,35 21,78 4.832,11
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

2.16 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2 388,1800 50,70 20,35 61,02 34,7100 20,35 41,77 16.214,28
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

2.17 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CIDIA 3,0000 192,00 20,35 231,07 131,4500 20,35 158,20 474,60

3 ESTRUTURA 232.824,87

3.1 PILARES

3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE M2 283,0000 81,47 20,35 98,05 55,7800 20,35 67,13 18.997,79

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAGOES. AF_09/2020




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

680,7000

10,76

20,35

12,95

7,3700

20,35

8,87

6.037,81

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

214,4000

9,01

20,35

10,84

6,1700

20,35

7,43

1.592,99

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

145,0000

8,68

20,35

10,45

5,9400

20,35

7,15

1.036,75

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

403,7000

14,20

20,35

17,09

9,7200

20,35

11,70

4.723,29

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO.

M3

18,6000

694,15

20,35

835,41

475,2600

20,35

571,98

10.638,83

3.1.7

CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

CIDIA

3,0000

192,00

20,35

231,07

131,4500

20,35

158,20

474,60

3.2

VIGAS

3.2.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

292,0000

146,62

20,35

176,46

100,3900

20,35

120,82

35.279,44

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

403,8000

13,14

20,35

15,81

8,9900

20,35

10,82

4.369,12

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

143,5000

12,14

20,35

14,61

8,3100

20,35

10,00

1.435,00

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

541,9000

10,76

20,35

12,95

7,3700

20,35

8,87

4.806,65

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

525,5000

20,35

10,84

6,1700

20,35

7,43

3.904,47




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

360,3000

8,68

20,35

10,45

5,9400

20,35

7,15

2.576,15

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

432,2000

14,20

20,35

17,09

9,7200

20,35

11,70

5.056,74

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

30,1000

696,20

20,35

837,88

476,6700

20,35

573,67

17.267,47

3.2.9

CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

CIDIA

3,0000

192,00

20,35

231,07

131,4500

20,35

158,20

474,60

3.3

LAJES

331

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

56,6000

95,26

20,35

114,65

65,2200

20,35

78,49

4.442,53

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

395,6000

13,59

20,35

16,36

9,3100

20,35

11,20

4.430,72

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

213,2000

12,54

20,35

15,09

8,5800

20,35

10,33

2.202,36

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

202,8000

11,60

20,35

13,96

7,9400

20,35

9,56

1.938,77

3.35

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

12,3000

10,28

20,35

12,37

7,0400

20,35

8,47

104,18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

32,8000

696,20

20,35

837,88

476,6700

20,35

573,67

18.816,38

3.3.7

CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

CIDIA

3,0000

192,00

20,35

231,07

131,4500

20,35

158,20

474,60




LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4C
M.

M2

93,9400

153,94

20,35

185,27

105,4000

20,35

126,85

11.916,29

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4
CM.

M2

358,8800

211,93

20,35

255,06

145,1000

20,35

174,63

62.671,21

3.3.10

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4
CM.

M2

28,1800

249,14

20,35

299,84

170,5800

20,35

205,29

5.785,07

3.3.11

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK
=30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA PARA BASE DO RESERVATORIO.
AF_09/2021

M2

6,2500

266,24

20,35

320,42

182,2800

20,35

219,37

1.371,06

ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS

126.179,03

4.1

ALVENARIA DE VEDAGAO

411

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

12,8500

66,65

20,35

80,21

45,6300

20,35

54,92

705,72

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

713,8400

88,94

20,35

107,04

60,8900

20,35

73,28

52.310,20

COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO,
CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM A
RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2

120,9600

193,70

20,35

233,12

132,6200

20,35

159,61

19.306,43

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

103,5000

75,11

20,35

90,39

51,4200

20,35

61,88

6.404,58

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA
DE *20* CM. AF_03/2024

69,2000

50,40

20,35

60,66

34,5100

20,35

41,53

2.873,88

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM
COLHER. AF_03/2016

389,7100

7,14

20,35

8,59

4,8900

20,35

5,89

2.295,39




4.2

DRYWALL

4.2.1

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS

M2

36,9400

104,07

20,35

125,25

71,2500

20,35

85,75

3.167,61

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

MZ

180,0900

117,95

20,35

141,95

80,7500

20,35

97,18

17.501,15

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST
PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAOS.

MZ

84,4500

167,90

20,35

202,07

114,9600

20,35

138,35

11.683,66

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU
PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAOS.

MZ

66,0400

181,71

20,35

218,69

124,4100

20,35

149,73

9.888,17

4.3

DIVISORIA

431

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL
DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2

0,1500

341,82

20,35

411,38

234,0100

20,35

281,63

42,24

COBERTURA

61.889,71

5.1

ESTRUTURA

5.1.1

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

KG

391,4600

18,65

20,35

22,45

12,7700

20,35

15,37

6.016,74




FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS
COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM
EDIFICIO RESIDENCIAL DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

359,4100

45,91

20,35

55,25

31,4300

20,35

37,83

13.596,48

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

359,4100

44,63

20,35

53,71

30,5600

20,35

36,78

13.219,10

5.2

TELHAMENTO

5.2.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

359,4100

43,22

20,35

52,02

29,5900

20,35

35,61

12.798,59

COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ESP:
10MM, ALVEOLAR INCOLOR CRISTAL- 2,10X5,80M -
INCLUSIVE MONTAGEM E ACESSORIOS

M2

31,6000

94,78

20,35

114,07

64,8900

20,35

78,10

2.467,96

5.3

COMPLEMENTO

53.1

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

76,0000

160,92

20,35

193,67

110,1800

20,35

132,60

10.077,60

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

49,8500

50,14

20,35

60,34

34,3300

20,35

41,32

2.059,80

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

24,5500

81,73

20,35

98,36

55,9600

20,35

67,35

1.653,44

IMPERMEABILIZACAO

10.075,75

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA,
4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER

(MAV). AF_09/2023

M2

155,6700

62,53

20,35

75,25

42,8100

20,35

51,52

8.020,12




6.2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA,
3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

73,1800

34,08

20,35

41,02

23,3400

20,35

28,09

2.055,63

ESQUADRIAS

104.338,74

7.1

ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1.1

PORTAS DE MADEIRA

7.1.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

12,0000

1.169,03

20,35

1.406,93

800,4000

20,35

963,28

11.559,36

7.1.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

10,0000

1.095,71

20,35

1.318,69

750,2000

20,35

902,87

9.028,70

7.1.1.3

PORTAS DE MADEIRA ABRIR 1 FOLHA 1,20X2,10M
(INTERNA) COMPLETA

MZ

2,5200

701,51

20,35

844,27

480,3000

20,35

578,04

1.456,66

7.1.1.4

PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA
COM BATENTE

MZ

14,3900

701,51

20,35

844,27

480,3000

20,35

578,04

8.318,00

7.1.1.5

PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 1,40X2,10M, 2
FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO
EM PINTURA BRANCA

MZ

2,9400

853,05

20,35

1.026,65

584,0600

20,35

702,92

2.066,58

7.1.1.6

PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA
FER.VAI-E-VEM

MZ

6,7200

701,51

20,35

844,27

480,3000

20,35

578,04

3.884,43

7.2

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

7.2.1

PORTAS DE ALUMINIO

7.21.1

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

9,8700

1.201,36

20,35

1.445,84

822,5300

20,35

989,91

9.770,41

7.2.1.2

PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB
MEDIDA

M2

6,9300

666,88

20,35

802,59

456,5900

20,35

549,51

3.808,10

7.2.13

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO
NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1
CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2
VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE
25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

20,2800

618,59

20,35

744,47

423,5200

20,35

509,71

10.336,92




7.2.1.4

PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA

M2

4,7000

618,59

20,35

744,47

423,5200

20,35

509,71

2.395,64

7.2.1.5

PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA
DE ABRIR

M2

2,5200

666,88

20,35

802,59

456,5900

20,35

549,51

1.384,77

7.2.1.6

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

25,6400

673,99

20,35

811,15

461,4200

20,35

555,32

14.238,40

7.2.1.7

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

M2

1,3500

717,76

20,35

863,82

491,4200

20,35

591,42

798,42

7.2.1.8

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

M2

35,6700

403,35

20,35

485,43

276,1600

20,35

332,36

11.855,28

7.3

ESQUADRIAS METALICAS

7.3.1

PORTAS METALICAS

7.3.1.1

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO N224, BATE NTE EM
CHAPA N218, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA
CERAMICA INCOMBUSTIVEL E=5CM, DOBRADICAS
TIPO HELICOIDAL EM ACO 1010/1020, E
FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE

M2

3,1500

624,15

20,35

751,16

427,3300

20,35

514,29

1.620,01

7.4

ACESSORIOS

7.4.1

PUXADOR DUPLO EM AGO INOXIDAVEL, PARA
PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE
350 MM

UN

7,0000

153,63

20,35

184,89

105,1800

20,35

126,58

886,06

7.4.2

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX,
L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN

7,0000

107,30

20,35

129,14

73,4700

20,35

88,42

618,94

7.4.3

ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA

223,3400

23,12

20,35

27,82

15,8300

20,35

19,05

4.254,63

7.4.4

MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE

UN

4,0000

251,24

20,35

302,37

172,0200

20,35

207,03

828,12

7.4.5

FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA
EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA

UN

23,0000

180,94

20,35

217,76

123,8800

20,35

149,09

3.429,07




7.4.6

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A
2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN

37,0000

54,43

20,35

65,51

37,2700

20,35

44,85

1.659,45

7.4.7

GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI -
VASADO INCLUSO CUNHA DE MADEIRA

MZ

0,4500

379,70

20,35

456,97

259,9600

20,35

312,86

140,79

REVESTIMENTO DE PAREDE

46.202,65

8.1

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

8.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAQS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

1.453,3800

8,68

20,35

10,45

5,9400

20,35

7,15

10.391,67

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2

1.375,6100

23,74

20,35

28,57

16,2500

20,35

19,56

26.906,93

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2

77,7700

23,04

20,35

27,73

15,7800

20,35

18,99

1.476,85

8.2

REVESTIMENTO CERAMICO

8.2.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

110,0000

81,94

20,35

98,61

56,1000

20,35

67,52

7.427,20

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

65.989,89

9.1

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

9.1.1

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

393,4400

90,22

20,35

108,58

61,7700

20,35

74,34

29.248,33

REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS
COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA =2 ,5CM

M2

393,4400

25,65

20,35

30,87

17,5600

20,35

21,13

8.313,39

9.2

GRANILITE




9.2.1 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, M2 393,4400 74,69 20,35 89,89 51,1400 20,35 61,55 24.216,23
APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATE O ES MERIL
400 E ENCERADO

9.3 RODAPE

9.3.1 RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA- M 260,6400 19,61 20,35 23,60 13,4300 20,35 16,16 4.211,94
CANA

10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO 12.189,53

10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

10.1.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE M2 163,9700 90,22 20,35 108,58 61,7700 20,35 74,34 12.189,53
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

11 REVESTIMENTO TETO 21.411,25

11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

11.1.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA M2 4,2400 7,80 20,35 9,39 5,3400 20,35 6,43 27,26
E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

11.1.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 4,2400 33,63 20,35 40,47 23,0200 20,35 27,70 117,45
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

11.2 FORRO

11.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES M2 340,8100 75,74 20,35 91,15 51,8500 20,35 62,40 21.266,54
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL
DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

12 PINTURA 51.408,47

12.1 PAREDES

12.1.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL M2 2.078,4600 3,76 20,35 4,53 2,5800 20,35 3,11 6.464,01
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO M2 1.351,7700 13,14 20,35 15,81 8,9900 20,35 10,82 14.626,15
EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

12.1.3 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, M2 1.351,7700 9,27 20,35 11,16 6,3500 20,35 7,64 10.327,52
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

12.1.4 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM M2 726,6900 12,76 20,35 15,36 8,7400 20,35 10,52 7.644,78

PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023




12.2 TETO

12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO M2 340,8100 23,42 20,35 28,19 16,0400 20,35 19,30 6.577,63
EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

12.2.2 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, M2 340,8100 11,80 20,35 14,20 8,0800 20,35 9,72 3.312,67
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

12.3 ESQUADRIAS

12.3.1 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO M2 59,0600 32,65 20,35 39,29 22,3500 20,35 26,90 1.588,71
EM MADEIRA. AF_01/2021

123.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) M2 59,0600 17,82 20,35 21,45 12,2000 20,35 14,68 867,00
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

13 MARMORE 7.133,54

13.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, M2 13,4200 645,11 20,35 776,39 441,6800 20,35 531,56 7.133,54
E=2CM

14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 33.329,81

14.1 EQUIPAMENTOS

14.1.1 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, UN 2,0000 90,98 20,35 109,49 62,2900 20,35 74,97 149,94
TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

14.2 LOUCAS

14.2.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA UN 6,0000 508,01 20,35 611,39 347,8200 20,35 418,60 2.511,60
ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEX/VEL EM METAL CROMADO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA UN 1,0000 512,77 20,35 617,12 351,0800 20,35 422,52 422,52
ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL

14.2.3 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X UN 13,0000 435,72 20,35 524,39 298,3200 20,35 359,03 4.667,39

35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020




14.2.4

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,0000

877,99

20,35

1.056,66

601,1300

20,35

723,46

723,46

14.2.5

LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E
ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN

1,0000

388,18

20,35

467,17

265,7700

20,35

319,85

319,85

14.2.6

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,0000

133,89

20,35

161,14

91,6700

20,35

110,32

330,96

14.2.7

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA

UN

6,0000

135,55

20,35

163,13

92,8000

20,35

111,68

670,08

14.3

METAIS E ACESSORIOS

14.3.1

TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO,
REVESTIDO EM AGO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO

MZ

7,1400

352,39

20,35

424,10

241,2700

20,35

290,37

2.073,24

14.3.2

FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304
290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EM
BUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

UN

1,0000

2.312,14

20,35

2.782,66

1.583,0400

20,35

1.905,19

1.905,19

14.3.3

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO
INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6,0000

180,42

20,35

217,14

123,5300

20,35

148,67

892,02

14.3.4

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA
TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

5,0000

63,78

20,35

76,76

43,6700

20,35

52,56

262,80

14.3.5

TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO
ALAVANCA

UN

2,0000

216,54

20,35

260,61

148,2600

20,35

178,43

356,86

14.3.6

TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM
AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO
COTOVELO

UN

6,0000

381,73

20,35

459,41

261,3600

20,35

314,55

1.887,30

14.3.7

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO
AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO,
REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

UN

22,0000

254,24

20,35

305,98

174,0700

20,35

209,49

4.608,78

14.3.8

TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA,
CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C 21,
DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA
INSTALACAO EM BANCADA

UN

1,0000

312,21

20,35

375,74

213,7600

20,35

257,26

257,26

14.3.9

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM,
REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU S IMILAR

UN

6,0000

780,46

20,35

939,28

534,3500

20,35

643,09

3.858,54

14.3.10

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX,
L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN

8,0000

212,90

20,35

256,23

145,7700

20,35

175,43

1.403,44




14.3.11

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX,
L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN

8,0000

107,30

20,35

129,14

73,4700

20,35

88,42

707,36

14.3.12

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

4,0000

351,62

20,35

423,17

240,7400

20,35

289,73

1.158,92

14.3.13

RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA
ACABA MENTO CROMADO

UN

19,0000

29,74

20,35

35,79

20,3600

20,35

24,50

465,50

14.3.14

ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE
CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA
SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA
PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,0000

1.121,61

20,35

1.349,86

767,9300

20,35

924,20

3.696,80

15

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

76.919,41

15.1

HIDRAULICA

15.1.1

ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO
DN 60,3MM 2""

UN

1,0000

42,79

20,35

51,50

30,7800

20,35

37,04

37,04

15.1.2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM
VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,0000

71,26

20,35

85,76

48,4900

20,35

58,36

58,36

15.1.3

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,0000

64,08

20,35

77,12

43,7900

20,35

52,70

52,70

15.1.4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

1,0000

46,54

20,35

56,01

31,9100

20,35

38,40

38,40

15.1.5

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

3,0000

10,81

20,35

13,01

7,4000

20,35

8,91

26,73

15.1.6

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

17,0000

27,75

20,35

33,40

19,0000

20,35

22,87

388,79

15.1.7

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

54,4000

30,13

20,35

36,26

20,6300

20,35

24,83

1.350,75

15.1.8

HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM
(11/2°), FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

1.207,33

20,35

1.453,02

826,6200

20,35

994,84

994,84




15.1.9

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,0000

38,38

20,35

46,19

26,2800

20,35

31,63

31,63

15.1.10

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
11/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,0000

160,64

20,35

193,33

109,9800

20,35

132,36

132,36

15.1.11

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

24,0000

90,83

20,35

109,31

62,1900

20,35

74,85

1.796,40

15.1.12

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,0000

86,36

20,35

103,93

59,1300

20,35

71,16

142,32

15.1.13

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

2,0000

57,08

20,35

68,70

39,0800

20,35

47,03

94,06

15.1.14

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2
1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1,0000

99,91

20,35

120,24

68,4000

20,35

82,32

82,32

15.1.15

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

2,0000

7,42

20,35

8,93

5,0800

20,35

6,11

12,22

15.1.16

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,0000

23,58

20,35

28,38

16,1500

20,35

19,44

38,88

15.1.17

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

52,0000

3,52

20,35

4,24

2,4100

20,35

2,90

150,80

15.1.18

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4",
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,0000

17,28

20,35

20,80

11,8300

20,35

14,24

14,24




15.1.19

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

3,0000

8,24

20,35

9,92

5,6400

20,35

6,79

20,37

15.1.20

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

1,0000

9,53

20,35

11,47

6,5300

20,35

7,86

7,86

15.1.21

BUCHA DE REDUCAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,0000

14,68

20,35

17,67

10,0500

20,35

12,10

12,10

15.1.22

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,0000

7,23

20,35

8,70

4,9500

20,35

5,96

5,96

15.1.23

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

81,0000

7,74

20,35

9,32

5,3000

20,35

6,38

516,78

15.1.24

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,0000

13,02

20,35

15,67

8,9100

20,35

10,72

10,72

15.1.25

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

25,0000

15,45

20,35

18,59

10,5800

20,35

12,73

318,25

15.1.26

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

1,0000

34,70

20,35

41,76

23,7600

20,35

28,60

28,60

15.1.27

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

298,6000

25,01

20,35

30,10

17,1200

20,35

20,60

6.151,16

15.1.28

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

31,4000

33,85

20,35

40,74

23,1800

20,35

27,90

876,06

15.1.29

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

0,1000

15,69

20,35

18,88

10,7000

20,35

12,88

1,29

15.1.30

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

37,0000

10,73

20,35

12,91

7,3400

20,35

8,83

326,71




15.1.31

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

1,0000

11,18

20,35

13,46

7,6600

20,35

9,22

9,22

15.1.32

TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,0000

31,58

20,35

38,01

21,6200

20,35

26,02

52,04

15.1.33

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

15,0000

20,44

20,35

24,60

13,9900

20,35

16,84

252,60

15.1.34

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,0000

19,74

20,35

23,76

13,5200

20,35

16,27

16,27

15.1.35

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

8,0000

16,37

20,35

19,70

11,2100

20,35

13,49

107,92

15.1.36

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

49,0000

13,20

20,35

15,89

9,0400

20,35

10,88

533,12

15.1.37

PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF
MONOFASICO 220V

UN

1,0000

12.087,80

20,35

14.547,67

8.276,1000

20,35

9.960,29

9.960,29

15.1.38

RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE
DE 15.000 LITROS

UN

1,0000

6.832,64

20,35

8.223,08

4.678,0700

20,35

5.630,06

5.630,06

15.1.39

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

8,0000

16,47

20,35

19,82

11,2800

20,35

13,58

108,64

15.1.40

PRESSURIZADOR ATE 12MCA/160W/220V

UN

1,0000

870,19

20,35

1.047,27

595,7900

20,35

717,03

717,03

15.1.41

RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E
PROTEGAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) -
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN

1,0000

2.386,54

20,35

2.872,20

1.633,9800

20,35

1.966,49

1.966,49

15.2

SANITARIA

15.2.1

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M,
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:
10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

UN

1,0000

6.296,84

20,35

7.578,25

4.311,2300

20,35

5.188,57

5.188,57




15.2.2

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M,
ALTURA INTERNA = 1,75 M, VOLUME UTIL:
9.000,00 L (PARA 216 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA C/BASE SINAP 98061

UN

1,0000

9.466,70

20,35

11.393,17

6.481,5200

20,35

7.800,51

7.800,51

15.2.3

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN

1,0000

178,90

20,35

215,31

122,4900

20,35

147,42

147,42

15.2.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,0000

48,82

20,35

58,75

33,4200

20,35

40,22

40,22

15.2.5

CAIXA DE INSPEGAO 0.60 X 0.60 X 0.60M

UN

4,0000

618,18

20,35

743,98

423,2500

20,35

509,38

2.037,52

15.2.6

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC,
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

17,0000

69,37

20,35

83,49

47,5000

20,35

57,17

971,89

15.2.7

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,0000

101,10

20,35

121,67

69,2200

20,35

83,31

83,31

15.2.8

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,0000

20,96

20,35

25,23

14,3500

20,35

17,27

51,81

15.2.9

SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

29,0000

11,27

20,35

13,56

7,7100

20,35

9,28

269,12

15.2.10

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

30,0000

9,48

20,35

11,41

6,4900

20,35

7,81

234,30

15.2.11

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA
ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL
DE ESGOTO. AF_06/2022

UN

10,0000

51,92

20,35

62,49

35,5500

20,35

42,78

427,80

15.2.12

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

8,0000

37,60

20,35

45,25

25,7400

20,35

30,98

247,84




15.2.13

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

49,0000

12,42

20,35

14,95

8,5000

20,35

10,23

501,27

15.2.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

25,0000

10,40

20,35

12,52

7,1200

20,35

8,57

214,25

15.2.15

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

25,0000

14,58

20,35

17,55

9,9800

20,35

12,01

300,25

15.2.16

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

3,0000

21,23

20,35

25,55

14,5400

20,35

17,50

52,50

15.2.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

44,0000

14,03

20,35

16,89

9,6100

20,35

11,57

509,08

15.2.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

29,0000

10,23

20,35

12,31

7,0000

20,35

8,42

244,18

15.2.19

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

11,0000

37,36

20,35

44,96

25,5800

20,35

30,79

338,69

15.2.20

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

6,0000

14,64

20,35

17,62

10,2000

20,35

12,28

73,68




15.2.21

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

UN

1,0000

25,59

20,35

30,80

17,5200

20,35

21,09

21,09

15.2.22

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,0000

35,48

20,35

42,70

24,2900

20,35

29,23

29,23

15.2.23

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

1,0000

15,73

20,35

18,93

10,7700

20,35

12,96

12,96

15.2.24

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’,
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

107,9000

43,35

20,35

52,17

29,6800

20,35

35,72

3.854,19

15.2.25

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’,
DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXQOES

40,6000

20,35

11,57

6,5800

20,35

7,92

321,55

15.2.26

TUBO DE PVC RIiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R’,
DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES

25,6000

29,47

20,35

35,47

20,1800

20,35

24,29

621,82

15.2.27

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=
40 MM, (1 1/4), INCLUSIVE CONEXOES

60,2000

13,51

20,35

16,26

9,2500

20,35

11,13

670,03

15.2.28

TUBO DE PVC RIiGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,
SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40
MM, INCLUSIVE CONEXOES

17,4000

21,91

20,35

26,37

15,0000

20,35

18,05

314,07

15.2.29

TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL,
LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 40
MM, INCLUSIVE CONEXOES

97,3000

6,83

20,35

8,22

4,6800

20,35

5,63

547,80

15.2.30

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,0000

14,57

20,35

17,53

9,9700

20,35

12,00

12,00

15.2.31

VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM
PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRI MARIO,
DIAM = 100MM

UN

8,0000

21,51

20,35

25,89

14,7300

20,35

17,73

141,84




15.2.32

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

17,0000

7,42

20,35

8,93

5,0800

20,35

6,11

103,87

15.2.33

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

17,0000

10,91

20,35

13,13

7,4700

20,35

8,99

152,83

15.2.34

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

17,0000

13,02

20,35

15,67

8,9100

20,35

10,72

182,24

15.2.35

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

34,0000

9,18

20,35

11,05

6,2900

20,35

7,57

257,38

15.2.36

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

102,0000

25,01

20,35

30,10

17,1200

20,35

20,60

2.101,20

15.2.37

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

1,0000

20,58

20,35

24,77

14,0900

20,35

16,96

16,96

15.2.38

JOELHO 452 DE PVC RIGIDO, SERIE R, DIAM =
50MM

UN

1,0000

17,84

20,35

21,47

12,2100

20,35

14,69

14,69

15.2.39

CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02
(PADRAO DNIT)

UN

1,0000

4.276,36

20,35

5.146,60

2.927,8800

20,35

3.523,70

3.523,70

15.2.40

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,2000

418,13

20,35

503,22

286,2700

20,35

344,53

68,91

15.2.41

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

19,0000

8,77

20,35

10,55

6,0000

20,35

7,22

137,18

15.2.42

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

17,0000

14,51

20,35

17,46

9,9300

20,35

11,95

203,15




15.2.43

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

1,0000

31,05

20,35

37,37

21,2600

20,35

25,59

25,59

15.3

PLUVIAL

15.3.1

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS
MACICOS ESP. =0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X
0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN

4,0000

522,30

20,35

628,59

357,6000

20,35

430,37

1.721,48

15.3.2

*CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS
MACICOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0
,60X1,00M, SEM TAMPA

UN

2,0000

438,92

20,35

528,24

300,5100

20,35

361,66

723,32

15.3.3

RALO HEMISFERICO EM F2 F2, TIPO ABACAXI @
100MM

UN

2,0000

43,15

20,35

51,93

29,5400

20,35

35,55

71,10

15.3.4

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA
ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL
DE ESGOTO. AF_06/2022

UN

3,0000

51,92

20,35

62,49

35,5500

20,35

42,78

128,34

15.3.5

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

15,0000

37,60

20,35

45,25

25,7400

20,35

30,98

464,70

15.3.6

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,0000

33,34

20,35

40,12

22,8200

20,35

27,46

27,46

15.3.7

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,0000

44,41

20,35

53,45

30,4100

20,35

36,60

36,60

15.3.8

LUVA DUPLA PVC 100MM

UN

1,0000

19,10

20,35

22,99

13,0800

20,35

15,74

15,74

15.3.9

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

1,0000

21,57

20,35

25,96

14,7700

20,35

17,78

17,78

15.3.10

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

1,0000

25,81

20,35

31,06

17,6700

20,35

21,27

21,27




15.3.11

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA
ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

84,2000

27,84

20,35

33,51

19,0600

20,35

22,94

1.931,55

15.3.12

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA
ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES

41,7000

52,17

20,35

62,79

35,7200

20,35

42,99

1.792,68

15.3.13

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=
75 MM, (2 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES

6,0000

38,54

20,35

46,38

26,3900

20,35

31,76

190,56

15.3.14

CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR,
200 MM, COM JUNTA ELASTICA.

UN

1,0000

257,67

20,35

310,11

176,4200

20,35

212,32

212,32

15.3.15

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

10,3000

110,19

20,35

132,61

75,4400

20,35

90,79

935,14

15.3.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

18,0000

9,18

20,35

11,05

6,2900

20,35

7,57

136,26

15.3.17

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

109,9000

25,01

20,35

30,10

17,1200

20,35

20,60

2.263,94

15.3.18

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_08/2022

UN

10,0000

10,73

20,35

12,91

7,3400

20,35

8,83

88,30

16

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCl)

4.075,75

16.1

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM
PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE
CHOQUE ELETRICO"- PLACA E5

UN

5,0000

17,19

20,35

20,69

11,7700

20,35

14,17

70,85

16.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE

UN

8,0000

248,35

20,35

298,89

170,0400

20,35

204,64

1.637,12

16.3

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM
PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE IN CENDIO
PORTATIL"- PLACA E5

UN

8,0000

15,88

20,35

19,11

10,8700

20,35

13,08

104,64

16.4

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC PARA AMBIENTES

UN

1,0000

13,84

20,35

16,66

9,4800

20,35

11,41

11,41




16.5

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGUL AR,
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CO NFORME
NBR 13434)

UN

3,0000

44,75

20,35

53,86

30,6400

20,35

36,88

110,64

16.6

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO
DE PROIBICAO NORMATIVA

UN

2,0000

62,68

20,35

75,44

42,9200

20,35

51,65

103,30

16.7

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,

38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIV A DE
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE
EMERGENCIA- PLACA S2

UN

37,0000

22,74

20,35

27,37

15,5700

20,35

18,74

693,38

16.8

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE
3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

UN

1,0000

220,10

20,35

264,89

150,6900

20,35

181,36

181,36

16.9

ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO
CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI
VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM

UN

4,0000

337,71

20,35

406,43

231,2200

20,35

278,27

1.113,08

16.10

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CODIGO
14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)

UN

2,0000

19,20

20,35

23,11

13,1500

20,35

15,83

31,66

16.11

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES
APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T
NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,0000

22,21

20,35

26,73

15,2100

20,35

18,31

18,31

17

INSTALACOES ELETRICAS

140.362,99

17.1

INFRAESTRUTURA

17.1.1

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK
P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"

UN

1,0000

20,35

2,31

1,3100

20,35

1,58

1,58

17.1.2

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

292,0000

20,35

24,21

13,7700

20,35

16,57

4.838,44

17.1.3

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

86,0000

17,23

20,35

20,74

11,8000

20,35

14,20

1.221,20




17.1.4

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_03/2024

5,0000

71,28

20,35

85,79

48,8100

20,35

58,74

293,70

17.1.5

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

1,0000

26,14

20,35

31,46

17,9000

20,35

21,54

21,54

17.1.6

LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4""

cJ

185,0000

0,52

20,35

0,63

0,3600

20,35

0,43

79,55

17.1.7

LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""

c

22,0000

1,60

20,35

1,93

1,1000

20,35

1,32

29,04

17.1.8

CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO
CBA/CB/CBT ZINCADO

UN

22,0000

23,59

20,35

28,39

16,1500

20,35

19,44

427,68

17.1.9

PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E
ARRUELA

UN

104,0000

20,35

0,37

0,2100

20,35

0,25

26,00

17.1.10

SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO
COBRE NU

UN

22,0000

20,35

34,26

19,4900

20,35

23,46

516,12

17.1.11

VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA
PERFILADO 1/4""

22,0000

20,35

4,44

2,5300

20,35

3,04

66,88

17.1.12

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

258,0000

26,38

20,35

31,75

18,0600

20,35

21,74

5.608,92

17.1.13

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTH
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

152,7000

28,45

20,35

34,24

19,4800

20,35

23,44

3.579,29

17.1.14

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTH
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

206,4000

39,24

20,35

47,23

26,8700

20,35

32,34

6.674,98

17.1.15

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

10,4000

56,82

20,35

68,38

38,9000

20,35

46,82

486,93

17.1.16

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

83,6000

10,56

20,35

12,71

7,2300

20,35

8,70

727,32




17.1.17

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

1.935,3000

3,17

20,35

3,82

2,1700

20,35

2,61

5.051,13

17.1.18

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

3.658,8000

4,57

20,35

5,50

3,1300

20,35

3,77

13.793,68

17.1.19

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

677,0000

7,03

20,35

8,46

4,8100

20,35

5,79

3.919,83

17.1.20

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

69,9000

9,80

20,35

11,79

6,7100

20,35

8,08

564,79

17.1.21

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

2,0000

181,52

20,35

218,46

124,2800

20,35

149,57

299,14

17.1.22

CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA
APARAF. 200X200X100 PISO

UN

3,0000

52,31

20,35

62,96

35,8200

20,35

43,11

129,33

17.1.23

CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA
APARAFUSADA 302X302X120

UN

1,0000

253,79

20,35

305,44

173,7600

20,35

209,12

209,12

17.1.24

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

8,0000

39,75

20,35

47,84

27,2200

20,35

32,76

262,08

17.1.25

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,0000

63,84

20,35

76,83

43,7100

20,35

52,60

52,60

17.1.26

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,0000

56,65

20,35

68,18

38,7900

20,35

46,68

93,36

17.1.27

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

23,0000

32,64

20,35

39,28

22,3500

20,35

26,90

618,70

17.1.28

PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/
SAIDA CABO DE SOM

UN

26,0000

6,39

20,35

7,69

4,3700

20,35

5,26

136,76

17.1.29

PLACA CEGA SEM FURO

UN

18,0000

5,54

20,35

6,67

3,7900

20,35

4,56

82,08

17.1.30

PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL
PLUS

UN

212,0000

2,62

20,35

3,15

1,7900

20,35

2,15

455,80




17.1.31

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

34,0000

38,62

20,35

46,48

26,4400

20,35

31,82

1.081,88

17.1.32

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

1,0000

50,70

20,35

61,02

34,7100

20,35

41,77

41,77

17.1.33

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

10,0000

43,52

20,35

52,38

29,8000

20,35

35,86

358,60

17.1.34

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

72,0000

49,57

20,35

59,66

33,9400

20,35

40,85

2.941,20

17.1.35

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

22,0000

53,95

20,35

64,93

36,9400

20,35

44,46

978,12

17.1.36

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,0000

72,46

20,35

87,21

49,6100

20,35

59,71

119,42

17.1.37

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

85,0000

26,62

20,35

32,04

18,2300

20,35

21,94

1.864,90

17.1.38

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

11,0000

28,80

20,35

34,66

19,7200

20,35

23,73

261,03

17.1.39

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A,
PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA
C

UN

2,0000

100,97

20,35

121,52

69,1300

20,35

83,20

166,40

17.1.40

DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK

UN

2,0000

155,26

20,35

186,86

106,3000

20,35

127,93

255,86

17.1.41

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

1,0000

11,03

20,35

13,27

7,5500

20,35

9,09

9,09

17.1.42

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

37,0000

11,76

20,35

14,15

8,0500

20,35

9,69

358,53

17.1.43

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

5,0000

53,28

20,35

64,12

36,4800

20,35

43,90

219,50

17.1.44

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

32,0000

56,08

20,35

67,49

38,3900

20,35

46,20

1.478,40




17.1.45

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,0000

59,52

20,35

71,63

40,7500

20,35

49,04

98,08

17.1.46

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,0000

64,30

20,35

77,39

44,0300

20,35

52,99

105,98

17.1.47

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A,
PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), C URVA
C, CORRENTE 5KA

UN

2,0000

97,47

20,35

117,31

66,7400

20,35

80,32

160,64

17.1.48

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A,
PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA

UN

1,0000

263,80

20,35

317,48

180,6100

20,35

217,36

217,36

17.1.49

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V,
20 KA, TRIFASICO

UN

14,0000

115,19

20,35

138,63

78,8700

20,35

94,92

1.328,88

17.1.50

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 1
POLO, SUPORTABILIDADE &LT;=4 KV, UN ATE
240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO
10/350MS - CLASSE 1

UN

4,0000

288,71

20,35

347,46

197,6700

20,35

237,90

951,60

17.1.51

DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS.
TETRAP.100A

UN

1,0000

283,29

20,35

340,94

193,9600

20,35

233,43

233,43

17.1.52

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC,
30MA

UN

2,0000

286,06

20,35

344,27

195,8500

20,35

235,71

471,42

17.1.53

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""

UND

3,0000

39,68

20,35

47,75

27,1600

20,35

32,69

98,07

17.1.54

CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA
100X50MM

UN

1,0000

131,62

20,35

158,40

91,1100

20,35

109,65

109,65

17.1.55

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50
CHAPA 20 SEM TAMPA

29,4000

34,54

20,35

41,57

23,6500

20,35

28,46

836,72

17.1.56

SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAGAO
DE ELETROCALHA METALICA ( REF.: M OPA OU
SIMILAR)

UN

22,0000

13,68

20,35

16,46

9,3600

20,35

11,26

247,72

17.1.57

TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA
ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU
SIMILAR) - REV 01

UN

26,0000

4,86

20,35

5,85

3,3300

20,35

4,01

104,26

17.1.58

TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM

UN

1,0000

15,78

20,35

18,99

10,8000

20,35

13,00

13,00

17.1.59

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

113,6000

23,52

20,35

28,31

16,1100

20,35

19,39

2.202,70




17.1.60

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

1.099,6000

18,91

20,35

22,76

12,9500

20,35

15,59

17.142,76

17.1.61

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM
(11/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

42,9000

18,31

20,35

22,04

12,5400

20,35

15,09

647,36

17.1.62

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM
(11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

133,2000

19,41

20,35

23,36

13,2900

20,35

15,99

2.129,87

17.1.63

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

41,4000

26,69

20,35

32,12

18,2700

20,35

21,99

910,39

17.1.64

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME
NBR13057 - 1 1/4’ COM ACESSORIOS

1,0000

29,70

20,35

35,74

20,3300

20,35

24,47

24,47

17.1.65

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE
3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

UN

29,0000

220,10

20,35

264,89

150,6900

20,35

181,36

5.259,44

17.1.66

SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE
TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SI
MILAR

UN

92,0000

9,55

20,35

11,49

6,5400

20,35

7,87

724,04

17.1.67

ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2020

UN

2,0000

58,89

20,35

70,87

40,3200

20,35

48,53

97,06

17.1.68

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 8
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,0000

3.920,09

20,35

4.717,83

2.683,9500

20,35

3.230,13

3.230,13

17.1.69

BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A
FORCELINE

UN

1,0000

415,77

20,35

500,38

284,6600

20,35

342,59

342,59

17.1.70

BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM
NEUTRO E TERRA

UN

1,0000

28,70

20,35

34,54

19,6500

20,35

23,65

23,65

17.1.71

BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57
DISJUNTORES DIN STECK

2,0000

156,50

20,35

188,35

107,1500

20,35

128,96

257,92

17.2

ILUMINACAO

17.2.1

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

18,0000

109,83

20,35

132,18

75,2000

20,35

90,50

1.629,00




17.2.2

LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM
DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO
LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 35
WA41W

UN

25,0000

278,37

20,35

335,02

190,5900

20,35

229,38

5.734,50

17.2.3

LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED
BRANCO FRIO 22,5X22,5

UN

10,0000

23,58

20,35

28,38

16,1500

20,35

19,44

194,40

17.2.4

LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W -
6000K - G- LIGHT OU SIMILAR

UN

50,0000

183,02

20,35

220,26

125,3000

20,35

150,80

7.540,00

17.2.5

LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA
TECIDO, BASE/HASTE ACO

UN

6,0000

356,42

20,35

428,95

244,0300

20,35

293,69

1.762,14

17.3

SPDA

17.3.1

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO
200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA,
COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR
(SPDA)

UN

1,0000

370,37

20,35

445,74

253,5800

20,35

305,18

305,18

17.3.2

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X
1,00. AF_12/2020

UN

9,0000

1.123,54

20,35

1.352,18

769,2500

20,35

925,79

8.332,11

17.3.3

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO
=0,3 M. AF_12/2020

UN

9,0000

50,72

20,35

61,04

34,7300

20,35

41,80

376,20

17.3.4

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM
3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

9,0000

108,02

20,35

130,00

73,9600

20,35

89,01

801,09

1735

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

1,0000

127,62

20,35

153,59

87,3800

20,35

105,16

105,16

17.3.6

MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023

UN

2,0000

152,52

20,35

183,56

104,4300

20,35

125,68

251,36

17.3.7

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

24,0000

27,01

20,35

32,51

18,4900

20,35

22,25

534,00

17.3.8

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

UN

1,0000

126,08

20,35

151,74

86,3200

20,35

103,89

103,89

17.3.9

ABRACADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE
LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

UN

1,0000

31,49

20,35

37,90

21,5600

20,35

25,95

25,95

17.3.10

CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2

265,0000

38,31

20,35

46,11

26,2300

20,35

31,57

8.366,05

17.3.11

CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2

120,0000

54,57

20,35

65,67

37,3600

20,35

44,96

5.395,20

17.3.12

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM,
COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

10,0000

61,60

20,35

74,14

42,1800

20,35

50,76

507,60




17.3.13

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

UN

5,0000

20,35

8,09

4,6000

20,35

5,54

27,70

18

CLIMATIZAGAO

79.949,41

18.1

INFRAESTRUTURA

18.1.1

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

98,0000

25,80

20,35

31,05

17,6600

20,35

21,25

2.082,50

18.1.2

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

22,0000

46,50

20,35

55,96

31,8400

20,35

38,32

843,04

18.1.3

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

84,0000

58,08

20,35

69,90

39,7700

20,35

47,86

4.020,24

18.1.4

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

8,0000

64,82

20,35

78,01

44,3800

20,35

53,41

427,28

18.1.5

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2,
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

128,0000

13,94

20,35

16,78

9,5500

20,35

11,49

1.470,72

18.1.6

CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO
AR CONDICIONADO

UN

16,0000

41,43

20,35

49,86

28,3700

20,35

34,14

546,24

18.1.7

DUTO PARA EXAUSTAO DE
AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO,NAS DIVERSAS
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401, NCLUSIVE
SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG

636,0000

88,91

20,35

107,00

60,8700

20,35

73,26

46.593,36

18.1.8

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM.
TERM.LA VIDRO 150MM 6""

24,0000

77,49

20,35

93,26

53,0600

20,35

63,86

1.532,64

18.1.9

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM.
TERM.LA VIDRO 100MM 4""

28,0000

54,74

20,35

65,88

37,4800

20,35

45,11

1.263,08




18.1.10

BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @ 3/8" X
3000MM

UN

25,3300

78,70

20,35

94,72

53,8900

20,35

64,86

1.642,90

18.1.11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCA
SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIM
ILAR)

UN

52,0000

2,16

20,35

2,60

1,4800

20,35

1,78

92,56

18.1.12

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS,
ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR
METRO DE TUBULAGAO FIXADA. AF_09/2023

18,0000

26,98

20,35

32,47

18,4700

20,35

22,23

400,14

18.2

EQUIPAMENTOS

18.2.1

EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-
TN-3

UN

1,0000

7.099,20

20,35

8.543,89

4.860,5800

20,35

5.849,71

5.849,71

18.2.2

EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD:
EC3-TN-1,5

UN

1,0000

5.520,00

20,35

6.643,32

3.779,3500

20,35

4.548,45

4.548,45

18.2.3

CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 -
220V - S&P

UN

3,0000

3.384,96

20,35

4.073,80

2.317,5700

20,35

2.789,20

8.367,60

18.2.4

EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A

UN

1,0000

326,40

20,35

392,82

223,4700

20,35

268,95

268,95

19

DADOS E VOZ

5.409,73

19.1

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

28,0000

20,12

20,35

24,21

13,7700

20,35

16,57

463,96

19.2

CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA
APARAFUSADA 302X302X120

UN

4,0000

172,35

20,35

207,42

118,0000

20,35

142,01

568,04

19.3

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_11/2019

UN

18,0000

48,05

20,35

57,83

32,9000

20,35

39,60

712,80

19.4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

82,0000

23,52

20,35

28,31

16,1100

20,35

19,39

1.589,98

19.5

ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

55,7000

18,91

20,35

22,76

12,9500

20,35

15,59

868,36

19.6

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM
(11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

44,8000

19,41

20,35

23,36

13,2900

20,35

15,99

716,35




19.7

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

16,0000

26,69

20,35

32,12

18,2700

20,35

21,99

351,84

19.8

TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA

UN

10,0000

16,80

20,35

20,22

11,5000

20,35

13,84

138,40

20

GASES MEDICINAIS

10.830,29

20.1

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A,
SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

100,0000

62,05

20,35

74,68

42,4900

20,35

51,14

5.114,00

20.2

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

10,0000

24,68

20,35

29,70

16,9000

20,35

20,34

203,40

20.3

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS,
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_04/2022

UN

50,0000

18,28

20,35

22,00

12,5200

20,35

15,07

753,50

20.4

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

10,0000

11,97

20,35

14,41

8,2000

20,35

9,87

98,70

20.5

POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU
N20

UN

8,0000

270,58

20,35

325,64

185,2600

20,35

222,96

1.783,68

20.6

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA
OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NI TROSO
COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA
PRESSAQ

UN

1,0000

1.257,25

20,35

1.513,10

860,8000

20,35

1.035,97

1.035,97

20.7

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA
OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NIT ROSO
COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA
PRESSAOQ

UN

1,0000

832,41

20,35

1.001,81

569,9200

20,35

685,90

685,90

20.8

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

6,0000

64,82

20,35

78,01

44,3800

20,35

53,41

320,46

20.9

CORRENTE GALVANIZADA

4,0000

23,77

20,35

28,61

16,2800

20,35

19,59

78,36

20.10

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS
40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

8,0000

39,30

20,35

47,30

26,9100

20,35

32,39

259,12




20.11

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO D COM
PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

40,0000

15,08

20,35

18,15

10,3300

20,35

12,43

497,20

21

URBANIZACAO

12.133,14

21.1

PAVIMENTAGAO E ACESSIBILIDADE

2111

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

M2

14,5900

129,32

20,35

155,64

88,5400

20,35

106,56

1.554,71

21.2

PAISAGISMO

21.2.1

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS
OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2

72,6600

15,19

20,35

18,28

10,4000

20,35

12,52

909,70

213

SINALIZACAO

2131

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X
20CM - INSTALADO

UN

10,0000

120,45

20,35

144,96

82,4700

20,35

99,25

992,50

21.3.2

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2

10,1100

29,26

20,35

35,21

20,0300

20,35

24,11

243,75

21.3.3

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D =0,60 M
- PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

UN

2,0000

237,58

20,35

285,93

162,6600

20,35

195,76

391,52

21.3.4

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3

0,0200

463,58

20,35

557,92

317,1600

20,35

381,70

7,63

21.35

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

0,0200

89,70

20,35

107,95

61,1600

20,35

73,61

1,47

21.3.6

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA
DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO
OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGCAO

UN

2,0000

425,80

20,35

512,45

291,5300

20,35

350,86

701,72

21.3.7

BICICLETARIO TIPO U EM TUBOS DE AGO
GALVANIZADO 1.1/2" E 3" REVESTIDO COM
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SOBRE
SUPERFICIE METALICA. INCLUSO ZARCAO E BASE
DE CONCRETO

UN

18,0000

494,21

20,35

594,78

338,3700

20,35

407,23

7.330,14

Valor total RS

1.404.900,00




Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul sdo de contrapartida do municipio, por isso seu custo deve permanecer zero!

Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serdo executados pela empresa contratante!
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Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Data: 13/02/2025.

Empresa: BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA Telefone:

CNPJ: 33.913.415/0001-05 Cidade: SAO JOSE

Item Etapa Total RS % Més 1 RS Més 1 % Més 2 RS Més 2

1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 97.119,11 100,00 97.119,11 0,00 0,00
2 FUNDAGAO 205.126,93 70,00 143.588,85 30,00 61.538,08
3 ESTRUTURA 232.824,87 0,00 0,00 70,00 162.977,41
4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 126.179,03 0,00 0,00 30,00 37.853,71
5 COBERTURA 61.889,71 0,00 0,00 0,00 0,00
6 IMPERMEABILIZACAO 10.075,75 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ESQUADRIAS 104.338,74 0,00 0,00 0,00 0,00
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 46.202,65 0,00 0,00 0,00 0,00
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 65.989,89 0,00 0,00 0,00 0,00
10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO 12.189,53 0,00 0,00 0,00 0,00
11 REVESTIMENTO TETO 21.411,25 0,00 0,00 0,00 0,00
12 PINTURA 51.408,47 0,00 0,00 0,00 0,00
13 MARMORE 7.133,54 0,00 0,00 0,00 0,00
14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 33.329,81 0,00 0,00 0,00 0,00
15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 76.919,41 0,00 0,00 0,00 0,00
16 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 4.075,75 0,00 0,00 0,00 0,00
17 INSTALACOES ELETRICAS 140.362,99 0,00 0,00 0,00 0,00
18 CLIMATIZACAO 79.949,41 0,00 0,00 0,00 0,00
19 DADOS E VOZ 5.400,73 0,00 0,00 0,00 0,00
20 GASES MEDICINAIS 10.830,29 0,00 0,00 0,00 0,00
21 URBANIZACAO 12.133,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais cronograma 1.404.900,00 240.707,96 262.369,20




48 3208-0020

b

FoHimwen ™

UF: SC

% Més 3 RS Més 3 % Més 4 RS Més 4 % Més 5 RS Més 5 % Més 6 RS Més 6 % Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
30,00 69.847,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
70,00 88.325,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
40,00 24.755,88 60,00 37.133,83 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
100,00 10.075,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 20,00 20.867,75 80,00 83.470,99 0,00 0,00 100,00
10,00 4.620,27 90,00 41.582,39 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
10,00 6.598,99 90,00 59.390,90 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
10,00 1.218,95 90,00 10.970,58 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
10,00 2.141,13 90,00 19.270,13 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 41.126,78 20,00 10.281,69 100,00
100,00 7.133,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 33.329,81 100,00
70,00 53.843,59 30,00 23.075,82 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4.075,75 100,00
0,00 0,00 50,00 70.181,50 50,00 70.181,50 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 39.974,71 50,00 39.974,71 100,00
0,00 0,00 100,00 5.409,73 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 50,00 5.415,15 50,00 5.415,15 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12.133,14 100,00
268.560,88 293.297,76 240.169,11 99.795,10 100,00




RS Total

97.119,11

205.126,93

232.824,87

126.179,03

61.889,71

10.075,75

104.338,74

46.202,65

65.989,89

12.189,53

21.411,25

51.408,47

7.133,54

33.329,81

76.919,41

4.075,75

140.362,99

79.949,41

5.409,73

10.830,29

12.133,14

1.404.900,00




Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Data: 13/02/2025.

Empresa: BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA Telefone: 48 3208-0020

CNPJ: 33.913.415/0001-05 Cidade: SAO JOSE UF: SC

Item 12 quartil 32 quartil Proposto Identificagao

AC 3,00 5,50 3,76]Administracdo Central

S+G 0,80 1,00 0,80|Seguro e Garantia

R 0,97 1,27 1,00]Risco

DF 0,59 1,39 1,00|Despesas Financeiras

L 6,16 8,96 6,50|Lucro

I* 5,65 10,65 5,65[Tributos *

Total 20,35

PIS e COFINS 3,65
Aliquota ISS 2,00
Base de calculo 100,00
ISS Aplicavel 2,00
Cont. Prev. s/Rec.Bruta 0,00

Documento assinado digitalmente

b FLAVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO
g ! Data: 13/02/2025 20:34:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR i)( %&E
Data: 13/02/2025. "é
Empresa: BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA Telefone: 48 3208-0020
CNPJ: 33.913.415/0001-05 Cidade: SAO JOSE UF: SC
Item 12 quartil 32 quartil Proposto Identificagao
AC 1,50 4,49 0,00|Administragdo Central
S+G 0,30 0,82 0,00|Seguro e Garantia
R 0,56 0,89 0,00|Risco
DF 0,85 1,11 0,00]|Despesas Financeiras
L 3,50 6,22 0,00|Lucro
I* 5,65 10,65 3,65[Tributos *
Total 3,79
PIS e COFINS 3,65
Cont. Prev. s/Rec.Bruta 0,00

Documento assinado digitalmente

b FLAVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO
g il Data: 13/02/2025 20:34:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Data: 13/02/2025.

Empresa: BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA Telefone: 48 3208-0020
CNPJ: 33.913.415/0001-05 Cidade: SAO JOSE UF: SC
Kl= 1,1428|Encargos sociais incidentes sobre a mao de obra

k2= 0,2|Administragdo central (overhead)

k3= 0,12|Margem bruta

k4= 0fImpostos (PIS + COFINS + ISS)

K 2,6239|{[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}

TRDE 1,1200

[(1+k3)/(1-k4)]

Documento assinado digitalmente

b FLAVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO
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Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Data: 13/02/2025.

Empresa: BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA Telefone: 48 3208-0020

CNPJ: 33.913.415/0001-05 Cidade: SAO JOSE UF:

Item Descrigdo dos itens u.Mm. Qtde. Preco Un.R$  Material RS Servigo RS Total Material R Total Servico R$ Total R$

1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 26.711,87 70.407,24 97.119,11

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO 3,00 X MES 6,0000 512,16 21,28 490,88 127,67 2.945,29 3.072,96
2,00M COM ALTURA DE 2,00M AREA MINIMA DE
13,80M2

1.1.2 BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUCAO M2 10,0000 150,39 93,72 56,67 937,20 566,70 1.503,90
(CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAGAO, OFICI NA,
ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM
CONCRETO DESEMPOLADO

1.1.3 LOCACAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM MES 6,0000 747,71 31,06 716,65 186,38 4.299,88 4.486,26
CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M

1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM M2 6,0000 798,04 497,33 300,72 2.983,95 1.804,29 4.788,24
COMPENSADO. AF_01/2024_PE

1.1.5 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - UN 1,0000 429,43 267,62 161,82 267,62 161,82 429,43
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM
(1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDRC)METRO).
AF_03/2024

1.1.6 HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - UN 1,0000 130,16 81,11 49,05 81,11 49,05 130,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024

1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, UN 1,0000 1.567,73 976,98 590,75 976,98 590,75 1.567,73
TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

1.1.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE M2 6,0000 249,67 176,33 73,34 1.058,00 440,03 1.498,02

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS




LOCAGAO DE CACAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3
- INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E
DESTINAGAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA
OBRA, CONSIDERADO 4 TIPOS DE CACAMBA
(ENTULHO, MADEIRA, RECICLADO E METAL) PARA
10 MESES

6,0000

458,80

19,06

439,74

114,37

2.638,43

2.752,80

1.1.10

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

M2

330,0000

70,73

49,95

20,78

16.484,99

6.855,92

23.340,90

1.2

ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

121

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

6,0000

7.326,35

304,38

7.021,97

1.826,26

42.131,84

43.958,10

13

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO, EQUIPAMENTOS DE APOIO

131

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

EMP

1,0000

1.956,61

81,29

1.875,32

81,29

1.875,32

1.956,61

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO
FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE
1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS
A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

M2XMES

275,0000

27,76

5,77

21,99

1.586,06

6.047,94

7.634,00

FUNDAGCAO

148.823,54

56.303,37

205.126,91

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

125,0000

69,74

43,46

26,28

5.432,81

3.284,69

8.717,50

2.2

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM,
INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA
MINIMA. AF_12/2019_PA

531,0000

116,02

91,58

24,44

48.628,98

12.977,64

61.606,62

2.3

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

203,8800

11,01

7,78

1.585,68

659,04

2.244,72

24

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

23,3400

71,54

50,52

21,02

1.179,23

490,51

1.669,74

2.5

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_01/2024

M3

36,1900

157,79

111,44

46,35

4.033,14

1.677,28

5.710,42




2.6 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M2 392,1000 66,85 47,22 19,63 18.513,98 7.697,90 26.211,89
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

2.7 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 KG 440,3000 16,92 11,95 4,97 5.262,03 2.187,85 7.449,88
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.8 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 139,1000 14,98 10,58 4,40 1.472,03 611,69 2.083,72
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.9 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 KG 1.010,5000 13,29 9,38 3,91 9.482,53 3.947,01 13.429,55
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.10 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 650,0000 11,54 8,15 3,39 5.298,48 2.202,53 7.501,00
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.11 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA KG 724,4000 8,79 6,21 2,59 4.494,90 1.872,57 6.367,48
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.12 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA KG 655,8000 8,22 5,81 2,41 3.807,25 1.583,43 5.390,68
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.13 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU M3 56,9000 615,59 434,78 180,82 24.738,70 10.288,37 35.027,07
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

2.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE M3 167,2400 1,17 0,05 1,12 8,11 187,56 195,67
ESTEIRAS. AF_11/2019

2.15 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM M3 221,8600 21,78 15,39 6,40 3.413,32 1.418,79 4.832,11
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

2.16 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2 388,1800 41,77 29,50 12,27 11.452,67 4.761,61 16.214,28
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

2.17 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CIDIA 3,0000 158,20 6,57 151,63 19,72 454,88 474,60

3 ESTRUTURA 163.487,25 69.337,61 232.824,86

3.1 PILARES

3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE M2 283,0000 67,13 47,41 19,72 13.417,88 5.579,91 18.997,79

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAGOES. AF_09/2020




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

680,7000

8,87

6,26

2,61

4.264,25

1.773,56

6.037,81

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

214,4000

7,43

5,24

1.124,42

468,57

1.592,99

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

145,0000

7,15

5,05

2,10

732,11

304,65

1.036,75

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

403,7000

11,70

8,26

3,44

3.335,37

1.387,92

4.723,29

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO.

M3

18,6000

571,98

403,97

168,01

7.513,86

3.124,97

10.638,83

3.1.7

CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

CIDIA

3,0000

158,20

6,57

151,63

19,72

454,88

474,60

3.2

VIGAS

3.2.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

292,0000

120,82

85,33

35,49

24.916,80

10.362,64

35.279,44

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

403,8000

10,82

7,64

3.085,64

1.283,48

4.369,12

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

143,5000

10,00

7,06

2,94

1.013,61

421,39

1.435,00

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

541,9000

8,87

6,26

2,61

3.394,73

1.411,92

4.806,65

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

525,5000

7,43

5,24

2,19

2.755,98

1.148,48

3.904,47




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

360,3000

7,15

5,05

2,10

1.819,15

756,99

2.576,15

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

432,2000

11,70

8,26

3,44

3.570,84

1.485,90

5.056,74

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

30,1000

573,67

405,17

168,50

12.195,60

5.071,87

17.267,47

3.2.9

CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

CIDIA

3,0000

158,20

6,57

151,63

19,72

454,88

474,60

3.3

LAJES

331

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

56,6000

78,49

55,44

23,05

3.137,73

1.304,80

4.442,53

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

395,6000

11,20

7,91

3.130,58

1.300,14

4.430,72

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

213,2000

10,33

7,29

3,04

1.554,87

647,49

2.202,36

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

202,8000

9,56

6,75

2,81

1.368,70

570,07

1.938,77

3.35

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

12,3000

8,47

5,98

2,49

73,60

30,58

104,18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

32,8000

573,67

405,17

168,50

13.289,56

5.526,82

18.816,38

3.3.7

CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

CIDIA

3,0000

158,20

6,57

151,63

19,72

454,88

474,60




LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4C
M.

M2

93,9400

126,85

89,59

37,26

8.416,08

3.500,20

11.916,29

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4
CM.

M2

358,8800

174,63

123,34

51,30

44.262,46

18.408,75

62.671,21

3.3.10

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4
CM.

M2

28,1800

205,29

144,99

60,30

4.085,90

1.699,17

5.785,07

3.3.11

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK
=30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA PARA BASE DO RESERVATORIO.
AF_09/2021

M2

6,2500

219,37

154,94

64,43

968,36

402,70

1.371,06

ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS

89.116,78

37.062,23

126.179,01

4.1

ALVENARIA DE VEDAGAO

411

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

12,8500

54,92

38,79

16,13

498,39

207,33

705,72

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

713,8400

73,28

51,76

21,52

36.945,86

15.364,34

52.310,20

COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO,
CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM A
RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2

120,9600

159,61

112,73

46,88

13.635,46

5.670,97

19.306,43

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

103,5000

61,88

43,71

18,17

4.523,67

1.880,91

6.404,58

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA
DE *20* CM. AF_03/2024

69,2000

41,53

29,33

12,20

2.029,88

844,00

2.873,88

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM
COLHER. AF_03/2016

389,7100

5,89

4,16

1,73

1.619,83

675,56

2.295,39




4.2

DRYWALL

4.2.1

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS

M2

36,9400

85,75

60,56

25,19

2.237,18

930,43

3.167,61

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

MZ

180,0900

97,18

68,64

28,54

12.360,93

5.140,22

17.501,15

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST
PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAOS.

MZ

84,4500

138,35

97,72

40,63

8.252,12

3.431,54

11.683,66

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU
PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAOS.

MZ

66,0400

149,73

105,75

43,98

6.983,63

2.904,54

9.888,17

4.3

DIVISORIA

431

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL
DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2

0,1500

281,63

198,91

82,72

29,84

12,41

42,24

COBERTURA

43.709,62

18.180,09

61.889,71

5.1

ESTRUTURA

5.1.1

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

KG

391,4600

15,37

10,85

4,52

4.249,10

1.767,64

6.016,74




FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS
COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM
EDIFICIO RESIDENCIAL DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

359,4100

37,83

26,72

11,11

9.601,82

3.994,66

13.596,48

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

359,4100

36,78

25,98

10,80

9.336,03

3.883,07

13.219,10

5.2

TELHAMENTO

5.2.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

359,4100

35,61

25,15

10,46

9.039,70

3.758,89

12.798,59

COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ESP:
10MM, ALVEOLAR INCOLOR CRISTAL- 2,10X5,80M -
INCLUSIVE MONTAGEM E ACESSORIOS

M2

31,6000

78,10

55,16

22,94

1.742,95

725,01

2.467,96

5.3

COMPLEMENTO

53.1

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

76,0000

132,60

93,65

38,95

7.117,63

2.959,97

10.077,60

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

49,8500

41,32

29,18

12,14

1.454,65

605,15

2.059,80

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

24,5500

67,35

47,57

19,78

1.167,75

485,70

1.653,44

IMPERMEABILIZACAO

7.116,42

2.959,33

10.075,74

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA,
4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER

(MAV). AF_09/2023

M2

155,6700

51,52

36,39

15,13

5.664,60

2.355,52

8.020,12




6.2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA,
3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

73,1800

28,09

19,84

8,25

1.451,82

603,81

2.055,63

ESQUADRIAS

73.691,90

30.646,83

104.338,74

7.1

ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1.1

PORTAS DE MADEIRA

7.1.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

12,0000

963,28

680,34

282,94

8.164,08

3.395,28

11.559,36

7.1.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

10,0000

902,87

637,67

265,20

6.376,70

2.652,00

9.028,70

7.1.1.3

PORTAS DE MADEIRA ABRIR 1 FOLHA 1,20X2,10M
(INTERNA) COMPLETA

MZ

2,5200

578,04

408,26

169,79

1.028,80

427,86

1.456,66

7.1.1.4

PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA
COM BATENTE

MZ

14,3900

578,04

408,26

169,79

5.874,79

2.443,21

8.318,00

7.1.1.5

PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 1,40X2,10M, 2
FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO
EM PINTURA BRANCA

MZ

2,9400

702,92

496,45

206,47

1.459,57

607,02

2.066,58

7.1.1.6

PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA
FER.VAI-E-VEM

MZ

6,7200

578,04

408,26

169,79

2.743,47

1.140,96

3.884,43

7.2

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

7.2.1

PORTAS DE ALUMINIO

7.21.1

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

9,8700

989,91

699,15

290,76

6.900,62

2.869,80

9.770,41

7.2.1.2

PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB
MEDIDA

M2

6,9300

549,51

388,10

161,41

2.689,54

1.118,56

3.808,10

7.2.13

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO
NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1
CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2
VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE
25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

20,2800

509,71

359,99

149,72

7.300,64

3.036,28

10.336,92




7.2.1.4

PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA

M2

4,7000

509,71

359,99

149,72

1.691,96

703,67

2.395,64

7.2.1.5

PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA
DE ABRIR

M2

2,5200

549,51

388,10

161,41

978,02

406,75

1.384,77

7.2.1.6

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

25,6400

555,32

392,21

163,11

10.056,19

4.182,22

14.238,40

7.2.1.7

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

M2

1,3500

591,42

417,71

173,71

563,90

234,51

798,42

7.2.1.8

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

M2

35,6700

332,36

234,74

97,62

8.373,03

3.482,25

11.855,28

7.3

ESQUADRIAS METALICAS

7.3.1

PORTAS METALICAS

7.3.1.1

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO N224, BATE NTE EM
CHAPA N218, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA
CERAMICA INCOMBUSTIVEL E=5CM, DOBRADICAS
TIPO HELICOIDAL EM ACO 1010/1020, E
FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE

M2

3,1500

514,29

363,23

151,06

1.144,18

475,84

1.620,01

7.4

ACESSORIOS

7.4.1

PUXADOR DUPLO EM AGO INOXIDAVEL, PARA
PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE
350 MM

UN

7,0000

126,58

89,40

37,18

625,82

260,24

886,06

7.4.2

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX,
L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN

7,0000

88,42

62,45

25,97

437,15

181,79

618,94

7.4.3

ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA

223,3400

19,05

13,46

5,59

3.005,15

1.249,48

4.254,63

7.4.4

MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE

UN

4,0000

207,03

146,22

60,81

584,87

243,25

828,12

7.4.5

FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA
EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA

UN

23,0000

149,09

105,30

43,79

2.421,85

1.007,22

3.429,07




7.4.6

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A
2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN

37,0000

44,85

31,68

13,17

1.172,14

487,31

1.659,45

7.4.7

GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI -
VASADO INCLUSO CUNHA DE MADEIRA

MZ

0,4500

312,86

220,97

91,89

99,43

41,35

140,79

REVESTIMENTO DE PAREDE

32.627,21

13.575,44

46.202,65

8.1

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

8.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAQS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

1.453,3800

7,15

5,05

2,10

7.338,12

3.053,55

10.391,67

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2

1.375,6100

19,56

13,81

5,75

19.000,61

7.906,32

26.906,93

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2

77,7700

18,99

13,41

5,58

1.043,13

433,72

1.476,85

8.2

REVESTIMENTO CERAMICO

8.2.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

110,0000

67,52

47,69

19,84

5.245,35

2.181,85

7.427,20

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

46.607,64

19.382,26

65.989,89

9.1

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

9.1.1

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

393,4400

74,34

52,50

21,84

20.657,37

8.590,96

29.248,33

REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS
COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA =2 ,5CM

M2

393,4400

21,13

14,93

6,20

5.872,49

2.440,90

8.313,39

9.2

GRANILITE




9.2.1 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, M2 393,4400 61,55 43,47 18,08 17.102,44 7.113,79 24.216,23
APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATE O ES MERIL
400 E ENCERADO

9.3 RODAPE

9.3.1 RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA- M 260,6400 16,16 11,42 4,74 2.975,34 1.236,61 4.211,94
CANA

10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO 8.609,16 3.580,37 12.189,53

10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

10.1.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE M2 163,9700 74,34 52,50 21,84 8.609,16 3.580,37 12.189,53
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

11 REVESTIMENTO TETO 15.122,56 6.288,70 21.411,26

11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

11.1.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA M2 4,2400 6,43 4,54 1,89 19,25 8,02 27,26
E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

11.1.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 4,2400 27,70 19,57 8,13 82,96 34,48 117,45
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

11.2 FORRO

11.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES M2 340,8100 62,40 44,07 18,33 15.020,35 6.246,20 21.266,54
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL
DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

12 PINTURA 36.304,10 15.104,38 51.408,48

12.1 PAREDES

12.1.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL M2 2.078,4600 3,11 2,19 0,92 4.558,06 1.905,95 6.464,01
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO M2 1.351,7700 10,82 7,64 3,18 10.329,55 4.296,60 14.626,15
EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

12.1.3 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, M2 1.351,7700 7,64 5,40 2,24 7.296,18 3.031,34 10.327,52
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

12.1.4 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM M2 726,6900 10,52 7,43 3,09 5.398,58 2.246,20 7.644,78

PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023




12.2 TETO

12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO M2 340,8100 19,30 13,63 5,67 4.646,60 1.931,03 6.577,63
EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

12.2.2 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, M2 340,8100 9,72 6,87 2,85 2.340,68 971,99 3.312,67
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

12.3 ESQUADRIAS

12.3.1 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO M2 59,0600 26,90 19,00 7,90 1.121,99 466,72 1.588,71
EM MADEIRA. AF_01/2021

123.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) M2 59,0600 14,68 10,37 4,31 612,45 254,55 867,00
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

13 MARMORE 5.038,24 2.095,29 7.133,54

13.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, M2 13,4200 531,56 375,43 156,13 5.038,24 2.095,29 7.133,54
E=2CM

14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 23.540,08 9.789,74 33.329,81

14.1 EQUIPAMENTOS

14.1.1 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, UN 2,0000 74,97 52,95 22,02 105,89 44,05 149,94
TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

14.2 LOUCAS

14.2.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA UN 6,0000 418,60 295,65 122,95 1.773,88 737,72 2.511,60
ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEX/VEL EM METAL CROMADO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA UN 1,0000 422,52 298,42 124,10 298,42 124,10 422,52
ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL

14.2.3 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X UN 13,0000 359,03 253,57 105,46 3.296,44 1.370,95 4.667,39

35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020




14.2.4

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,0000

723,46

510,96

212,50

510,96

212,50

723,46

14.2.5

LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E
ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN

1,0000

319,85

225,90

93,95

225,90

93,95

319,85

14.2.6

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,0000

110,32

77,92

32,40

233,76

97,20

330,96

14.2.7

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA

UN

6,0000

111,68

78,88

32,80

473,28

196,80

670,08

14.3

METAIS E ACESSORIOS

14.3.1

TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO,
REVESTIDO EM AGO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO

MZ

7,1400

290,37

205,08

85,29

1.464,27

608,97

2.073,24

14.3.2

FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304
290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EM
BUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

UN

1,0000

1.905,19

1.345,58

559,61

1.345,58

559,61

1.905,19

14.3.3

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO
INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6,0000

148,67

105,00

43,67

630,00

262,02

892,02

14.3.4

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA
TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

5,0000

52,56

37,12

15,44

185,60

77,20

262,80

14.3.5

TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO
ALAVANCA

UN

2,0000

178,43

126,02

52,41

252,04

104,82

356,86

14.3.6

TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM
AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO
COTOVELO

UN

6,0000

314,55

222,16

92,39

1.332,94

554,36

1.887,30

14.3.7

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO
AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO,
REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

UN

22,0000

209,49

147,96

61,53

3.255,11

1.353,67

4.608,78

14.3.8

TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA,
CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C 21,
DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA
INSTALACAO EM BANCADA

UN

1,0000

257,26

181,70

75,56

181,70

75,56

257,26

14.3.9

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM,
REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU S IMILAR

UN

6,0000

643,09

454,20

188,89

2.725,19

1.133,36

3.858,54

14.3.10

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX,
L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN

8,0000

175,43

123,90

51,53

991,24

412,20

1.403,44




14.3.11

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX,
L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN

8,0000

88,42

62,45

25,97

499,60

207,76

707,36

14.3.12

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

4,0000

289,73

204,63

85,10

818,52

340,40

1.158,92

14.3.13

RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA
ACABA MENTO CROMADO

UN

19,0000

24,50

17,31

7,19

328,81

136,69

465,50

14.3.14

ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE
CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA
SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA
PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,0000

924,20

652,74

271,46

2.610,96

1.085,84

3.696,80

15

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

54.327,38

22.592,02

76.919,40

15.1

HIDRAULICA

15.1.1

ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO
DN 60,3MM 2""

UN

1,0000

37,04

26,16

10,88

26,16

10,88

37,04

15.1.2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM
VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,0000

58,36

41,22

17,14

41,22

17,14

58,36

15.1.3

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,0000

52,70

37,22

15,48

37,22

15,48

52,70

15.1.4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

1,0000

38,40

27,12

11,28

27,12

11,28

38,40

15.1.5

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

3,0000

8,91

6,29

2,62

18,87

7,86

26,73

15.1.6

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

17,0000

22,87

16,15

6,72

274,55

114,24

388,79

15.1.7

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

54,4000

24,83

17,54

7,29

953,93

396,82

1.350,75

15.1.8

HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM
(11/2°), FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,0000

994,84

702,63

292,21

702,63

292,21

994,84




15.1.9

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,0000

31,63

22,34

9,29

22,34

9,29

31,63

15.1.10

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
11/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,0000

132,36

93,48

38,88

93,48

38,88

132,36

15.1.11

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

24,0000

74,85

52,86

21,99

1.268,68

527,72

1.796,40

15.1.12

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,0000

71,16

50,26

20,90

100,52

41,80

142,32

15.1.13

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

2,0000

47,03

33,22

13,81

66,44

27,62

94,06

15.1.14

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2
1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1,0000

82,32

58,14

24,18

58,14

24,18

82,32

15.1.15

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

2,0000

6,11

4,32

1,79

8,64

3,58

12,22

15.1.16

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,0000

19,44

13,73

5,71

27,46

11,43

38,88

15.1.17

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

52,0000

2,90

2,05

0,85

106,52

44,28

150,80

15.1.18

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4",
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,0000

14,24

10,06

4,18

10,06

4,18

14,24




15.1.19

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

3,0000

6,79

4,79

2,00

14,38

5,99

20,37

15.1.20

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

1,0000

7,86

5,55

2,31

5,55

2,31

7,86

15.1.21

BUCHA DE REDUCAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,0000

12,10

8,54

3,56

8,54

3,56

12,10

15.1.22

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,0000

5,96

4,21

1,75

4,21

1,75

5,96

15.1.23

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

81,0000

6,38

4,51

1,88

364,91

151,88

516,78

15.1.24

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,0000

10,72

7,57

7,57

10,72

15.1.25

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

25,0000

12,73

8,99

3,74

224,83

93,43

318,25

15.1.26

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

1,0000

28,60

20,20

8,40

20,20

8,40

28,60

15.1.27

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

298,6000

20,60

14,55

6,05

4.345,23

1.805,93

6.151,16

15.1.28

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

31,4000

27,90

19,70

8,20

618,67

257,39

876,06

15.1.29

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

0,1000

12,88

3,79

0,38

1,29

15.1.30

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

37,0000

8,83

6,24

2,59

230,84

95,87

326,71




15.1.31

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

1,0000

6,51

2,71

2,71

9,22

15.1.32

TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,0000

26,02

18,38

7,64

36,75

15,29

52,04

15.1.33

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

15,0000

16,84

11,89

4,95

178,37

74,23

252,60

15.1.34

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,0000

16,27

11,49

4,78

11,49

4,78

16,27

15.1.35

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

8,0000

13,49

9,53

3,96

76,23

31,69

107,92

15.1.36

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

49,0000

10,88

7,68

376,52

156,60

533,12

15.1.37

PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF
MONOFASICO 220V

UN

1,0000

9.960,29

7.034,69

2.925,61

7.034,69

2.925,61

9.960,29

15.1.38

RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE
DE 15.000 LITROS

UN

1,0000

5.630,06

3.976,36

1.653,70

3.976,36

1.653,70

5.630,06

15.1.39

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

8,0000

13,58

9,59

3,99

76,70

31,94

108,64

15.1.40

PRESSURIZADOR ATE 12MCA/160W/220V

UN

1,0000

717,03

506,42

210,61

506,42

210,61

717,03

15.1.41

RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E
PROTEGAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) -
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN

1,0000

1.966,49

1.388,88

577,61

1.388,88

577,61

1.966,49

15.2

SANITARIA

15.2.1

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M,
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:
10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

UN

1,0000

5.188,57

3.664,55

1.524,02

3.664,55

1.524,02

5.188,57




15.2.2

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M,
ALTURA INTERNA = 1,75 M, VOLUME UTIL:
9.000,00 L (PARA 216 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA C/BASE SINAP 98061

UN

1,0000

7.800,51

5.509,29

2.291,22

5.509,29

2.291,22

7.800,51

15.2.3

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN

1,0000

147,42

104,12

43,30

104,12

43,30

147,42

15.2.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,0000

40,22

28,41

11,81

28,41

11,81

40,22

15.2.5

CAIXA DE INSPEGAO 0.60 X 0.60 X 0.60M

UN

4,0000

509,38

359,76

149,62

1.439,05

598,47

2.037,52

15.2.6

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC,
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

17,0000

57,17

40,38

16,80

686,38

285,52

971,89

15.2.7

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,0000

83,31

58,84

24,47

58,84

24,47

83,31

15.2.8

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,0000

17,27

12,20

5,07

36,59

15,22

51,81

15.2.9

SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

29,0000

9,28

6,55

190,05

79,07

269,12

15.2.10

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

30,0000

7,81

5,52

165,50

68,81

234,30

15.2.11

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA
ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL
DE ESGOTO. AF_06/2022

UN

10,0000

42,78

30,22

12,56

302,18

125,63

427,80

15.2.12

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

8,0000

30,98

21,88

9,10

175,03

72,81

247,84




15.2.13

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

49,0000

10,23

7,23

3,01

354,03

147,25

501,27

15.2.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

25,0000

8,57

6,05

2,52

151,30

62,95

214,25

15.2.15

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

25,0000

12,01

8,48

3,53

212,08

88,18

300,25

15.2.16

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

3,0000

17,50

12,36

37,08

15,42

52,50

15.2.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

44,0000

11,57

8,17

3,40

359,41

149,67

509,08

15.2.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

29,0000

8,42

5,95

2,47

172,55

71,63

244,18

15.2.19

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

11,0000

30,79

21,74

9,05

239,17

99,52

338,69

15.2.20

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

6,0000

12,28

8,67

3,61

52,02

21,66

73,68




15.2.21

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

UN

1,0000

21,09

14,89

6,20

14,89

6,20

21,09

15.2.22

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,0000

29,23

20,65

8,58

20,65

8,58

29,23

15.2.23

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

1,0000

12,96

9,15

3,81

9,15

3,81

12,96

15.2.24

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’,
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

107,9000

35,72

25,23

10,49

2.722,10

1.132,09

3.854,19

15.2.25

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’,
DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXQOES

40,6000

5,59

2,33

227,08

94,48

321,55

15.2.26

TUBO DE PVC RIiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R’,
DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES

25,6000

24,29

17,15

7,14

439,12

182,71

621,82

15.2.27

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=
40 MM, (1 1/4), INCLUSIVE CONEXOES

60,2000

11,13

7,86

473,32

196,70

670,03

15.2.28

TUBO DE PVC RIiGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,
SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40
MM, INCLUSIVE CONEXOES

17,4000

18,05

12,75

221,85

92,22

314,07

15.2.29

TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL,
LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 40
MM, INCLUSIVE CONEXOES

97,3000

5,63

3,98

1,65

387,06

160,74

547,80

15.2.30

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,0000

12,00

8,47

3,53

8,47

3,53

12,00

15.2.31

VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM
PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRI MARIO,
DIAM = 100MM

UN

8,0000

17,73

12,52

5,21

100,16

41,68

141,84




15.2.32

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

17,0000

4,32

1,79

73,41

30,46

103,87

15.2.33

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

17,0000

8,99

6,35

2,64

107,94

44,89

152,83

15.2.34

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

17,0000

10,72

7,57

3,15

128,75

53,49

182,24

15.2.35

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

34,0000

7,57

5,35

181,78

75,60

257,38

15.2.36

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

102,0000

20,60

14,55

6,05

1.484,30

616,90

2.101,20

15.2.37

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

1,0000

16,96

11,98

4,98

11,98

4,98

16,96

15.2.38

JOELHO 452 DE PVC RIGIDO, SERIE R, DIAM =
50MM

UN

1,0000

14,69

10,38

4,31

10,38

4,31

14,69

15.2.39

CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02
(PADRAO DNIT)

UN

1,0000

3.523,70

2.488,70

1.035,00

2.488,70

1.035,00

3.523,70

15.2.40

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,2000

344,53

243,33

101,20

48,67

20,24

68,91

15.2.41

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

19,0000

96,90

40,28

137,18

15.2.42

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

17,0000

11,95

8,44

3,51

143,49

59,66

203,15




15.2.43

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

1,0000

25,59

18,07

7,52

18,07

7,52

25,59

15.3

PLUVIAL

15.3.1

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS
MACICOS ESP. =0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X
0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN

4,0000

430,37

303,96

126,41

1.215,84

505,64

1.721,48

15.3.2

*CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS
MACICOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0
,60X1,00M, SEM TAMPA

UN

2,0000

361,66

255,43

106,23

510,87

212,45

723,32

15.3.3

RALO HEMISFERICO EM F2 F2, TIPO ABACAXI @
100MM

UN

2,0000

35,55

25,11

10,44

50,22

20,88

71,10

15.3.4

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA
ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL
DE ESGOTO. AF_06/2022

UN

3,0000

42,78

30,22

12,56

90,65

37,69

128,34

15.3.5

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

15,0000

30,98

21,88

9,10

328,19

136,52

464,70

15.3.6

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,0000

27,46

19,40

8,06

19,40

8,06

27,46

15.3.7

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,0000

36,60

25,85

10,75

25,85

10,75

36,60

15.3.8

LUVA DUPLA PVC 100MM

UN

1,0000

15,74

11,12

4,62

11,12

4,62

15,74

15.3.9

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

1,0000

17,78

12,55

5,23

12,55

5,23

17,78

15.3.10

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

1,0000

21,27

15,02

6,25

15,02

6,25

21,27




15.3.11

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA
ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

84,2000

22,94

16,20

6,74

1.364,12

567,42

1.931,55

15.3.12

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA
ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES

41,7000

42,99

30,36

12,63

1.266,10

526,59

1.792,68

15.3.13

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=
75 MM, (2 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES

6,0000

31,76

22,43

9,33

134,59

55,97

190,56

15.3.14

CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR,
200 MM, COM JUNTA ELASTICA.

UN

1,0000

212,32

149,96

62,36

149,96

62,36

212,32

15.3.15

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

10,3000

90,79

64,12

26,67

660,48

274,66

935,14

15.3.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

18,0000

7,57

5,35

96,24

40,02

136,26

15.3.17

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

109,9000

20,60

14,55

6,05

1.599,26

664,68

2.263,94

15.3.18

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_08/2022

UN

10,0000

8,83

6,24

2,59

62,39

25,91

88,30

16

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCl)

2.878,56

1.197,19

4.075,75

16.1

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM
PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE
CHOQUE ELETRICO"- PLACA E5

UN

5,0000

14,17

10,00

4,17

50,02

20,83

70,85

16.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE

UN

8,0000

204,64

144,53

60,11

1.156,27

480,85

1.637,12

16.3

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM
PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE IN CENDIO
PORTATIL"- PLACA E5

UN

8,0000

13,08

9,24

3,84

73,92

30,72

104,64

16.4

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC PARA AMBIENTES

UN

1,0000

11,41

8,06

3,35

8,06

3,35

11,41




16.5

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGUL AR,
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CO NFORME
NBR 13434)

UN

3,0000

36,88

26,04

10,84

78,13

32,51

110,64

16.6

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO
DE PROIBICAO NORMATIVA

UN

2,0000

51,65

36,48

15,17

72,96

30,34

103,30

16.7

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,

38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIV A DE
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE
EMERGENCIA- PLACA S2

UN

37,0000

18,74

13,23

5,51

489,68

203,70

693,38

16.8

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE
3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

UN

1,0000

181,36

128,09

53,27

128,09

53,27

181,36

16.9

ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO
CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI
VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM

UN

4,0000

278,27

196,54

81,73

786,15

326,93

1.113,08

16.10

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CODIGO
14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)

UN

2,0000

15,83

11,18

4,65

22,36

9,31

31,66

16.11

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES
APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T
NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,0000

18,31

12,93

5,38

12,93

5,38

18,31

17

INSTALACOES ELETRICAS

99.125,63

41.237,36

140.362,99

17.1

INFRAESTRUTURA

17.1.1

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK
P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"

UN

1,0000

1,58

1,11

0,47

1,11

0,47

1,58

17.1.2

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

292,0000

16,57

11,70

4,87

3.417,71

1.420,73

4.838,44

17.1.3

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

86,0000

14,20

10,03

4,17

862,58

358,62

1.221,20




17.1.4

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_03/2024

5,0000

58,74

41,49

17,25

207,44

86,26

293,70

17.1.5

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

1,0000

21,54

15,22

6,33

15,22

6,33

21,54

17.1.6

LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4""

cJ

185,0000

0,43

0,31

0,12

56,61

22,94

79,55

17.1.7

LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""

c

22,0000

1,32

0,94

0,39

20,57

8,47

29,04

17.1.8

CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO
CBA/CB/CBT ZINCADO

UN

22,0000

19,44

13,73

5,71

302,01

125,68

427,68

17.1.9

PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E
ARRUELA

UN

104,0000

0,25

0,18

0,07

18,56

7,44

26,00

17.1.10

SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO
COBRE NU

UN

22,0000

23,46

16,57

6,89

364,46

151,66

516,12

17.1.11

VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA
PERFILADO 1/4""

22,0000

3,04

0,89

47,31

19,57

66,88

17.1.12

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

258,0000

21,74

6,39

3.960,56

1.648,36

5.608,92

17.1.13

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTH
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

152,7000

23,44

16,56

6,88

2.528,41

1.050,88

3.579,29

17.1.14

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTH
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

206,4000

32,34

22,84

9,50

4.714,07

1.960,90

6.674,98

17.1.15

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

10,4000

46,82

33,07

13,76

343,88

143,05

486,93

17.1.16

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

83,6000

8,70

2,55

513,76

213,56

727,32




17.1.17

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

1.935,3000

1,84

0,77

3.569,66

1.481,47

5.051,13

17.1.18

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

3.658,8000

3,77

2,66

9.734,24

4.059,44

13.793,68

17.1.19

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

677,0000

5,79

4,09

1,70

2.767,91

1.151,92

3.919,83

17.1.20

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

69,9000

8,08

5,70

2,38

398,67

166,12

564,79

17.1.21

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

2,0000

149,57

105,64

43,93

211,28

87,86

299,14

17.1.22

CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA
APARAF. 200X200X100 PISO

UN

3,0000

43,11

30,45

12,66

91,34

37,99

129,33

17.1.23

CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA
APARAFUSADA 302X302X120

UN

1,0000

209,12

147,70

61,42

147,70

61,42

209,12

17.1.24

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

8,0000

32,76

23,14

9,62

185,10

76,98

262,08

17.1.25

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,0000

52,60

37,15

15,45

37,15

15,45

52,60

17.1.26

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,0000

46,68

32,97

13,71

65,94

27,42

93,36

17.1.27

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

23,0000

26,90

19,00

7,90

436,94

181,76

618,70

17.1.28

PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/
SAIDA CABO DE SOM

UN

26,0000

5,26

3,71

1,55

96,58

40,18

136,76

17.1.29

PLACA CEGA SEM FURO

UN

18,0000

4,56

3,22

1,34

57,99

24,09

82,08

17.1.30

PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL
PLUS

UN

212,0000

2,15

1,52

0,63

322,56

133,24

455,80




17.1.31

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

34,0000

31,82

22,47

9,35

764,12

317,76

1.081,88

17.1.32

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

1,0000

41,77

29,50

12,27

29,50

12,27

41,77

17.1.33

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

10,0000

35,86

25,33

10,53

253,30

105,30

358,60

17.1.34

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

72,0000

40,85

28,85

12,00

2.077,13

864,07

2.941,20

17.1.35

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

22,0000

44,46

31,40

13,06

690,78

287,34

978,12

17.1.36

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,0000

59,71

42,17

17,54

84,34

35,08

119,42

17.1.37

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

85,0000

21,94

15,50

6,44

1.317,12

547,78

1.864,90

17.1.38

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

11,0000

23,73

16,76

6,97

184,38

76,65

261,03

17.1.39

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A,
PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA
C

UN

2,0000

83,20

58,76

24,44

117,52

48,88

166,40

17.1.40

DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK

UN

2,0000

127,93

90,36

37,58

180,71

75,15

255,86

17.1.41

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,0000

9,09

6,42

2,67

6,42

2,67

9,09

17.1.42

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

37,0000

9,69

6,84

2,85

253,17

105,36

358,53

17.1.43

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

5,0000

43,90

31,01

12,89

155,04

64,46

219,50

17.1.44

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

32,0000

46,20

32,63

13,57

1.044,21

434,19

1.478,40




17.1.45

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,0000

49,04

34,64

14,40

69,28

28,81

98,08

17.1.46

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,0000

52,99

37,43

15,56

74,85

31,13

105,98

17.1.47

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A,
PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), C URVA
C, CORRENTE 5KA

UN

2,0000

80,32

56,73

23,59

113,46

47,18

160,64

17.1.48

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A,
PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA

UN

1,0000

217,36

153,52

63,84

153,52

63,84

217,36

17.1.49

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V,
20 KA, TRIFASICO

UN

14,0000

94,92

67,04

27,88

938,55

390,33

1.328,88

17.1.50

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 1
POLO, SUPORTABILIDADE &LT;=4 KV, UN ATE
240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO
10/350MS - CLASSE 1

UN

4,0000

237,90

168,02

69,88

672,08

279,52

951,60

17.1.51

DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS.
TETRAP.100A

UN

1,0000

233,43

164,87

68,56

164,87

68,56

233,43

17.1.52

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC,
30MA

UN

2,0000

235,71

166,47

69,24

332,95

138,48

471,42

17.1.53

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""

UND

3,0000

32,69

23,09

9,60

69,26

28,81

98,07

17.1.54

CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA
100X50MM

UN

1,0000

109,65

77,44

32,21

77,44

32,21

109,65

17.1.55

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50
CHAPA 20 SEM TAMPA

29,4000

28,46

20,10

8,36

591,01

245,71

836,72

17.1.56

SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAGAO
DE ELETROCALHA METALICA ( REF.: M OPA OU
SIMILAR)

UN

22,0000

11,26

7,96

3,30

175,03

72,69

247,72

17.1.57

TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA
ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU
SIMILAR) - REV 01

UN

26,0000

4,01

2,83

1,18

73,59

30,67

104,26

17.1.58

TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM

UN

1,0000

13,00

9,18

3,82

9,18

3,82

13,00

17.1.59

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

113,6000

19,39

13,69

5,70

1.555,58

647,12

2.202,70




17.1.60

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

1.099,6000

15,59

11,01

4,58

12.103,85

5.038,92

17.142,76

17.1.61

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM
(11/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

42,9000

15,09

10,66

4,43

457,27

190,09

647,36

17.1.62

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM
(11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

133,2000

15,99

11,30

4,69

1.504,69

625,17

2.129,87

17.1.63

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

41,4000

21,99

15,53

6,46

642,92

267,46

910,39

17.1.64

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME
NBR13057 - 1 1/4’ COM ACESSORIOS

1,0000

24,47

17,28

7,19

17,28

7,19

24,47

17.1.65

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE
3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

UN

29,0000

181,36

128,09

53,27

3.714,51

1.544,93

5.259,44

17.1.66

SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE
TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SI
MILAR

UN

92,0000

7,87

5,56

2,31

511,43

212,61

724,04

17.1.67

ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2020

UN

2,0000

48,53

34,27

14,26

68,54

28,52

97,06

17.1.68

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 8
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,0000

3.230,13

2.281,36

948,77

2.281,36

948,77

3.230,13

17.1.69

BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A
FORCELINE

UN

1,0000

342,59

241,96

100,63

241,96

100,63

342,59

17.1.70

BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM
NEUTRO E TERRA

UN

1,0000

23,65

16,70

6,95

16,70

6,95

23,65

17.1.71

BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57
DISJUNTORES DIN STECK

2,0000

128,96

91,08

37,88

182,16

75,77

257,92

17.2

ILUMINACAO

17.2.1

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

18,0000

90,50

63,92

26,58

1.150,56

478,44

1.629,00




17.2.2

LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM
DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO
LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 35
WA41W

UN

25,0000

229,38

162,00

67,38

4.050,04

1.684,46

5.734,50

17.2.3

LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED
BRANCO FRIO 22,5X22,5

UN

10,0000

19,44

13,73

5,71

137,28

57,13

194,40

17.2.4

LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W -
6000K - G- LIGHT OU SIMILAR

UN

50,0000

150,80

106,51

44,30

5.325,25

2.214,75

7.540,00

17.2.5

LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA
TECIDO, BASE/HASTE ACO

UN

6,0000

293,69

207,43

86,26

1.244,55

517,59

1.762,14

17.3

SPDA

17.3.1

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO
200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA,
COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR
(SPDA)

UN

1,0000

305,18

215,54

89,64

215,54

89,64

305,18

17.3.2

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X
1,00. AF_12/2020

UN

9,0000

925,79

653,86

271,93

5.884,76

2.447,35

8.332,11

17.3.3

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO
=0,3 M. AF_12/2020

UN

9,0000

41,80

29,52

12,28

265,68

110,52

376,20

17.3.4

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM
3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

9,0000

89,01

62,87

26,14

565,79

235,30

801,09

1735

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

1,0000

105,16

74,27

30,89

74,27

30,89

105,16

17.3.6

MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023

UN

2,0000

125,68

88,77

36,91

177,53

73,83

251,36

17.3.7

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

24,0000

22,25

15,72

6,53

377,20

156,80

534,00

17.3.8

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

UN

1,0000

103,89

73,37

30,52

73,37

30,52

103,89

17.3.9

ABRACADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE
LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

UN

1,0000

25,95

18,33

7,62

18,33

7,62

25,95

17.3.10

CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2

265,0000

31,57

22,30

9,27

5.908,31

2.457,74

8.366,05

17.3.11

CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2

120,0000

44,96

31,76

13,20

3.810,72

1.584,48

5.395,20

17.3.12

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM,
COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

10,0000

50,76

35,85

14,91

358,53

149,07

507,60




17.3.13

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

UN

5,0000

5,54

3,91

1,63

19,55

8,15

27,70

18

CLIMATIZAGAO

56.465,47

23.483,94

79.949,41

18.1

INFRAESTRUTURA

18.1.1

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

98,0000

21,25

15,01

6,24

1.471,08

611,42

2.082,50

18.1.2

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

22,0000

38,32

27,06

11,26

595,41

247,63

843,04

18.1.3

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

84,0000

47,86

33,80

14,06

2.839,58

1.180,66

4.020,24

18.1.4

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

8,0000

53,41

37,72

15,69

301,78

125,50

427,28

18.1.5

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2,
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

128,0000

11,49

8,12

3,37

1.039,04

431,68

1.470,72

18.1.6

CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO
AR CONDICIONADO

UN

16,0000

34,14

24,11

10,03

385,83

160,41

546,24

18.1.7

DUTO PARA EXAUSTAO DE
AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO,NAS DIVERSAS
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401, NCLUSIVE
SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG

636,0000

73,26

51,74

21,52

32.906,32

13.687,04

46.593,36

18.1.8

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM.
TERM.LA VIDRO 150MM 6""

24,0000

63,86

45,10

18,76

1.082,42

450,22

1.532,64

18.1.9

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM.
TERM.LA VIDRO 100MM 4""

28,0000

45,11

31,86

13,25

892,02

371,06

1.263,08




18.1.10

BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @ 3/8" X
3000MM

UN

25,3300

45,81

19,05

1.160,28

482,63

1.642,90

18.1.11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCA
SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIM
ILAR)

UN

52,0000

1,26

0,52

65,42

27,14

92,56

18.1.12

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS,
ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR
METRO DE TUBULAGAO FIXADA. AF_09/2023

18,0000

22,23

15,70

6,53

282,59

117,55

400,14

18.2

EQUIPAMENTOS

18.2.1

EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-
TN-3

UN

1,0000

5.849,71

4.131,49

1.718,22

4.131,49

1.718,22

5.849,71

18.2.2

EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD:
EC3-TN-1,5

UN

1,0000

4.548,45

3.212,45

1.336,00

3.212,45

1.336,00

4.548,45

18.2.3

CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 -
220V - S&P

UN

3,0000

2.789,20

1.969,93

819,27

5.909,80

2.457,80

8.367,60

18.2.4

EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A

UN

1,0000

268,95

189,95

79,00

189,95

79,00

268,95

19

DADOS E VOZ

3.820,59

1.589,15

5.409,74

19.1

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

28,0000

16,57

11,70

4,87

327,73

136,23

463,96

19.2

CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA
APARAFUSADA 302X302X120

UN

4,0000

142,01

100,30

41,71

401,20

166,84

568,04

19.3

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

UN

18,0000

39,60

27,97

11,64

503,37

209,43

712,80

19.4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

82,0000

19,39

13,69

5,70

1.122,87

467,11

1.589,98

19.5

ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

55,7000

15,59

11,01

4,58

613,12

255,25

868,36

19.6

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM
(11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

44,8000

15,99

11,30

4,69

506,08

210,27

716,35




19.7

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

16,0000

21,99

15,53

6,46

248,47

103,37

351,84

19.8

TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA

UN

10,0000

13,84

9,78

4,07

97,75

40,65

138,40

20

GASES MEDICINAIS

6.749,01

4.081,28

10.830,29

20.1

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A,
SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

100,0000

51,14

31,87

19,27

3.186,75

1.927,25

5.114,00

20.2

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

10,0000

20,34

12,68

7,67

126,75

76,65

203,40

20.3

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS,
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_04/2022

UN

50,0000

15,07

9,39

5,68

469,50

284,00

753,50

20.4

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

10,0000

9,87

3,72

61,50

37,20

98,70

20.5

POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU
N20

UN

8,0000

222,96

138,95

84,02

1.111,56

672,12

1.783,68

20.6

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA
OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NI TROSO
COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA
PRESSAQ

UN

1,0000

1.035,97

645,60

390,37

645,60

390,37

1.035,97

20.7

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA
OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NIT ROSO
COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA
PRESSAOQ

UN

1,0000

685,90

427,44

258,46

427,44

258,46

685,90

20.8

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

6,0000

53,41

33,29

20,13

199,71

120,75

320,46

20.9

CORRENTE GALVANIZADA

4,0000

19,59

12,21

7,38

48,84

29,52

78,36

20.10

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS
40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

8,0000

32,39

20,18

12,21

161,46

97,66

259,12




20.11

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO D COM
PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

40,0000

12,43

7,75

4,68

309,90

187,30

497,20

21

URBANIZACAO

8.569,08

3.564,07

12.133,15

21.1

PAVIMENTAGAO E ACESSIBILIDADE

2111

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

M2

14,5900

106,56

75,26

31,30

1.098,03

456,68

1.554,71

21.2

PAISAGISMO

21.2.1

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS
OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2

72,6600

12,52

8,84

3,68

642,31

267,39

909,70

213

SINALIZACAO

2131

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X
20CM - INSTALADO

UN

10,0000

99,25

70,10

29,15

701,00

291,51

992,50

21.3.2

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2

10,1100

24,11

17,03

7,08

172,13

71,62

243,75

21.3.3

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D =0,60 M
- PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

UN

2,0000

195,76

138,26

57,50

276,52

115,00

391,52

21.3.4

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3

0,0200

381,70

269,59

112,11

5,39

2,24

7,63

21.35

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

0,0200

73,61

51,99

21,62

1,04

0,43

1,47

21.3.6

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA
DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO
OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGCAO

UN

2,0000

350,86

247,80

103,06

495,60

206,12

701,72

21.3.7

BICICLETARIO TIPO U EM TUBOS DE AGO
GALVANIZADO 1.1/2" E 3" REVESTIDO COM
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SOBRE
SUPERFICIE METALICA. INCLUSO ZARCAO E BASE
DE CONCRETO

UN

18,0000

407,23

287,61

119,62

5.177,06

2.153,08

7.330,14

Valor total RS

952.442,09

452.457,89

1.404.899,98




Documento assinado digitalmente

“b FLAVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO
g Data: 13/02/2025 20:34:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FLAVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO
079.817.589-39



