
Item Descrição Ref. Custo Unidade Quantidade R$ Un. R$ Total R$ Un. Proposto R$ Total Proposto R$ Un. Média R$ 75% do proposto

1

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO 3,00 X 2,00M COM 

ALTURA DE 2,00M ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²

SCH-0501-I-Cotação-03/2024 MÊS 6 748,04 4488,24 512,16 3.072,96 512,16 187,01

1.1.2 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, 

CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICI NA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, 

PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

11703-ORSE-06/2024 M2 10 219,66 2196,6 150,39 1.503,90 150,39 54,92

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 

4,30 X 2,30M

04656-ORSE-06/2024 MÊS 6 1092,09 6552,54 747,71 4.486,26 747,71 273,02

1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO. 

AF_01/2024_PE

104896-SINAPI-02/2024 M2 6 1165,6 6993,6 798,04 4.788,24 798,04 291,40

1.1.5 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024

95648-SINAPI-07/2024 UN 1 627,22 627,22 429,43 429,43 429,43 156,81

1.1.6 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

95673-SINAPI-07/2024 UN 1 190,1 190,1 130,16 130,16 130,16 47,53

1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 

DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO 

O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

101509-SINAPI-07/2024 UN 1 2289,77 2289,77 1.567,73 1.567,73 1.567,73 572,44

1.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

103689-SINAPI-07/2024 M2 6 364,66 2187,96 249,67 1.498,02 249,67 91,17

1.1.9 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA 

TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS 

DA OBRA, CONSIDERADO 4 TIPOS DE CAÇAMBA (ENTULHO, 

MADEIRA, RECICLADO E METAL) PARA 10 MESES

SCH-0490-I-Cotação-01/2024 MÊS 6 670,11 4020,66 458,80 2.752,80 458,80 167,53

1.1.10 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 98459-SINAPI-07/2024 M2 330 103,3 34089 70,73 23.340,90 70,73 25,83

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

93565-SINAPI-07/2024 MES 6 10700,64 64203,84 7.326,35 43.958,10 7.326,35 2.675,16

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE APOIO

1.3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 493822006568-Cotação-08/2022 EMP 1 2857,76 2857,76 1.956,61 1.956,61 1.956,61 714,44

1.3.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM

SCH-0551-C-Composição Própria-07/2024 M2XMÊS 275 40,56 11154 27,76 7.634,00 27,76 10,14

2

2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

99059-SINAPI-07/2024 M 125 101,86 12732,5 69,74 8.717,50 69,74 25,47

2.2 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO 

CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA. AF_12/2019_PA

100651-SINAPI-08/2024 M 531 169,46 89983,26 116,02 61.606,62 116,02 42,37

2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

90100-SINAPI-07/2024 M3 203,88 16,08 3278,39 11,01 2.244,72 11,01 4,02

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

93358-SINAPI-07/2024 M3 23,34 104,49 2438,8 71,54 1.669,74 71,54 26,12

2.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

100324-SINAPI-07/2024 M3 36,19 230,46 8340,35 157,79 5.710,42 157,79 57,62

2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

96534-SINAPI-07/2024 M2 392,1 97,68 38300,33 66,85 26.211,89 66,85 24,42

2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

96543-SINAPI-07/2024 KG 440,3 24,72 10884,22 16,92 7.449,88 16,92 6,18

2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

96544-SINAPI-07/2024 KG 139,1 21,89 3044,9 14,98 2.083,72 14,98 5,47

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

96545-SINAPI-07/2024 KG 1010,5 19,41 19613,81 13,29 13.429,55 13,29 4,85

2.10 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

96546-SINAPI-07/2024 KG 650 16,85 10952,5 11,54 7.501,00 11,54 4,21

2.11 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

104920-SINAPI-07/2024 KG 724,4 12,84 9301,3 8,79 6.367,48 8,79 3,21

2.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

104921-SINAPI-07/2024 KG 655,8 12 7869,6 8,22 5.390,68 8,22 3,00

2.13 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_01/2024

96557-SINAPI-07/2024 M3 56,9 899,11 51159,36 615,59 35.027,07 615,59 224,78

2.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019

100574-SINAPI-07/2024 M3 167,24 1,71 285,98 1,17 195,67 1,17 0,43

2.15 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

93382-SINAPI-07/2024 M3 221,86 31,81 7057,37 21,78 4.832,11 21,78 7,95

2.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

98557-SINAPI-07/2024 M2 388,18 61,02 23686,74 41,77 16.214,28 41,77 15,26

2.17 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 00081011-CASAN-02/2024 CJDIA 3 231,07 693,21 158,20 474,60 158,20 57,77

3

3.1 PILARES

3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

92423-SINAPI-07/2024 M2 283 98,05 27748,15 67,13 18.997,79 67,13 24,51

3.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

92762-SINAPI-07/2024 KG 680,7 12,95 8815,07 8,87 6.037,81 8,87 3,24

3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

92763-SINAPI-07/2024 KG 214,4 10,84 2324,1 7,43 1.592,99 7,43 2,71

3.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

92764-SINAPI-07/2024 KG 145 10,45 1515,25 7,15 1.036,75 7,15 2,61

3.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

92759-SINAPI-07/2024 KG 403,7 17,09 6899,23 11,70 4.723,29 11,70 4,27

3.1.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SCH-0546-C-Composição Própria-07/2024 M³ 18,6 835,41 15538,63 571,98 10.638,83 571,98 208,85

3.1.7 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 00081011-CASAN-02/2024 CJDIA 3 231,07 693,21 158,20 474,60 158,20 57,77

3.2 VIGAS

3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92460-SINAPI-07/2024 M2 292 176,46 51526,32 120,82 35.279,44 120,82 44,12

3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

92760-SINAPI-07/2024 KG 403,8 15,81 6384,08 10,82 4.369,12 10,82 3,95

3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

92761-SINAPI-07/2024 KG 143,5 14,61 2096,54 10,00 1.435,00 10,00 3,65

3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

92762-SINAPI-07/2024 KG 541,9 12,95 7017,61 8,87 4.806,65 8,87 3,24

3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

92763-SINAPI-07/2024 KG 525,5 10,84 5696,42 7,43 3.904,47 7,43 2,71

3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

92764-SINAPI-07/2024 KG 360,3 10,45 3765,14 7,15 2.576,15 7,15 2,61

3.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

92759-SINAPI-07/2024 KG 432,2 17,09 7386,3 11,70 5.056,74 11,70 4,27

3.2.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SCH-0547-C-Composição Própria-07/2024 M³ 30,1 837,88 25220,19 573,67 17.267,47 573,67 209,47

3.2.9 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 00081011-CASAN-02/2024 CJDIA 3 231,07 693,21 158,20 474,60 158,20 57,77

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Schroeder

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Lote: 1 - Número da licitação: 01 - Ano da licitação: 2025
6297 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA 

SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS



3.3 LAJES

3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92515-SINAPI-07/2024 M2 56,6 114,65 6489,19 78,49 4.442,53 78,49 28,66

3.3.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

92768-SINAPI-07/2024 KG 395,6 16,36 6472,02 11,20 4.430,72 11,20 4,09

3.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

92769-SINAPI-07/2024 KG 213,2 15,09 3217,19 10,33 2.202,36 10,33 3,77

3.3.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

92770-SINAPI-07/2024 KG 202,8 13,96 2831,09 9,56 1.938,77 9,56 3,49

3.3.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

92771-SINAPI-07/2024 KG 12,3 12,37 152,15 8,47 104,18 8,47 3,09

3.3.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SCH-0547-C-Composição Própria-07/2024 M³ 32,8 837,88 27482,46 573,67 18.816,38 573,67 209,47

3.3.7 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 00081011-CASAN-02/2024 CJDIA 3 231,07 693,21 158,20 474,60 158,20 57,77

3.3.8 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 

INTEREIXO 38CM, H=12CM,  EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4C M.

07393-ORSE-06/2024 M2 93,94 185,27 17404,26 126,85 11.916,29 126,85 46,32

3.3.9 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 

INTEREIXO 38CM, H=16CM,  EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.

07823-ORSE-06/2024 M2 358,88 255,06 91535,93 174,63 62.671,21 174,63 63,77

3.3.10 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 

INTEREIXO 38CM, H=21CM,  EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.

09458-ORSE-06/2024 M2 28,18 299,84 8449,49 205,29 5.785,07 205,29 74,96

3.3.11 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA PARA BASE DO 

RESERVATÓRIO. AF_09/2021

97103-SINAPI-07/2024 M2 6,25 320,42 2002,63 219,37 1.371,06 219,37 80,11

4

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

103322-SINAPI-07/2024 M2 12,85 80,21 1030,7 54,92 705,72 54,92 20,05

4.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

103324-SINAPI-07/2024 M2 713,84 107,04 76409,43 73,28 52.310,20 73,28 26,76

4.1.3 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 

5CM, ASSENTADO COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

10783-ORSE-06/2024 M2 120,96 233,12 28198,2 159,61 19.306,43 159,61 58,28

4.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

93191-SINAPI-07/2024 M 103,5 90,39 9355,37 61,88 6.404,58 61,88 22,60

4.1.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

93199-SINAPI-07/2024 M 69,2 60,66 4197,67 41,53 2.873,88 41,53 15,17

4.1.6 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

93201-SINAPI-03/2024 M 389,71 8,59 3347,61 5,89 2.295,39 5,89 2,15

4.2 DRYWALL

4.2.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

96359-SINAPI-07/2024 M2 36,94 125,25 4626,74 85,75 3.167,61 85,75 31,31

4.2.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

SCH-0548-C-Composição Própria-07/2024 M² 180,09 141,95 25563,78 97,18 17.501,15 97,18 35,49

4.2.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL 

COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

SCH-0549-C-Composição Própria-07/2024 M² 84,45 202,07 17064,81 138,35 11.683,66 138,35 50,52

4.2.4 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL 

COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

SCH-0550-C-Composição Própria-07/2024 M² 66,04 218,69 14442,29 149,73 9.888,17 149,73 54,67

4.3 DIVISÓRIA

4.3.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP 

= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

102257-SINAPI-07/2024 M2 0,15 411,38 61,71 281,63 42,24 281,63 102,85

5

5.1 ESTRUTURA

5.1.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 

LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

100776-SINAPI-07/2024 KG 391,46 22,45 8788,28 15,37 6.016,74 15,37 5,61

5.1.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

100383-SINAPI-07/2024 M2 359,41 55,25 19857,4 37,83 13.596,48 37,83 13,81

5.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

92543-SINAPI-07/2024 M2 359,41 53,71 19303,91 36,78 13.219,10 36,78 13,43

5.2 TELHAMENTO

5.2.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

94207-SINAPI-07/2024 M2 359,41 52,02 18696,51 35,61 12.798,59 35,61 13,01

5.2.2 COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ESP: 10MM, 

ALVEOLAR INCOLOR CRISTAL- 2,10X5,80M - INCLUSIVE MONTAGEM 

E ACESSÓRIOS

482021000636-Cotação-10/2021 M2 31,6 114,07 3604,61 78,10 2.467,96 78,10 28,52

5.3 COMPLEMENTO

5.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

94229-SINAPI-07/2024 M 76 193,67 14718,92 132,60 10.077,60 132,60 48,42

5.3.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

94231-SINAPI-07/2024 M 49,85 60,34 3007,95 41,32 2.059,80 41,32 15,09

5.3.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

94451-SINAPI-07/2024 M 24,55 98,36 2414,74 67,35 1.653,44 67,35 24,59

6

6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 

VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

98556-SINAPI-07/2024 M2 155,67 75,25 11714,17 51,52 8.020,12 51,52 18,81

6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

98555-SINAPI-07/2024 M2 73,18 41,02 3001,84 28,09 2.055,63 28,09 10,26

7

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1.1 PORTAS DE MADEIRA

7.1.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90844-SINAPI-07/2024 UN 12 1406,93 16883,16 963,28 11.559,36 963,28 351,73

7.1.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90843-SINAPI-07/2024 UN 10 1318,69 13186,9 902,87 9.028,70 902,87 329,67

7.1.1.3 PORTAS DE MADEIRA ABRIR 1 FOLHA 1,20X2,10M (INTERNA) 

COMPLETA

00120310-CASAN-02/2024 M² 2,52 844,27 2127,56 578,04 1.456,66 578,04 211,07

7.1.1.4 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE 00120310-CASAN-02/2024 M² 14,39 844,27 12149,05 578,04 8.318,00 578,04 211,07

7.1.1.5 PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 1,40X2,10M, 2 FOLHAS, ABERTURA 

DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

00120311-CASAN-02/2024 M² 2,94 1026,65 3018,35 702,92 2.066,58 702,92 256,66

7.1.1.6 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA FER.VAI-E-VEM 00120310-CASAN-02/2024 M² 6,72 844,27 5673,49 578,04 3.884,43 578,04 211,07

7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO

7.2.1.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

91338-SINAPI-07/2024 M2 9,87 1445,84 14270,44 989,91 9.770,41 989,91 361,46

7.2.1.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA 4917-SINAPI-08/2024 M2    6,93 802,59 5561,95 549,51 3.808,10 549,51 200,65

7.2.1.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE 

ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 

VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                             

4922-SINAPI-08/2024 M2    20,28 744,47 15097,85 509,71 10.336,92 509,71 186,12

COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS



7.2.1.4 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA                                                                                                       

4922-SINAPI-08/2024 M2    4,7 744,47 3499,01 509,71 2.395,64 509,71 186,12

7.2.1.5 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR 4917-SINAPI-08/2024 M2    2,52 802,59 2022,53 549,51 1.384,77 549,51 200,65

7.2.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

94569-SINAPI-07/2024 M2 25,64 811,15 20797,89 555,32 14.238,40 555,32 202,79

7.2.1.7 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100674-SINAPI-07/2024 M2 1,35 863,82 1166,16 591,42 798,42 591,42 215,96

7.2.1.8 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

94573-SINAPI-07/2024 M2 35,67 485,43 17315,29 332,36 11.855,28 332,36 121,36

7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS

7.3.1 PORTAS METÁLICAS

7.3.1.1 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº24, BATE NTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, 

ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, 

DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA 

REVERSÍVEL SEM CHAVE

12098-ORSE-06/2024 M2 3,15 751,16 2366,15 514,29 1.620,01 514,29 187,79

7.4 ACESSÓRIOS

7.4.1 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 

ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM                                                                                                                                         

38168-SINAPI-08/2024 UN    7 184,89 1294,23 126,58 886,06 126,58 46,22

7.4.2 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", 

JACKWAL OU SIMILAR

13110-ORSE-06/2024 UN 7 129,14 903,98 88,42 618,94 88,42 32,29

7.4.3 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 94589-SINAPI-08/2024 M 223,34 27,82 6213,32 19,05 4.254,63 19,05 6,96

7.4.4 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE                                                                                                            11561-SINAPI-08/2024 UN    4 302,37 1209,48 207,03 828,12 207,03 75,59

7.4.5 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO 

INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA

90830-SINAPI-08/2024 UN 23 217,76 5008,48 149,09 3.429,07 149,09 54,44

7.4.6 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 

AF_12/2019

100709-SINAPI-07/2024 UN 37 65,51 2423,87 44,85 1.659,45 44,85 16,38

7.4.7 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO INCLUSO 

CUNHA DE MADEIRA

SCH-0554-C-Composição Própria-08/2024 M² 0,45 456,97 205,64 312,86 140,79 312,86 114,24

8

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

8.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

87905-SINAPI-07/2024 M2 1453,38 10,45 15187,82 7,15 10.391,67 7,15 2,61

8.1.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

104958-SINAPI-07/2024 M2 1375,61 28,57 39301,18 19,56 26.906,93 19,56 7,14

8.1.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

87553-SINAPI-07/2024 M2 77,77 27,73 2156,56 18,99 1.476,85 18,99 6,93

8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO

8.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

104611-SINAPI-07/2024 M2 110 98,61 10847,1 67,52 7.427,20 67,52 24,65

9

9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

9.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

94995-SINAPI-07/2024 M2 393,44 108,58 42719,72 74,34 29.248,33 74,34 27,15

9.1.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. 

TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2 ,5CM

02180-ORSE-06/2024 M2 393,44 30,87 12145,49 21,13 8.313,39 21,13 7,72

9.2 GRANILITE

9.2.1 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM 

JUNTAS, POLIDO ATÉ O ES MERIL 400 E ENCERADO

10168-ORSE-06/2024 M2 393,44 89,89 35366,32 61,55 24.216,23 61,55 22,47

9.3 RODAPÉ

9.3.1 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA 11233-ORSE-06/2024 M 260,64 23,6 6151,1 16,16 4.211,94 16,16 5,90

10

10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

10.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

94995-SINAPI-07/2024 M2 163,97 108,58 17803,86 74,34 12.189,53 74,34 27,15

11

11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

11.1.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 

AF_10/2022

87885-SINAPI-07/2024 M2 4,24 9,39 39,81 6,43 27,26 6,43 2,35

11.1.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

90408-SINAPI-07/2024 M2 4,24 40,47 171,59 27,70 117,45 27,70 10,12

11.2 FORRO

11.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

96114-SINAPI-07/2024 M2 340,81 91,15 31064,83 62,40 21.266,54 62,40 22,79

12

12.1 PAREDES

12.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

88485-SINAPI-07/2024 M2 2078,46 4,53 9415,42 3,11 6.464,01 3,11 1,13

12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

88495-SINAPI-07/2024 M2 1351,77 15,81 21371,48 10,82 14.626,15 10,82 3,95

12.1.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

104641-SINAPI-07/2024 M2 1351,77 11,16 15085,75 7,64 10.327,52 7,64 2,79

12.1.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

95305-SINAPI-07/2024 M2 726,69 15,36 11161,96 10,52 7.644,78 10,52 3,84

12.2  TETO

12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

88494-SINAPI-07/2024 M2 340,81 28,19 9607,43 19,30 6.577,63 19,30 7,05

12.2.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

104639-SINAPI-07/2024 M2 340,81 14,2 4839,5 9,72 3.312,67 9,72 3,55

12.3 ESQUADRIAS

12.3.1 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

102197-SINAPI-07/2024 M2 59,06 39,29 2320,47 26,90 1.588,71 26,90 9,82

12.3.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

102219-SINAPI-07/2024 M2 59,06 21,45 1266,84 14,68 867,00 14,68 5,36

13

13.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM 12492-ORSE-06/2024 M2 13,42 776,39 10419,15 531,56 7.133,54 531,56 194,10

14

14.1 EQUIPAMENTOS

14.1.1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100860-SINAPI-07/2024 UN 2 109,49 218,98 74,97 149,94 74,97 27,37

14.2 LOUÇAS

14.2.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

86932-SINAPI-07/2024 UN 6 611,39 3668,34 418,60 2.511,60 418,60 152,85

14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 

INFANTIL

100848-SINAPI-08/2024 UN 1 617,12 617,12 422,52 422,52 422,52 154,28

14.2.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86939-SINAPI-07/2024 UN 13 524,39 6817,07 359,03 4.667,39 359,03 131,10

14.2.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86919-SINAPI-07/2024 UN 1 1056,66 1056,66 723,46 723,46 723,46 264,17

14.2.5 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, 

INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE 

TORNEIRA

SCH-0552-C-Composição Própria-08/2024 UN 1 467,17 467,17 319,85 319,85 319,85 116,79

14.2.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86901-SINAPI-07/2024 UN 3 161,14 483,42 110,32 330,96 110,32 40,29

14.2.7 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA 86901-SINAPI-08/2024 UN 6 163,13 978,78 111,68 670,08 111,68 40,78

14.3 METAIS E ACESSÓRIOS

14.3.1 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

SCH-0562-C-Composição Própria-08/2024 M² 7,14 424,1 3028,07 290,37 2.073,24 290,37 106,03

14.3.2 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 

0,8MM SEM MESA PARA EM BUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

13262-ORSE-06/2024 UN 1 2782,66 2782,66 1.905,19 1.905,19 1.905,19 695,67

14.3.3 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86900-SINAPI-07/2024 UN 6 217,14 1302,84 148,67 892,02 148,67 54,29

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

PINTURA

MARMORE

REVESTIMENTO PISO EXTERNO

REVESTIMENTO TETO

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO



14.3.4 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86913-SINAPI-07/2024 UN 5 76,76 383,8 52,56 262,80 52,56 19,19

14.3.5 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA 36792-SINAPI-08/2024 UN    2 260,61 521,22 178,43 356,86 178,43 65,15

14.3.6 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 

ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

44045-SINAPI-08/2024 UN    6 459,41 2756,46 314,55 1.887,30 314,55 114,85

14.3.7 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA 

DECAMATIC ECO, REF.1173.C,  DECA OU SIMILAR

09676-ORSE-06/2024 UN 22 305,98 6731,56 209,49 4.608,78 209,49 76,50

14.3.8 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, 

REF.: FLEX PLUS, 1198 C 21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO 

PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA

11747-ORSE-06/2024 UN 1 375,74 375,74 257,26 257,26 257,26 93,94

14.3.9 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 

1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU S IMILAR

09503-ORSE-06/2024 UN 6 939,28 5635,68 643,09 3.858,54 643,09 234,82

14.3.10 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", 

JACKWAL OU SIMILAR

13113-ORSE-06/2024 UN 8 256,23 2049,84 175,43 1.403,44 175,43 64,06

14.3.11 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", 

JACKWAL OU SIMILAR

13110-ORSE-06/2024 UN 8 129,14 1033,12 88,42 707,36 88,42 32,29

14.3.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 

CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

100867-SINAPI-07/2024 UN 4 423,17 1692,68 289,73 1.158,92 289,73 105,79

14.3.13 RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA ACABA MENTO 

CROMADO

01701-ORSE-06/2024 UN 19 35,79 680,01 24,50 465,50 24,50 8,95

14.3.14 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR 

COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E 

PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA 

PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SCH-0560-I-Cotação-09/2024 UN 4 1349,86 5399,44 924,20 3.696,80 924,20 337,47

15

15.1 HIDRÁULICA

15.1.1 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2"" 97431-SINAPI-08/2024 UN 1 51,5 51,5 37,04 37,04 37,04 12,88

15.1.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

103039-SINAPI-07/2024 UN 1 85,76 85,76 58,36 58,36 58,36 21,44

15.1.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

94492-SINAPI-07/2024 UN 1 77,12 77,12 52,70 52,70 52,70 19,28

15.1.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

94681-SINAPI-07/2024 UN 1 56,01 56,01 38,40 38,40 38,40 14,00

15.1.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

94662-SINAPI-07/2024 UN 3 13,01 39,03 8,91 26,73 8,91 3,25

15.1.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

103986-SINAPI-07/2024 UN 17 33,4 567,8 22,87 388,79 22,87 8,35

15.1.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

103979-SINAPI-07/2024 M 54,4 36,26 1972,54 24,83 1.350,75 24,83 9,07

15.1.8 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

105135-SINAPI-08/2024 UN 1 1453,02 1453,02 994,84 994,84 994,84 363,26

15.1.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

89353-SINAPI-07/2024 UN 1 46,19 46,19 31,63 31,63 31,63 11,55

15.1.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

94794-SINAPI-07/2024 UN 1 193,33 193,33 132,36 132,36 132,36 48,33

15.1.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

89987-SINAPI-07/2024 UN 24 109,31 2623,44 74,85 1.796,40 74,85 27,33

15.1.12 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

89985-SINAPI-07/2024 UN 2 103,93 207,86 71,16 142,32 71,16 25,98

15.1.13 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 

(1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

92365-SINAPI-07/2024 M 2 68,7 137,4 47,03 94,06 47,03 17,18

15.1.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

92336-SINAPI-07/2024 M 1 120,24 120,24 82,32 82,32 82,32 30,06

15.1.15 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89373-SINAPI-07/2024 UN 2 8,93 17,86 6,11 12,22 6,11 2,23

15.1.16 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

89593-SINAPI-07/2024 UN 2 28,38 56,76 19,44 38,88 19,44 7,10

15.1.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

94656-SINAPI-07/2024 UN 52 4,24 220,48 2,90 150,80 2,90 1,06

15.1.18 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

104002-SINAPI-07/2024 UN 1 20,8 20,8 14,24 14,24 14,24 5,20

15.1.19 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

103948-SINAPI-07/2024 UN 3 9,92 29,76 6,79 20,37 6,79 2,48

15.1.20 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

103966-SINAPI-07/2024 UN 1 11,47 11,47 7,86 7,86 7,86 2,87

15.1.21 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

104003-SINAPI-07/2024 UN 1 17,67 17,67 12,10 12,10 12,10 4,42

15.1.22 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89490-SINAPI-07/2024 UN 1 8,7 8,7 5,96 5,96 5,96 2,18

15.1.23 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89489-SINAPI-07/2024 UN 81 9,32 754,92 6,38 516,78 6,38 2,33

15.1.24 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89384-SINAPI-07/2024 UN 1 15,67 15,67 10,72 10,72 10,72 3,92

15.1.25 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89530-SINAPI-07/2024 UN 25 18,59 464,75 12,73 318,25 12,73 4,65

15.1.26 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89577-SINAPI-07/2024 UN 1 41,76 41,76 28,60 28,60 28,60 10,44

15.1.27 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89356-SINAPI-07/2024 M 298,6 30,1 8987,86 20,60 6.151,16 20,60 7,53

15.1.28 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89357-SINAPI-07/2024 M 31,4 40,74 1279,24 27,90 876,06 27,90 10,19

15.1.29 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89448-SINAPI-07/2024 M 0,1 18,88 1,89 12,88 1,29 12,88 4,72

15.1.30 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

89869-SINAPI-07/2024 UN 37 12,91 477,67 8,83 326,71 8,83 3,23

15.1.31 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

94690-SINAPI-07/2024 UN 1 13,46 13,46 9,22 9,22 9,22 3,37

15.1.32 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

104008-SINAPI-07/2024 UN 2 38,01 76,02 26,02 52,04 26,02 9,50

15.1.33 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89400-SINAPI-07/2024 UN 15 24,6 369 16,84 252,60 16,84 6,15

15.1.34 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

89627-SINAPI-07/2024 UN 1 23,76 23,76 16,27 16,27 16,27 5,94

15.1.35 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89366-SINAPI-07/2024 UN 8 19,7 157,6 13,49 107,92 13,49 4,93

15.1.36 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

90373-SINAPI-07/2024 UN 49 15,89 778,61 10,88 533,12 10,88 3,97

15.1.37 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V SCH-0555-I-Cotação-09/2024 UN 1 14547,67 14547,67 9.960,29 9.960,29 9.960,29 3.636,92

15.1.38 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 

LITROS

102620-SINAPI-08/2024 UN 1 8223,08 8223,08 5.630,06 5.630,06 5.630,06 2.055,77

15.1.39 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89415-SINAPI-07/2024 UN 8 19,82 158,56 13,58 108,64 13,58 4,96

15.1.40 PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V 12882-ORSE-06/2024 UN 1 1047,27 1047,27 717,03 717,03 717,03 261,82

15.1.41 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) 

COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA 

(UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

37105-SINAPI-08/2024 UN    1 2872,2 2872,2 1.966,49 1.966,49 1.966,49 718,05

15.2 SANITÁRIA

15.2.1 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 

ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

98055-SINAPI-10/2024 UN 1 7578,25 7578,25 5.188,57 5.188,57 5.188,57 1.894,56

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



15.2.2 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,75 M, VOLUME 

ÚTIL: 9.000,00 L (PARA 216 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA C/BASE 

SINAP 98061

SCH-0566-C-Composição Própria-10/2024 UN 1 11393,17 11393,17 7.800,51 7.800,51 7.800,51 2.848,29

15.2.3 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

98102-SINAPI-10/2024 UN 1 215,31 215,31 147,42 147,42 147,42 53,83

15.2.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89707-SINAPI-07/2024 UN 1 58,75 58,75 40,22 40,22 40,22 14,69

15.2.5 CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M 04883-ORSE-06/2024 UN 4 743,98 2975,92 509,38 2.037,52 509,38 186,00

15.2.6 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

104328-SINAPI-07/2024 UN 17 83,49 1419,33 57,17 971,89 57,17 20,87

15.2.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89708-SINAPI-07/2024 UN 1 121,67 121,67 83,31 83,31 83,31 30,42

15.2.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89709-SINAPI-07/2024 UN 3 25,23 75,69 17,27 51,81 17,27 6,31

15.2.9 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86883-SINAPI-07/2024 UN 29 13,56 393,24 9,28 269,12 9,28 3,39

15.2.10 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 

OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86879-SINAPI-07/2024 UN 30 11,41 342,3 7,81 234,30 7,81 2,85

15.2.11 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 

MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

104063-SINAPI-07/2024 UN 10 62,49 624,9 42,78 427,80 42,78 15,62

15.2.12 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

89811-SINAPI-07/2024 UN 8 45,25 362 30,98 247,84 30,98 11,31

15.2.13 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89728-SINAPI-07/2024 UN 49 14,95 732,55 10,23 501,27 10,23 3,74

15.2.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89726-SINAPI-07/2024 UN 25 12,52 313 8,57 214,25 8,57 3,13

15.2.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89732-SINAPI-07/2024 UN 25 17,55 438,75 12,01 300,25 12,01 4,39

15.2.16 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89739-SINAPI-07/2024 UN 3 25,55 76,65 17,50 52,50 17,50 6,39

15.2.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89731-SINAPI-07/2024 UN 44 16,89 743,16 11,57 509,08 11,57 4,22

15.2.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89724-SINAPI-07/2024 UN 29 12,31 356,99 8,42 244,18 8,42 3,08

15.2.19 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

104345-SINAPI-07/2024 UN 11 44,96 494,56 30,79 338,69 30,79 11,24

15.2.20 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89783-SINAPI-07/2024 UN 6 17,62 105,72 12,28 73,68 12,28 4,41

15.2.21 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

104350-SINAPI-07/2024 UN 1 30,8 30,8 21,09 21,09 21,09 7,70

15.2.22 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89795-SINAPI-07/2024 UN 1 42,7 42,7 29,23 29,23 29,23 10,68

15.2.23 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

89549-SINAPI-07/2024 UN 1 18,93 18,93 12,96 12,96 12,96 4,73

15.2.24 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

09387-ORSE-06/2024 M 107,9 52,17 5629,14 35,72 3.854,19 35,72 13,04

15.2.25 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

09699-ORSE-06/2024 M 40,6 11,57 469,74 7,92 321,55 7,92 2,89

15.2.26 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

09386-ORSE-06/2024 M 25,6 35,47 908,03 24,29 621,82 24,29 8,87

15.2.27 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

89448-SINAPI-08/2024 M 60,2 16,26 978,85 11,13 670,03 11,13 4,07

15.2.28 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 

ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

89711-SINAPI-08/2024 M 17,4 26,37 458,84 18,05 314,07 18,05 6,59

15.2.29 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

09698-ORSE-06/2024 M 97,3 8,22 799,81 5,63 547,80 5,63 2,06

15.2.30 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89782-SINAPI-07/2024 UN 1 17,53 17,53 12,00 12,00 12,00 4,38

15.2.31 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRI MÁRIO, DIÂM = 100MM

01595-ORSE-06/2024 UN 8 25,89 207,12 17,73 141,84 17,73 6,47

15.2.32 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89373-SINAPI-07/2024 UN 17 8,93 151,81 6,11 103,87 6,11 2,23

15.2.33 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

104014-SINAPI-07/2024 UN 17 13,13 223,21 8,99 152,83 8,99 3,28

15.2.34 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89384-SINAPI-07/2024 UN 17 15,67 266,39 10,72 182,24 10,72 3,92

15.2.35 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89408-SINAPI-07/2024 UN 34 11,05 375,7 7,57 257,38 7,57 2,76

15.2.36 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89356-SINAPI-07/2024 M 102 30,1 3070,2 20,60 2.101,20 20,60 7,53

15.2.37 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86882-SINAPI-07/2024 UN 1 24,77 24,77 16,96 16,96 16,96 6,19

15.2.38 JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM 09760-ORSE-06/2024 UN 1 21,47 21,47 14,69 14,69 14,69 5,37

15.2.39 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) 12646-ORSE-06/2024 UN 1 5146,6 5146,6 3.523,70 3.523,70 3.523,70 1.286,65

15.2.40 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94962-SINAPI-07/2024 M3 0,2 503,22 100,64 344,53 68,91 344,53 125,81

15.2.41 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

104348-SINAPI-07/2024 UN 19 10,55 200,45 7,22 137,18 7,22 2,64

15.2.42 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

89825-SINAPI-07/2024 UN 17 17,46 296,82 11,95 203,15 11,95 4,37

15.2.43 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

89829-SINAPI-07/2024 UN 1 37,37 37,37 25,59 25,59 25,59 9,34

15.3 PLUVIAL

15.3.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 

0,12M,  DIM. INT. =  0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO 

FUNDIDO

03234-ORSE-06/2024 UN 4 628,59 2514,36 430,37 1.721,48 430,37 157,15

15.3.2 *CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 

ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0 ,60X1,00M, SEM TAMPA

06409-ORSE-06/2024 UN 2 528,24 1056,48 361,66 723,32 361,66 132,06

15.3.3 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM 04283-ORSE-06/2024 UN 2 51,93 103,86 35,55 71,10 35,55 12,98

15.3.4 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 

MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

104063-SINAPI-07/2024 UN 3 62,49 187,47 42,78 128,34 42,78 15,62

15.3.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

89811-SINAPI-07/2024 UN 15 45,25 678,75 30,98 464,70 30,98 11,31

15.3.6 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89742-SINAPI-07/2024 UN 1 40,12 40,12 27,46 27,46 27,46 10,03

15.3.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89797-SINAPI-07/2024 UN 1 53,45 53,45 36,60 36,60 36,60 13,36

15.3.8 LUVA DUPLA PVC 100MM 20162-SINAPI-01/2022 UN    1 22,99 22,99 15,74 15,74 15,74 5,75



15.3.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

89599-SINAPI-07/2024 UN 1 25,96 25,96 17,78 17,78 17,78 6,49

15.3.10 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

89557-SINAPI-07/2024 UN 1 31,06 31,06 21,27 21,27 21,27 7,77

15.3.11 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 

100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

89800-SINAPI-08/2024 M 84,2 33,51 2821,54 22,94 1.931,55 22,94 8,38

15.3.12 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 

150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

89849-SINAPI-08/2024 M 41,7 62,79 2618,34 42,99 1.792,68 42,99 15,70

15.3.13 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

89451-SINAPI-08/2024 M 6 46,38 278,28 31,76 190,56 31,76 11,60

15.3.14 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM 

JUNTA ELASTICA.

00001836-SINAPI-10/2013 UN 1 310,11 310,11 212,32 212,32 212,32 77,53

15.3.15 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

90696-SINAPI-07/2024 M 10,3 132,61 1365,88 90,79 935,14 90,79 33,15

15.3.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89408-SINAPI-07/2024 UN 18 11,05 198,9 7,57 136,26 7,57 2,76

15.3.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89356-SINAPI-07/2024 M 109,9 30,1 3307,99 20,60 2.263,94 20,60 7,53

15.3.18 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

89869-SINAPI-07/2024 UN 10 12,91 129,1 8,83 88,30 8,83 3,23

16

16.1 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "CUIDADO RISCO  DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5

12889-ORSE-06/2024 UN 5 20,69 103,45 14,17 70,85 14,17 5,17

16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

101910-SINAPI-07/2024 UN 8 298,89 2391,12 204,64 1.637,12 204,64 74,72

16.3 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "EXTINTOR DE IN CÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5

12888-ORSE-06/2024 UN 8 19,11 152,88 13,08 104,64 13,08 4,78

16.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES 13656-ORSE-06/2024 UN 1 16,66 16,66 11,41 11,41 11,41 4,17

16.5 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGUL AR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CO NFORME 

NBR 13434)

11853-ORSE-06/2024 UN 3 53,86 161,58 36,88 110,64 36,88 13,47

16.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 

NORMATIVA                                                                                                                

10851-SINAPI-08/2024 UN    2 75,44 150,88 51,65 103,30 51,65 18,86

16.7 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , 

COM SETA INDICATIV A DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2

12884-ORSE-06/2024 UN 37 27,37 1012,69 18,74 693,38 18,74 6,84

16.8 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 

3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

11866-ORSE-06/2024 UN 1 264,89 264,89 181,36 181,36 181,36 66,22

16.9 ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO 

COM TINTA A BASE DE EPOXI  VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM

10785-ORSE-06/2024 UN 4 406,43 1625,72 278,27 1.113,08 278,27 101,61

16.10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 

13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA 

VERTICAL)                                                         

37539-SINAPI-08/2024 UN    2 23,11 46,22 15,83 31,66 15,83 5,78

16.11 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 

INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES 

APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 

16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                           

37556-SINAPI-08/2024 UN    1 26,73 26,73 18,31 18,31 18,31 6,68

17

17.1 INFRAESTRUTURA

17.1.1 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 

32MM, D=1 1/4"

09925-ORSE-06/2024 UN 1 2,31 2,31 1,58 1,58 1,58 0,58

17.1.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

91940-SINAPI-07/2024 UN 292 24,21 7069,32 16,57 4.838,44 16,57 6,05

17.1.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91937-SINAPI-07/2024 UN 86 20,74 1783,64 14,20 1.221,20 14,20 5,19

17.1.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

92862-SINAPI-07/2024 M 5 85,79 428,95 58,74 293,70 58,74 21,45

17.1.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91920-SINAPI-07/2024 UN 1 31,46 31,46 21,54 21,54 21,54 7,87

17.1.6 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" M0945-SICRO-04/2024 CJ 185 0,63 116,55 0,43 79,55 0,43 0,16

17.1.7 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" M0947-SICRO-04/2024 CJ 22 1,93 42,46 1,32 29,04 1,32 0,48

17.1.8 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO M0410-SICRO-04/2023 UN 22 28,39 624,58 19,44 427,68 19,44 7,10

17.1.9 PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA 39443-SINAPI-08/2024 UN    104 0,37 38,48 0,25 26,00 0,25 0,09

17.1.10 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU 98463-SINAPI-08/2024 UN 22 34,26 753,72 23,46 516,12 23,46 8,57

17.1.11 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" 39996-SINAPI-08/2024 M     22 4,44 97,68 3,04 66,88 3,04 1,11

17.1.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

91935-SINAPI-07/2024 M 258 31,75 8191,5 21,74 5.608,92 21,74 7,94

17.1.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

92984-SINAPI-07/2024 M 152,7 34,24 5228,45 23,44 3.579,29 23,44 8,56

17.1.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

92986-SINAPI-07/2024 M 206,4 47,23 9748,27 32,34 6.674,98 32,34 11,81

17.1.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

92988-SINAPI-07/2024 M 10,4 68,38 711,15 46,82 486,93 46,82 17,10

17.1.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

91931-SINAPI-07/2024 M 83,6 12,71 1062,56 8,70 727,32 8,70 3,18

17.1.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

91924-SINAPI-07/2024 M 1935,3 3,82 7392,85 2,61 5.051,13 2,61 0,96

17.1.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

91926-SINAPI-07/2024 M 3658,8 5,5 20123,4 3,77 13.793,68 3,77 1,38

17.1.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

91928-SINAPI-07/2024 M 677 8,46 5727,42 5,79 3.919,83 5,79 2,12

17.1.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

91930-SINAPI-07/2024 M 69,9 11,79 824,12 8,08 564,79 8,08 2,95

17.1.21 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

97886-SINAPI-07/2024 UN 2 218,46 436,92 149,57 299,14 149,57 54,62

17.1.22 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 

PISO                                                                                                                    

11250-SINAPI-08/2024 UN    3 62,96 188,88 43,11 129,33 43,11 15,74

17.1.23 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 

302X302X120                                                                                                                                        

43103-SINAPI-08/2024 UN    1 305,44 305,44 209,12 209,12 209,12 76,36

17.1.24 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91955-SINAPI-07/2024 UN 8 47,84 382,72 32,76 262,08 32,76 11,96

17.1.25 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91961-SINAPI-07/2024 UN 1 76,83 76,83 52,60 52,60 52,60 19,21

17.1.26 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO 

(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91957-SINAPI-07/2024 UN 2 68,18 136,36 46,68 93,36 46,68 17,05

17.1.27 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91953-SINAPI-07/2024 UN 23 39,28 903,44 26,90 618,70 26,90 9,82

17.1.28 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE 

SOM                                                                                                                                                             

38098-SINAPI-08/2024 UN    26 7,69 199,94 5,26 136,76 5,26 1,92

17.1.29 PLACA CEGA SEM FURO 38095-SINAPI-08/2024 UN    18 6,67 120,06 4,56 82,08 4,56 1,67

17.1.30 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS 38091-SINAPI-08/2024 UN    212 3,15 667,8 2,15 455,80 2,15 0,79

17.1.31 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91996-SINAPI-07/2024 UN 34 46,48 1580,32 31,82 1.081,88 31,82 11,62

17.1.32 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

92028-SINAPI-07/2024 UN 1 61,02 61,02 41,77 41,77 41,77 15,26

17.1.33 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

92022-SINAPI-07/2024 UN 10 52,38 523,8 35,86 358,60 35,86 13,10

17.1.34 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

92002-SINAPI-07/2024 UN 72 59,66 4295,52 40,85 2.941,20 40,85 14,92

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

INSTALACÕES ELÉTRICAS



17.1.35 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

92003-SINAPI-07/2024 UN 22 64,93 1428,46 44,46 978,12 44,46 16,23

17.1.36 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

92010-SINAPI-07/2024 UN 2 87,21 174,42 59,71 119,42 59,71 21,80

17.1.37 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91994-SINAPI-07/2024 UN 85 32,04 2723,4 21,94 1.864,90 21,94 8,01

17.1.38 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91995-SINAPI-07/2024 UN 11 34,66 381,26 23,73 261,03 23,73 8,67

17.1.39 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C

00452-ORSE-06/2024 UN 2 121,52 243,04 83,20 166,40 83,20 30,38

17.1.40 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK 101894-SINAPI-08/2024 UN 2 186,86 373,72 127,93 255,86 127,93 46,72

17.1.41 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

93653-SINAPI-07/2024 UN 1 13,27 13,27 9,09 9,09 9,09 3,32

17.1.42 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

93654-SINAPI-07/2024 UN 37 14,15 523,55 9,69 358,53 9,69 3,54

17.1.43 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

93661-SINAPI-07/2024 UN 5 64,12 320,6 43,90 219,50 43,90 16,03

17.1.44 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

93662-SINAPI-07/2024 UN 32 67,49 2159,68 46,20 1.478,40 46,20 16,87

17.1.45 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

93664-SINAPI-07/2024 UN 2 71,63 143,26 49,04 98,08 49,04 17,91

17.1.46 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

93665-SINAPI-07/2024 UN 2 77,39 154,78 52,99 105,98 52,99 19,35

17.1.47 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), C URVA C, CORRENTE 5KA

10237-ORSE-06/2024 UN 2 117,31 234,62 80,32 160,64 80,32 29,33

17.1.48 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA

00454-ORSE-06/2024 UN 1 317,48 317,48 217,36 217,36 217,36 79,37

17.1.49 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, 

TRIFASICO

39477-SINAPI-08/2024 UN    14 138,63 1940,82 94,92 1.328,88 94,92 34,66

17.1.50 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 

SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, 

CURVA DE ENSAIO 10/350ΜS - CLASSE 1                                                                                                                                        

39480-SINAPI-08/2024 UN    4 347,46 1389,84 237,90 951,60 237,90 86,87

17.1.51 DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A 39449-SINAPI-08/2024 UN    1 340,94 340,94 233,43 233,43 233,43 85,24

17.1.52 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA 13149-ORSE-06/2024 UN 2 344,27 688,54 235,71 471,42 235,71 86,07

17.1.53 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" 150884-D.E.R - ES-06/2024 UND 3 47,75 143,25 32,69 98,07 32,69 11,94

17.1.54 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM 08118-ORSE-06/2024 UN 1 158,4 158,4 109,65 109,65 109,65 39,60

17.1.55 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM 

TAMPA

08359-ORSE-06/2024 M 29,4 41,57 1222,16 28,46 836,72 28,46 10,39

17.1.56 SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE 

ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: M OPA OU SIMILAR)

08685-ORSE-06/2024 UN 22 16,46 362,12 11,26 247,72 11,26 4,12

17.1.57 TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 

(REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01

09524-ORSE-06/2024 UN 26 5,85 152,1 4,01 104,26 4,01 1,46

17.1.58 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM 08318-ORSE-06/2024 UN 1 18,99 18,99 13,00 13,00 13,00 4,75

17.1.59 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

91837-SINAPI-07/2024 M 113,6 28,31 3216,02 19,39 2.202,70 19,39 7,08

17.1.60 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

91835-SINAPI-07/2024 M 1099,6 22,76 25026,9 15,59 17.142,76 15,59 5,69

17.1.61 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

93008-SINAPI-07/2024 M 42,9 22,04 945,52 15,09 647,36 15,09 5,51

17.1.62 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91865-SINAPI-07/2024 M 133,2 23,36 3111,55 15,99 2.129,87 15,99 5,84

17.1.63 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

93009-SINAPI-07/2024 M 41,4 32,12 1329,77 21,99 910,39 21,99 8,03

17.1.64 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS

08188-ORSE-06/2024 M 1 35,74 35,74 24,47 24,47 24,47 8,94

17.1.65 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 

3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

11866-ORSE-06/2024 UN 29 264,89 7681,81 181,36 5.259,44 181,36 66,22

17.1.66 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, 

MARCA DECORLUX OU SI MILAR

08662-ORSE-06/2024 UN 92 11,49 1057,08 7,87 724,04 7,87 2,87

17.1.67 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

101538-SINAPI-07/2024 UN 2 70,87 141,74 48,53 97,06 48,53 17,72

17.1.68 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

97359-SINAPI-07/2024 UN 1 4717,83 4717,83 3.230,13 3.230,13 3.230,13 1.179,46

17.1.69 BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE 11197-ORSE-06/2024 UN 1 500,38 500,38 342,59 342,59 342,59 125,10

17.1.70 BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA 13159-ORSE-06/2024 UN 1 34,54 34,54 23,65 23,65 23,65 8,64

17.1.71 BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK 09477-ORSE-06/2024 M 2 188,35 376,7 128,96 257,92 128,96 47,09

17.2 ILUMINAÇÃO

17.2.1 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

97607-SINAPI-07/2024 UN 18 132,18 2379,24 90,50 1.629,00 90,50 33,05

17.2.2 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, 

POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

12091-ORSE-06/2024 UN 25 335,02 8375,5 229,38 5.734,50 229,38 83,76

17.2.3 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 39390-SINAPI-08/2024 UN    10 28,38 283,8 19,44 194,40 19,44 7,10

17.2.4 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT 

OU SIMILAR

13158-ORSE-06/2024 UN 50 220,26 11013 150,80 7.540,00 150,80 55,07

17.2.5 LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE 

ACO

11555-ORSE-06/2024 UN 6 428,95 2573,7 293,69 1.762,14 293,69 107,24

17.3  SPDA

17.3.1 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 

EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 

(SPDA)

11273-ORSE-06/2024 UN 1 445,74 445,74 305,18 305,18 305,18 111,44

17.3.2 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

101801-SINAPI-07/2024 UN 9 1352,18 12169,62 925,79 8.332,11 925,79 338,05

17.3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

98111-SINAPI-07/2024 UN 9 61,04 549,36 41,80 376,20 41,80 15,26

17.3.4 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

96986-SINAPI-07/2024 UN 9 130 1170 89,01 801,09 89,01 32,50

17.3.5 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

96989-SINAPI-07/2024 UN 1 153,59 153,59 105,16 105,16 105,16 38,40

17.3.6 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

96988-SINAPI-07/2024 UN 2 183,56 367,12 125,68 251,36 125,68 45,89

17.3.7 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

104746-SINAPI-07/2024 UN 24 32,51 780,24 22,25 534,00 22,25 8,13

17.3.8 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

96987-SINAPI-07/2024 UN 1 151,74 151,74 103,89 103,89 103,89 37,94

17.3.9 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

101663-SINAPI-07/2024 UN 1 37,9 37,9 25,95 25,95 25,95 9,48

17.3.10 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 863-SINAPI-08/2024 M     265 46,11 12219,15 31,57 8.366,05 31,57 11,53

17.3.11 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 867-SINAPI-08/2024 M     120 65,67 7880,4 44,96 5.395,20 44,96 16,42

17.3.12 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

96984-SINAPI-07/2024 UN 10 74,14 741,4 50,76 507,60 50,76 18,54

17.3.13 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

101548-SINAPI-07/2024 UN 5 8,09 40,45 5,54 27,70 5,54 2,02
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18.1 INFRAESTRUTURA

18.1.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

97331-SINAPI-07/2024 M 98 31,05 3042,9 21,25 2.082,50 21,25 7,76

18.1.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

103290-SINAPI-07/2024 M 22 55,96 1231,12 38,32 843,04 38,32 13,99

18.1.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

103291-SINAPI-07/2024 M 84 69,9 5871,6 47,86 4.020,24 47,86 17,48

18.1.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

97330-SINAPI-07/2024 M 8 78,01 624,08 53,41 427,28 53,41 19,50

18.1.5 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11412-ORSE-06/2024 M 128 16,78 2147,84 11,49 1.470,72 11,49 4,20

18.1.6 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR 

CONDICIONADO

08896-ORSE-06/2024 UN 16 49,86 797,76 34,14 546,24 34,14 12,47

CLIMATIZAÇÃO



18.1.7 DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM 

CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES 

PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

481923001905-Cotação-11/2023 KG 636 107 68052 73,26 46.593,36 73,26 26,75

18.1.8 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" 489819000236-Cotação-01/2019 M 24 93,26 2238,24 63,86 1.532,64 63,86 23,32

18.1.9 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" 489819000237-Cotação-01/2019 M 28 65,88 1844,64 45,11 1.263,08 45,11 16,47

18.1.10 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM 12498-ORSE-06/2024 UN 25,33 94,72 2399,26 64,86 1.642,90 64,86 23,68

18.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF 

VL 1.55 VALEMAM OU SIM ILAR)

00721-ORSE-06/2024 UN 52 2,6 135,2 1,78 92,56 1,78 0,65

18.1.12 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, 

EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, 

POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

90460-SINAPI-07/2024 M 18 32,47 584,46 22,23 400,14 22,23 8,12

18.2 EQUIPAMENTOS

18.2.1 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 SCH-0556-I-Cotação-09/2024 UN 1 8543,89 8543,89 5.849,71 5.849,71 5.849,71 2.135,97

18.2.2 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 SCH-0557-I-Cotação-09/2024 UN 1 6643,32 6643,32 4.548,45 4.548,45 4.548,45 1.660,83

18.2.3 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P SCH-0558-I-Cotação-09/2024 UN 3 4073,8 12221,4 2.789,20 8.367,60 2.789,20 1.018,45

18.2.4 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A SCH-0559-I-Cotação-09/2024 UN 1 392,82 392,82 268,95 268,95 268,95 98,21
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19.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

91940-SINAPI-07/2024 UN 28 24,21 677,88 16,57 463,96 16,57 6,05

19.2 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 

302X302X120

43102-SINAPI-08/2024 UN    4 207,42 829,68 142,01 568,04 142,01 51,86

19.3 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

98307-SINAPI-07/2024 UN 18 57,83 1040,94 39,60 712,80 39,60 14,46

19.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

91837-SINAPI-07/2024 M 82 28,31 2321,42 19,39 1.589,98 19,39 7,08

19.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

91835-SINAPI-07/2024 M 55,7 22,76 1267,73 15,59 868,36 15,59 5,69

19.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91865-SINAPI-07/2024 M 44,8 23,36 1046,53 15,99 716,35 15,99 5,84

19.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

93009-SINAPI-07/2024 M 16 32,12 513,92 21,99 351,84 21,99 8,03

19.8 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA 38084-SINAPI-08/2024 UN    10 20,22 202,2 13,84 138,40 13,84 5,06

20

20.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

103835-SINAPI-07/2024 M 100 74,68 7468 51,14 5.114,00 51,14 18,67

20.2 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

103865-SINAPI-07/2024 UN 10 29,7 297 20,34 203,40 20,34 7,43

20.3 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

103838-SINAPI-07/2024 UN 50 22 1100 15,07 753,50 15,07 5,50

20.4 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

103847-SINAPI-07/2024 UN 10 14,41 144,1 9,87 98,70 9,87 3,60

20.5 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O SCH-0553-C-Composição Própria-08/2024 UN 8 325,64 2605,12 222,96 1.783,68 222,96 81,41

20.6 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR 

COMPRIMIDO E ÓXIDO NI TROSO COM SERPENTINA E SEM 

VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO

08733-ORSE-06/2024 UN 1 1513,1 1513,1 1.035,97 1.035,97 1.035,97 378,28

20.7 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR 

COMPRIMIDO E ÓXIDO NIT ROSO COM SERPENTINA E SEM 

VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO

08732-ORSE-06/2024 UN 1 1001,81 1001,81 685,90 685,90 685,90 250,45

20.8 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

97330-SINAPI-07/2024 M 6 78,01 468,06 53,41 320,46 53,41 19,50

20.9 CORRENTE GALVANIZADA 12313-ORSE-06/2024 M 4 28,61 114,44 19,59 78,36 19,59 7,15

20.10 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100862-SINAPI-07/2024 UN 8 47,3 378,4 32,39 259,12 32,39 11,83

20.11 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  

COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE 

OU PAREDE. AF_09/2023

91179-SINAPI-07/2024 M 40 18,15 726 12,43 497,20 12,43 4,54

21

21.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

21.1.1 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

104658-SINAPI-07/2024 M2 14,59 155,64 2270,79 106,56 1.554,71 106,56 38,91

21.2 PAISAGISMO

21.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 

EM PLACAS. AF_07/2024

103946-SINAPI-07/2024 M2 72,66 18,28 1328,22 12,52 909,70 12,52 4,57

21.3 SINALIZAÇÃO

21.3.1 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO 12043-ORSE-06/2024 UN 10 144,96 1449,6 99,25 992,50 99,25 36,24

21.3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

102509-SINAPI-10/2024 M2 10,11 35,21 355,97 24,11 243,75 24,11 8,80

21.3.3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

5213440-SICRO-07/2024 UN 2 285,93 571,86 195,76 391,52 195,76 71,48

21.3.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94963-SINAPI-10/2024 M3 0,02 557,92 11,16 381,70 7,63 381,70 139,48

21.3.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358-SINAPI-10/2024 M3 0,02 107,95 2,16 73,61 1,47 73,61 26,99

21.3.6 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA 

OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

5213863-SICRO-07/2024 UN 2 512,45 1024,9 350,86 701,72 350,86 128,11

21.3.7 BICICLETÁRIO TIPO U EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" E 3" 

REVESTIDO COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE 

SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUSO ZARCÃO E BASE DE CONCRETO

AMFRI-0225-C-Composição Própria-08/2024 UN 18 594,78 10706,04 407,23 7.330,14 407,23 148,70

BEE ASSESSORIA 

EM ENGENHARIA 

LTDA

1.404.900,00

Planilha gerada por EngeGOV  - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

Valores acima do valor proposto

Valores 50% abaixo do proposto

Fernanda Carolina Zen Zuquetto

Arq.ª e Urbanista CAU/SC A178798-5

URBANIZAÇÃO

TOTAL R$:

Valores 75% abaixo do proposto
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