
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 6297 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDIs aplicados: 20.350000000 - 3.790000000 - 0.000000000

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado!

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

Cotação-03/2024   ORSE-06/2024   SINAPI-02/2024   SINAPI-07/2024   Cotação-01/2024   Cotação-08/2022   Composição Própria-07/2024   CASAN-02/2024   SINAPI-08/2024   SINAPI-03/2024

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 2.051.952,17
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 141.851,29

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 63.635,69

1.1.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO 3,00 X 2,00M COM ALTURA DE
2,00M ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²

MÊS 6,00 748,04 4.488,24 SCH-0501-I-Cotação-03/2024621,55 20,35

1.1.2 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL
DE ARMAÇÃO, OFICI NA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM
CONCRETO DESEMPOLADO

M2 10,00 219,66 2.196,60 11703-ORSE-06/2024182,52 20,35

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X
2,30M

MÊS 6,00 1.092,09 6.552,54 04656-ORSE-06/2024907,43 20,35

1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO.
AF_01/2024_PE

M2 6,00 1.165,60 6.993,60 104896-SINAPI-02/2024968,51 20,35

UN 0,0222 11,5361 86934519,1749BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

20,35431,3876

UN 0,0222 7,0706 86943318,2107LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

20,35264,4044

M 0,2123 6,3121 8935629,7275TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

20,3524,7009

UN 0,1555 1,8583 8936211,9465JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

20,359,9264

UN 0,0222 0,286 8936312,8708JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

20,3510,6944

UN 0,0444 0,7301 8939516,4293TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

20,3513,6513

M 0,2242 7,1888 8971232,0614TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

20,3526,6401

UN 0,1778 3,0808 8973117,3305JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

20,3514,4001

UN 0,0222 0,6123 8978427,5555TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

20,3522,8961

UN 0,0222 0,6662 8978529,9817JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

20,3524,9121

M 0,1022 2,2061 8986521,5822TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

20,3517,9329

UN 0,0889 0,8205 898669,2314JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

20,357,6704

UN 0,0444 17,1763 90822386,5043PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

20,35321,1503

UN 0,0444 5,8512 91304131,6654FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

20,35109,4021

M 0,7249 7,1188 918459,8206ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,358,16
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 2.051.952,17
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
M 1,0078 4,0868 919254,0553CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
20,353,3696

M 4,68 25,4134 919275,4302CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,354,512

UN 0,1333 2,6604 9193719,9532CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 20,3516,5793

UN 0,0444 2,137 9195548,0863INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3539,9554

UN 0,0444 2,6879 9199260,4834TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3550,2562

UN 0,0444 2,0753 9199646,6999TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3538,8034

UN 0,0667 3,2925 9199749,3919TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3541,0402

UN 0,0444 1,9583 9200144,0656TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3536,6146

M2 1,4507 77,5169 9254353,4356TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

20,3544,4002

UN 0,0889 226,4618 925572.547,9501FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

20,352.117,1168

M 0,18 5,2303 9298429,0574CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

20,3524,1441

M 0,54 31,095 9298857,5834CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

20,3547,8466

M 0,0067 0,2877 9301043,1991ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

20,3535,8946

UN 0,0222 1,2477 9302256,1508CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

20,3546,6562

UN 0,0667 0,9396 9365414,0955DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,3511,7121

UN 0,0222 1,4181 9366163,8224DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,3553,0306

UN 0,0222 1,4928 9366267,1845DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,3555,8243

UN 0,0222 2,5426 93673114,4274DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,3595,0788

M2 1,4507 79,5785 9421054,8567TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

20,3545,581

M2 0,0667 33,1333 94570497,0497JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

20,35413,0035

UN 0,0444 5,517 94792124,144REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

20,35103,1525

M2 1,00 93,0993 9499293,0993EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

20,3577,3572

M2 1,00 24,0778 9524024,0778LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

20,3520,0065

M 0,8602 19,8873 9572723,1189ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

20,3519,2097

M 0,1733 5,3169 9572830,6749ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022

20,3525,4881

UN 0,1333 19,6962 97585147,725LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

20,35122,7462

UN 0,0444 1,2333 9759927,7519LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

20,3523,0593

M 0,0267 0,2304 982948,6421CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

20,357,1808

M2 0,9444 280,1478 98441296,6285PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

20,35246,4715

M2 0,192 69,2775 98445360,8206PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

20,35299,8094
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 2.051.952,17
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
UN 0,0111 7,0222 101879632,0657QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,35525,1896

UN 0,0111 6,6989 101883602,962QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,35501,0071

UN 0,0444 9,4238 101908212,0557EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

20,35176,1992

M2 2,2729 46,2702 10221820,3575PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

20,3516,9153

UN 0,0222 0,2606 10434811,727TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

20,359,744

1.1.5 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 627,22 627,22 95648-SINAPI-07/2024521,16 20,35

UN 0,0132 0,2306 314817,4692FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3514,5153

UN 1,00 61,2578 601961,2578REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) 20,3550,8997

UN 0,98 39,0857 2111439,8834ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 20,3533,1395

M 2,9905 98,575 2112532,9627TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) 20,3527,3891

UN 2,00 18,6477 379579,3238JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE 20,357,7473

UN 2,00 132,5672 3796066,2836JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE 20,3555,0757

UN 2,00 57,9765 3800728,9882CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE 20,3524,0866

M 0,9444 79,6635 3802984,3536TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) 20,3570,0902

UN 1,00 31,9691 4440031,9691BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE 20,3526,5634

H 1,6421 45,5716 8824827,752AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0594

H 1,6421 61,717 8826737,5842ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2291

1.1.6 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2024

UN 1,00 190,10 190,10 95673-SINAPI-07/2024157,96 20,35

UN 0,0106 0,1852 314817,4692FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3514,5153

UN 1,00 161,7405 12769161,7405HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

20,35134,3918

H 0,4315 11,975 8824827,752AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0594

H 0,4315 16,2176 8826737,5842ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2291

1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE
DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 2.289,77 2.289,77 101509-SINAPI-07/20241.902,59 20,35

UN 1,00 289,6032 1062289,6032CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE
ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

20,35240,6342

UN 1,00 34,2796 109434,2796ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1
ESTRIBO, SEM ISOLADOR

20,3528,4833

UN 1,00 5,2685 33985,2685ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
TENSAO

20,354,3776

UN 3,00 45,9603 434615,3201PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO
6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

20,3512,7296

UN 2,00 3,3043 112671,6522ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

20,351,3728

UN 0,06 4,1628 1415369,3795FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF 20,3557,6481

UN 1,00 48,3057 3464348,3057CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM
X ALTURA = 400 MM

20,3540,1377

M 0,1664 0,6729 399964,0438VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) 20,353,36

UN 2,00 0,9012 399970,4506PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 20,350,3744

M3 0,0194 16,2036 87367835,2348ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

20,35694,0048

H 0,3233 9,3942 8824729,0574AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1441

H 2,9102 122,927 8826442,2401ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0977
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R$ 2.051.952,17
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TRDECusto R$
M 6,05 138,5407 9187222,8993ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
20,3519,0272

UN 1,00 17,5269 9188517,5269LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3514,5632

UN 1,00 28,1908 9191728,1908CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3523,4241

UN 1,00 30,5131 9191930,5131CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3525,3537

M 22,20 449,8844 9193320,2651CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3516,8384

UN 1,00 114,8777 93673114,8777DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,3595,453

M 1,95 137,0249 9697770,2692CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 20,3558,3873

UN 1,00 130,0014 96986130,0014HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

20,35108,0194

UN 1,00 638,4072 100578638,4072ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

20,35530,4588

UN 1,00 23,8582 10474923,8582CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

20,3519,824

1.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 364,66 2.187,96 103689-SINAPI-07/2024303,00 20,35

M 3,2083 16,1616 45095,0374SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,354,1857

M2 1,00 288,8446 4813288,8446PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

20,35240,0038

KG 0,0113 0,4169 506536,8912PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 20,3530,6533

KG 0,0132 0,2609 506919,7685PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 20,3516,4259

H 0,3729 13,7223 8826236,7988CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,5765

H 1,1186 29,5444 8831626,4119SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9459

M2 0,50 15,7363 10223431,4725PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 20,3526,1508

1.1.9 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA,
CONSIDERADO 4 TIPOS DE CAÇAMBA (ENTULHO, MADEIRA, RECICLADO E
METAL) PARA 10 MESES

MÊS 6,00 670,11 4.020,66 SCH-0490-I-Cotação-01/2024556,80 20,35

1.1.10 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 330,00 103,30 34.089,00 98459-SINAPI-07/202485,83 20,35
M 1,2273 12,1812 44919,9252PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,358,247

KG 0,068 1,2964 506119,0648PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 20,3515,8411

M 2,00 14,1657 61947,0829TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,355,8852

M2 0,5853 30,0336 724351,3131TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

20,3542,6366

H 0,492 13,9277 8823928,3083AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5216

H 0,735 27,0486 8826236,8008CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,5781

CHP 0,0066 0,2481 9169237,598SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3531,2406

CHI 0,0264 0,9609 9169336,3964SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,3530,2421

M3 0,0061 3,4688 94974568,6502CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

20,35472,497

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 64.203,84

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 10.700,64 64.203,84 93565-SINAPI-07/20248.891,27 20,35
MES 1,00 10.360,0125 4081110.360,0125ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 20,358.608,2364

MES 1,00 131,0595 40863131,0595EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,35108,8986

MES 1,00 3,8006 408643,8006SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,353,1579

MES 1,00 1,1906 434741,1906FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

20,350,9893
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MES 1,00 72,9073 4349872,9073EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
20,3560,5794

MES 1,00 131,673 95415131,673CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

20,35109,4084

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE APOIO 14.011,76

1.3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EMP 1,00 2.857,76 2.857,76 493822006568-Cotação-08/20222.374,54 20,35

1.3.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊ
S

275,00 40,56 11.154,00 SCH-0551-C-Composição Própria-
07/2024

33,70 20,35

2 FUNDAÇÃO 299.622,62

2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 125,00 101,86 12.732,50 99059-SINAPI-07/202484,64 20,35

M 0,7445 14,0648 441718,8916SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3515,6972

M 0,4125 28,0063 443367,8941CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3556,4139

KG 0,111 2,1521 506819,3884PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 20,3516,11

L 0,0256 0,7776 735630,3767TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,3525,2403

M 0,55 6,1707 1056711,2194TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,359,3223

H 0,7247 20,5151 8823928,3085AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5218

H 0,7247 26,6697 8826236,801CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,5783

CHP 0,007 0,2632 9169237,5983SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3531,2408

CHI 0,028 1,0191 9169336,3966SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,3530,2423

M3 0,004 2,2746 94974568,6534CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

20,35472,4997

2.2 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA. AF_12/2019_PA

M 531,00 169,46 89.983,26 100651-SINAPI-08/2024140,81 20,35

M3 0,1133 87,1838 43360769,4954CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/-
30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,35639,3813

H 0,2509 6,7226 8831626,7941SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,2635

CHP 0,0242 20,8724 90674862,4948PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA,
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP,
MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

20,35716,6554

CHI 0,0594 22,7624 90675383,2052PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA,
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP,
MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

20,35318,409

H 0,0836 3,8202 9077645,6967ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3537,9698

H 0,0157 2,4039 90778153,1157ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,35127,2253

KG 2,2428 21,0419 955799,382MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS 20,357,7956

KG 0,2185 3,5319 9558416,1643MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30
MM. AF_09/2021_PS

20,3513,431

M3XKM 0,029 0,1106 979133,8129TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

20,353,1682

M3 0,0966 1,0726 10097311,1035CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

20,359,226

2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 203,88 16,08 3.278,39 90100-SINAPI-07/202413,36 20,35

CHP 0,0499 8,6232 5678172,8091RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,35143,5888
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CHI 0,0603 4,5452 567975,3771RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3562,6316

H 0,1103 2,9146 8831626,4242SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9561

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 23,34 104,49 2.438,80 93358-SINAPI-07/202486,82 20,35

H 3,956 104,4927 8831626,4137SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9474

2.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 36,19 230,46 8.340,35 100324-SINAPI-07/2024191,49 20,35

M3 0,595 77,3403 4718129,9837PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,35108,0047

M3 0,595 76,9347 4721129,302PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,35107,4383

H 1,579 59,0556 8830937,4006PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0766

H 0,634 16,7456 8831626,4127SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9466

CHP 0,032 0,3819 9127711,9354PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,359,9172

CHI 0,03 0,0246 912780,8203PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,350,6816

2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

M2 392,10 97,68 38.300,33 96534-SINAPI-07/202481,16 20,35

L 0,0167 0,1486 26928,8964DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,357,3921

M 0,675 6,6992 44919,9247PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,358,2466

M 0,924 3,2027 45173,4661SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,352,8801

KG 0,011 0,2389 507421,7212PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 20,3518,0484

M 1,155 19,0162 621216,4642TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,3513,6803

KG 0,029 0,6939 4030423,928PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 20,3519,882

H 0,588 16,6444 8823928,3069AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5205

H 1,334 49,0898 8826236,7989CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,5766

CHP 0,011 0,4136 9169237,5962SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3531,239

CHI 0,044 1,6014 9169336,3946SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,3530,2406

2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 440,30 24,72 10.884,22 96543-SINAPI-07/202420,54 20,35

UN 1,143 0,2642 390170,2311ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,7729 4313230,9143ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,687

H 0,097 2,7532 8823828,3834AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,584

H 0,252 9,3368 8824537,0509ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,786

KG 1,00 11,6261 9280011,6261CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 20,359,6602

2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 139,10 21,89 3.044,90 96544-SINAPI-07/202418,19 20,35

UN 0,856 0,1979 390170,2312ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,773 4313230,9188ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6907

H 0,075 2,1291 8823828,3875AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5875

H 0,196 7,263 8824537,0563ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7905

KG 1,00 11,5469 9280111,5469CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 20,359,5944

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 1.010,50 19,41 19.613,81 96545-SINAPI-07/202416,13 20,35

UN 0,635 0,1467 390170,2311ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,192
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KG 0,025 0,7727 4313230,9097ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6832

H 0,057 1,6176 8823828,3792AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5805

H 0,15 5,5568 8824537,0454ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7814

KG 1,00 11,3586 9280211,3586CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,359,438

2.10 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 650,00 16,85 10.952,50 96546-SINAPI-07/202414,00 20,35

UN 0,48 0,1109 390170,2311ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,192

KG 0,025 0,7728 4313230,9129ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6859

H 0,044 1,2488 8823828,3821AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,583

H 0,116 4,2977 8824537,0493ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7846

KG 1,00 10,4468 9280310,4468CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,358,6804

2.11 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 724,40 12,84 9.301,30 104920-SINAPI-07/202410,67 20,35

UN 0,317 0,0733 390170,2312ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,773 4313230,9186ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6906

H 0,025 0,7097 8823828,3873AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5873

H 0,064 2,3716 8824537,0561ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7903

KG 1,00 8,9346 928048,9346CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 20,357,4239

2.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 655,80 12,00 7.869,60 104921-SINAPI-07/20249,97 20,35

UN 0,245 0,0566 390170,2312ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,7731 4313230,922ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6934

H 0,019 0,5394 8823828,3904AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5899

H 0,049 1,8159 8824537,0602ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7937

KG 1,00 8,8431 928058,8431CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 20,357,3478

2.13 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 56,90 899,11 51.159,36 96557-SINAPI-07/2024747,08 20,35

M3 1,23 873,2425 1525709,9532CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

20,35589,9071

H 0,334 12,4914 8830937,3994PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0755

H 0,501 13,2323 8831626,4118SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9458

CHP 0,092 0,1169 905861,2709VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

20,351,056

CHI 0,075 0,039 905870,5199VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

20,350,432

2.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 167,24 1,71 285,98 100574-SINAPI-07/20241,42 20,35
CHP 0,003 0,8786 5851292,8733TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA

E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
20,35243,3513

CHI 0,006 0,6142 5853102,3638TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3585,0551

H 0,009 0,2392 8831626,5762SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,0824

2.15 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 221,86 31,81 7.057,37 93382-SINAPI-07/202426,43 20,35

CHP 0,0054 1,9724 5901365,2605CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,35303,4986

CHI 0,0006 0,0522 590387,0141CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3572,3009

H 0,7866 20,7763 8831626,4127SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9466
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CHP 0,1962 9,0291 9153346,0201COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
20,3538,2385

2.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 388,18 61,02 23.686,74 98557-SINAPI-07/202450,70 20,35

KG 1,50 42,2708 62628,1806MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)

20,3523,4155

H 0,0969 2,6826 8824327,6837AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0027

H 0,4299 16,0786 8827037,4008IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0767

2.17 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,00 231,07 693,21 00081011-CASAN-02/2024192,00 20,35

3 ESTRUTURA 340.049,07

3.1 PILARES 63.533,64

3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 283,00 98,05 27.748,15 92423-SINAPI-07/202481,47 20,35

L 0,01 0,089 26928,8968DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,357,3924

UNXMES 0,196 6,239 4027131,8319LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO
DE *1,50* A *2,80* M

20,3526,4494

UNXMES 0,393 13,0775 4027533,2762LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8*
CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

20,3527,6495

MES 0,785 9,6233 4028712,259LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE

20,3510,1862

KG 0,019 0,4546 4030423,9288PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 20,3519,8827

H 0,138 3,9065 8823928,3078AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5213

H 0,752 27,6738 8826236,8002CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,5777

M2 0,188 37,0381 92263197,0111FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

20,35163,6984

3.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 680,70 12,95 8.815,07 92762-SINAPI-07/202410,76 20,35

UN 0,543 0,1256 390170,2312ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,7732 4313230,9289ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6991

H 0,0064 0,1817 8823828,3968AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5951

H 0,0392 1,4531 8824537,0684ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,8005

KG 1,00 10,4522 9280310,4522CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,358,6849

3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 214,40 10,84 2.324,10 92763-SINAPI-07/20249,01 20,35

UN 0,367 0,0849 390170,2312ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,7731 4313230,9237ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6948

H 0,0042 0,1192 8823828,392AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5912

H 0,0257 0,9525 8824537,0622ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7954

KG 1,00 8,9361 928048,9361CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 20,357,4251

3.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 145,00 10,45 1.515,25 92764-SINAPI-07/20248,68 20,35

UN 0,212 0,049 390170,2311ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,192

KG 0,025 0,7728 4313230,9116ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6847

H 0,0032 0,0908 8823828,3809AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5819

H 0,0194 0,7187 8824537,0477ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7833

KG 1,00 8,8401 928058,8401CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 20,357,3454
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3.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 403,70 17,09 6.899,23 92759-SINAPI-07/202414,20 20,35

UN 1,19 0,275 390170,2311ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,192

KG 0,025 0,7727 4313230,9094ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6829

H 0,0175 0,4966 8823828,3788AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5803

H 0,1069 3,9601 8824537,045ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7811

KG 1,00 11,6242 9280011,6242CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 20,359,6587

3.1.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 18,60 835,41 15.538,63 SCH-0546-C-Composição Própria-
07/2024

694,15 20,35

3.1.7 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,00 231,07 693,21 00081011-CASAN-02/2024192,00 20,35

3.2 VIGAS 109.785,81

3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 292,00 176,46 51.526,32 92460-SINAPI-07/2024146,62 20,35

L 0,01 0,089 26928,8968DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,357,3924

M 0,372 3,6922 44919,9251PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,358,2469

UNXMES 1,186 43,7823 1074936,916LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

20,3530,6738

UNXMES 0,0905 3,0115 4027533,2764LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8*
CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

20,3527,6497

MES 0,474 5,8108 4028712,2591LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE

20,3510,1862

KG 0,033 0,7897 4030423,9289PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 20,3519,8828

UNXMES 1,186 13,2375 4033911,1614LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM,
PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO

20,359,2742

H 0,277 7,8413 8823928,308AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5214

H 1,511 55,6054 8826236,8004CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,5778

M2 0,297 42,6654 92265143,6545FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

20,35119,364

3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 403,80 15,81 6.384,08 92760-SINAPI-07/202413,14 20,35

UN 0,97 0,2243 390170,2312ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,7731 4313230,9228ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6941

H 0,0129 0,3662 8823828,3912AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5905

H 0,079 2,9278 8824537,0611ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7945

KG 1,00 11,5484 9280111,5484CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 20,359,5957

3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 143,50 14,61 2.096,54 92761-SINAPI-07/202412,14 20,35

UN 0,743 0,1718 390170,2312ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,773 4313230,9201ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6919

H 0,0092 0,2612 8823828,3887AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5885

H 0,0561 2,079 8824537,0579ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7918

KG 1,00 11,3624 9280211,3624CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,359,4412

3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 541,90 12,95 7.017,61 92762-SINAPI-07/202410,76 20,35
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UN 0,543 0,1256 390170,2312ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
20,350,1921

KG 0,025 0,7732 4313230,9289ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6991

H 0,0064 0,1817 8823828,3968AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5951

H 0,0392 1,4531 8824537,0684ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,8005

KG 1,00 10,4522 9280310,4522CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,358,6849

3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 525,50 10,84 5.696,42 92763-SINAPI-07/20249,01 20,35

UN 0,367 0,0849 390170,2312ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,7731 4313230,9237ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6948

H 0,0042 0,1192 8823828,392AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5912

H 0,0257 0,9525 8824537,0622ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7954

KG 1,00 8,9361 928048,9361CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 20,357,4251

3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 360,30 10,45 3.765,14 92764-SINAPI-07/20248,68 20,35

UN 0,212 0,049 390170,2311ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,192

KG 0,025 0,7728 4313230,9116ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6847

H 0,0032 0,0908 8823828,3809AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5819

H 0,0194 0,7187 8824537,0477ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7833

KG 1,00 8,8401 928058,8401CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 20,357,3454

3.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 432,20 17,09 7.386,30 92759-SINAPI-07/202414,20 20,35

UN 1,19 0,275 390170,2311ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,192

KG 0,025 0,7727 4313230,9094ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6829

H 0,0175 0,4966 8823828,3788AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5803

H 0,1069 3,9601 8824537,045ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7811

KG 1,00 11,6242 9280011,6242CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 20,359,6587

3.2.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M³ 30,10 837,88 25.220,19 SCH-0547-C-Composição Própria-
07/2024

696,20 20,35

3.2.9 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,00 231,07 693,21 00081011-CASAN-02/2024192,00 20,35

3.3 LAJES 166.729,62

3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 56,60 114,65 6.489,19 92515-SINAPI-07/202495,26 20,35

L 0,01 0,089 26928,8971DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,357,3927

M 0,038 5,0068 40270131,7579VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES
PLASTICAS

20,35109,4789

UNXMES 0,05 51,996 402911.039,9201LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M,
INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

20,35864,0798

H 0,186 5,2655 8823928,3089AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5222

H 1,016 37,3904 8826236,8016CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,5788

M2 0,245 14,9358 9226760,9624FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

20,3550,6543

3.3.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 395,60 16,36 6.472,02 92768-SINAPI-07/202413,59 20,35
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UN 2,118 0,4896 390170,2312ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
20,350,1921

KG 0,025 0,773 4313230,9195ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6913

H 0,0136 0,3861 8823828,3882AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,588

H 0,0836 3,098 8824537,0572ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7912

KG 1,00 11,6281 9280011,6281CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 20,359,6619

3.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 213,20 15,09 3.217,19 92769-SINAPI-07/202412,54 20,35

UN 1,333 0,3081 390170,2311ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,192

KG 0,025 0,7728 4313230,9118ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6849

H 0,0098 0,2781 8823828,3811AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5821

H 0,0597 2,2118 8824537,0479ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7835

KG 1,00 11,5443 9280111,5443CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 20,359,5922

3.3.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 202,80 13,96 2.831,09 92770-SINAPI-07/202411,60 20,35

UN 0,728 0,1683 390170,2311ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,7729 4313230,9144ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,6871

H 0,0066 0,1873 8823828,3835AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5841

H 0,0403 1,4932 8824537,0511ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,7861

KG 1,00 11,3603 9280211,3603CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,359,4394

3.3.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,30 12,37 152,15 92771-SINAPI-07/202410,28 20,35

UN 0,357 0,0826 390170,2313ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,350,1921

KG 0,025 0,7732 4313230,93ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3525,70

H 0,0042 0,1193 8823828,3977AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,596

H 0,0259 0,9601 8824537,0697ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,8016

KG 1,00 10,4526 9280310,4526CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,358,6852

3.3.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M³ 32,80 837,88 27.482,46 SCH-0547-C-Composição Própria-
07/2024

696,20 20,35

3.3.7 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,00 231,07 693,21 00081011-CASAN-02/2024192,00 20,35

3.3.8 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO
38CM, H=12CM,  EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4C M.

M2 93,94 185,27 17.404,26 07393-ORSE-06/2024153,94 20,35

3.3.9 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO
38CM, H=16CM,  EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.

M2 358,88 255,06 91.535,93 07823-ORSE-06/2024211,93 20,35

3.3.10 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO
38CM, H=21CM,  EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.

M2 28,18 299,84 8.449,49 09458-ORSE-06/2024249,14 20,35

3.3.11 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
FORMAS EM MADEIRA SERRADA PARA BASE DO RESERVATÓRIO.
AF_09/2021

M2 6,25 320,42 2.002,63 97103-SINAPI-07/2024266,24 20,35

M3 0,10 23,0867 96624230,8668LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

20,35191,8295

M3 0,035 2,6843 9708276,6937ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 20,3563,7256

M2 1,00 4,2402 970834,2402COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

20,353,5232
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M2 0,12 24,2961 97086202,4677FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
20,35168,2324

M2 1,24 4,9713 970874,0091CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

20,353,3312

KG 5,04 78,1458 9709115,5051ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-159. AF_09/2021

20,3512,8834

M3 0,235 183,0268 97096778,8375CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

20,35647,1438

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 184.298,31

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 122.538,98

4.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 12,85 80,21 1.030,70 103322-SINAPI-07/202466,65 20,35

M 0,42 1,0822 345572,5767TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

20,352,141

CENTO 0,005 0,2522 3739550,4366PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 20,3541,9083

UN 13,60 41,8006 375923,0736BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19
X 39 CM (L X A X C)

20,352,5539

M3 0,0104 7,265 87292698,5557ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,35580,4368

H 0,59 22,0677 8830937,4028PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0784

H 0,295 7,7922 8831626,4142SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9478

4.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 713,84 107,04 76.409,43 103324-SINAPI-07/202488,94 20,35

M 0,42 1,7082 345474,0671TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

20,353,3794

CENTO 0,01 0,5043 3739550,4346PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 20,3541,9066

UN 13,60 53,1129 375933,9054BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X
19 X 39 CM (L X A X C)

20,353,245

M3 0,0118 8,2426 87292698,5284ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,35580,4141

H 0,86 32,1652 8830937,4014PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0772

H 0,43 11,3577 8831626,4132SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,947

4.1.3 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM,
ASSENTADO COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2 120,96 233,12 28.198,20 10783-ORSE-06/2024193,70 20,35

4.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 103,50 90,39 9.355,37 93191-SINAPI-07/202475,11 20,35

UN 5,34 22,4602 6604,206CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 20,353,4948

M 0,203 2,0149 44919,9258PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,358,2474

M 0,1692 8,3014 619349,0626TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3540,7666

M3 0,0019 1,2651 87294665,8346ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

20,35553,2486

H 0,248 9,2761 8830937,4036PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,079

H 0,124 3,2754 8831626,4148SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9483

M3 0,028 34,8825 899951.245,804GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 20,351.035,1508

KG 0,79 8,9733 9280211,3586CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,359,438

4.1.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 69,20 60,66 4.197,67 93199-SINAPI-07/202450,40 20,35

UN 5,34 12,6477 6582,3685CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 20,351,968
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M3 0,0019 1,2649 87294665,7531ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

20,35553,1808

H 0,136 5,0863 8830937,399PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0752

H 0,068 1,796 8831626,4115SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9456

M3 0,028 30,9231 899941.104,3971GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

20,35917,6544

KG 0,79 8,9722 9280211,3572CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,359,4368

4.1.6 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 389,71 8,59 3.347,61 93201-SINAPI-03/20247,14 20,35

M3 0,0035 2,4641 87294704,0238ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

20,35584,9803

H 0,15 5,3553 8830935,702PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3529,6651

H 0,03 0,7834 8831626,1144SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,6987

4.2 DRYWALL 61.697,62

4.2.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 36,94 125,25 4.626,74 96359-SINAPI-07/2024104,07 20,35

CENTO 0,0296 1,736 3758658,6495PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM
(ACAO INDIRETA)

20,3548,7324

M2 2,106 52,0732 3941324,7261PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400
MM (L X C)

20,3520,5452

M 0,9117 7,89 394198,6541PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X
3000 MM (L X C)

20,357,1908

M 2,9139 28,6178 394229,8211PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

20,358,1605

M 2,5027 0,9543 394310,3813FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

20,350,3168

M 0,7925 2,7104 394323,4201FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

20,352,8418

KG 1,0978 4,7059 394344,2866MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

20,353,5618

UN 20,1868 3,0322 394350,1502PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

20,350,1248

UN 0,5441 0,1949 394430,3582PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
MM, COMPRIMENTO 13 MM

20,350,2976

H 0,595 18,2663 8827830,6997MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3525,5087

H 0,195 5,1505 8831626,4131SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9469

4.2.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VÃOS.

M² 180,09 141,95 25.563,78 SCH-0548-C-Composição Própria-
07/2024

117,95 20,35

4.2.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M² 84,45 202,07 17.064,81 SCH-0549-C-Composição Própria-
07/2024

167,90 20,35

4.2.4 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M² 66,04 218,69 14.442,29 SCH-0550-C-Composição Própria-
07/2024

181,71 20,35

4.3 DIVISÓRIA 61,71
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4.3.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

M2 0,15 411,38 61,71 102257-SINAPI-07/2024341,82 20,35

KG 0,53 31,0888 13158,658ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) 20,3548,7395

M2 1,05 278,4876 10698265,2263DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM 20,35220,3791

KG 0,97 2,5664 375962,6458ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E 20,352,1984

H 1,265 36,4654 8827428,8264MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,9522

H 0,633 16,7186 8831626,4117SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9458

CHP 0,042 1,579 9169237,5957SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3531,2386

CHI 1,223 44,51 9169336,3941SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,3530,2402

5 COBERTURA 90.392,32

5.1 ESTRUTURA 47.949,59

5.1.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 391,46 22,45 8.788,28 100776-SINAPI-07/202418,65 20,35

KG 0,0744 0,8518 133411,4422CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 20,359,5075

KG 0,1852 1,7168 47779,2694CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 20,357,702

KG 0,8313 8,763 1096610,5407PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM
(16,97 KG/M)

20,358,7584

UN 0,0169 0,274 1197716,2041CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM 20,3513,4641

H 0,0019 0,0515 8824027,0106AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,4434

H 0,0097 0,2978 8827830,7091MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3525,5165

CHP 0,0014 0,5635 93287390,7235GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,35324,656

CHI 0,0012 0,2423 93288202,1924GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,35168,0037

M2 0,2219 6,8937 10071631,0674JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 20,3525,8142

M2 0,2219 2,8596 10071912,887PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

20,3510,7079

5.1.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2 359,41 55,25 19.857,40 100383-SINAPI-07/202445,91 20,35

M 0,222 16,3035 442573,4392VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3561,0213

M 0,556 19,3047 443034,7207CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3528,8498

M 0,099 9,0824 447291,7412VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3576,2286

KG 0,12 2,3266 507519,3881PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 20,3516,1098

H 0,059 1,6702 8823928,308AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5214

H 0,16 5,8881 8826236,8005CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,5779

CHP 0,003 0,3645 93272121,5051GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP
DIURNO. AF_05/2023

20,35100,9598

CHI 0,0043 0,3477 9327480,8686GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO.
AF_05/2023

20,3567,1945

5.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 359,41 53,71 19.303,91 92543-SINAPI-07/202444,63 20,35
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M 0,634 46,5672 442573,4498VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
20,3561,0302

KG 0,03 0,5862 4056819,5412PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 20,3516,2369

H 0,065 1,8403 8823928,3122AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,5248

H 0,118 4,3431 8826236,8058CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,5823

CHP 0,0046 0,1739 9328137,8112GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,3531,4177

CHI 0,0064 0,2358 9328236,8405GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,3530,6111

5.2 TELHAMENTO 22.301,12

5.2.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 359,41 52,02 18.696,51 94207-SINAPI-07/202443,22 20,35

CJ 1,27 0,3815 16070,3004CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

20,350,2496

UN 1,27 5,8693 43024,6215PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE
TELHA EM MADEIRA

20,353,8401

M2 1,275 37,2108 719429,1849TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 20,3524,25

H 0,15 3,9618 8831626,412SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,946

H 0,115 4,188 8832336,4176TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,2598

CHP 0,005 0,189 9328137,8041GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,3531,4118

CHI 0,0069 0,2542 9328236,8336GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,3530,6054

5.2.2 COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ESP: 10MM, ALVEOLAR
INCOLOR CRISTAL- 2,10X5,80M - INCLUSIVE MONTAGEM E ACESSÓRIOS

M2 31,60 114,07 3.604,61 482021000636-Cotação-10/202194,78 20,35

5.3 COMPLEMENTO 20.141,61

5.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 76,00 193,67 14.718,92 94229-SINAPI-07/2024160,92 20,35

310ML 0,161 7,145 14244,3787SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3536,8747

KG 0,025 0,4766 506119,064PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 20,3515,8405

KG 0,0049 0,4048 510482,6223REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
UNIDADES)

20,3568,6516

KG 0,18 40,6854 13388226,0298SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 20,35187,8104

M 1,05 107,4742 40784102,3564CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM 20,3585,0489

H 0,633 16,719 8831626,4123SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9463

H 0,539 19,6293 8832336,418TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,2601

CHP 0,0132 0,499 9328137,8045GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,3531,4121

CHI 0,0183 0,6741 9328236,834GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,3530,6057

5.3.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 49,85 60,34 3.007,95 94231-SINAPI-07/202450,14 20,35

310ML 0,198 8,7883 14244,3852SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3536,8801

KG 0,006 0,1144 506119,0668PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 20,3515,8428

KG 0,0012 0,0992 510482,6343REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
UNIDADES)

20,3568,6617

KG 0,045 10,1728 13388226,0628SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 20,35187,8378

M 1,05 30,4913 4087329,0393RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM 20,3524,129

H 0,207 5,4681 8831626,4162SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9495

H 0,112 4,0794 8832336,4233TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,2645

CHP 0,0132 0,4991 9328137,81GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,3531,4167
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CHI 0,0183 0,6742 9328236,8393GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
20,3530,6102

5.3.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 24,55 98,36 2.414,74 94451-SINAPI-07/202481,73 20,35

CJ 4,20 1,2617 16070,3004CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

20,350,2496

UN 4,20 19,4113 43024,6217PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE
TELHA EM MADEIRA

20,353,8402

UN 1,029 73,3577 721671,2902CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935
MM (SEM AMIANTO)

20,3559,2358

H 0,075 1,981 8831626,4132SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,947

H 0,061 2,2216 8832336,4193TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,2611

CHP 0,0018 0,0681 9328137,8058GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,3531,4132

CHI 0,0026 0,0958 9328236,8352GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,3530,6067

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.716,01

6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER
(MAV). AF_09/2023

M2 155,67 75,25 11.714,17 98556-SINAPI-07/202462,53 20,35

KG 4,6154 19,5717 1354,2405ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE
CIMENTO E ADITIVOS

20,353,5235

M2 1,3513 12,5846 40309,313VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO 20,357,7382

H 0,2228 6,1682 8824327,6847AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0035

H 0,9881 36,957 8827037,4021IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0778

6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 73,18 41,02 3.001,84 98555-SINAPI-07/202434,08 20,35

KG 3,4615 14,6774 1354,2402ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE
CIMENTO E ADITIVOS

20,353,5232

H 0,1362 3,7703 8824327,6824AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0016

H 0,6039 22,5853 8827037,399IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0752

7 ESQUADRIAS 152.394,78

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 53.038,51

7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 53.038,51

7.1.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 1.406,93 16.883,16 90844-SINAPI-07/20241.169,03 20,35

UN 1,00 526,9292 90806526,9292BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

20,35437,8306

UN 1,00 510,9851 90823510,9851PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

20,35424,5825

UN 1,00 216,4006 90830216,4006FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

20,35179,8094

M 10,20 152,6127 10065914,962ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

20,3512,4321

7.1.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 1.318,69 13.186,90 90843-SINAPI-07/20241.095,71 20,35

UN 1,00 526,9272 90806526,9272BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

20,35437,829

UN 1,00 425,7403 90822425,7403PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

20,35353,7518
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UN 1,00 216,3998 90830216,3998FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
20,35179,8087

M 10,00 149,6197 10065914,962ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

20,3512,432

7.1.1.3 PORTAS DE MADEIRA ABRIR 1 FOLHA 1,20X2,10M (INTERNA) COMPLETA M² 2,52 844,27 2.127,56 00120310-CASAN-02/2024701,51 20,35

7.1.1.4 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE M² 14,39 844,27 12.149,05 00120310-CASAN-02/2024701,51 20,35

7.1.1.5 PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 1,40X2,10M, 2 FOLHAS, ABERTURA DE
GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

M² 2,94 1.026,65 3.018,35 00120311-CASAN-02/2024853,05 20,35

7.1.1.6 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA FER.VAI-E-VEM M² 6,72 844,27 5.673,49 00120310-CASAN-02/2024701,51 20,35

7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 79.731,12

7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 79.731,12

7.2.1.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,87 1.445,84 14.270,44 91338-SINAPI-07/20241.201,36 20,35

310ML 0,8829 39,181 14244,3776SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3536,8738

M2 1,00 1.162,1482 49141.162,1482PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

20,35965,6403

UN 4,8166 3,3946 75680,7048BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,350,5856

M 6,8504 223,116 3688832,5698GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

20,3527,0625

H 0,3563 13,3253 8830937,3992PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0754

H 0,1779 4,6986 8831626,4117SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9457

7.2.1.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 6,93 802,59 5.561,95 4917-SINAPI-08/2024666,88 20,35

7.2.1.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,
TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA
VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2 20,28 744,47 15.097,85 4922-SINAPI-08/2024618,59 20,35

7.2.1.4 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M2 4,70 744,47 3.499,01 4922-SINAPI-08/2024618,59 20,35

7.2.1.5 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR M2 2,52 802,59 2.022,53 4917-SINAPI-08/2024666,88 20,35

7.2.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 25,64 811,15 20.797,89 94569-SINAPI-07/2024673,99 20,35

UN 24,40 6,7658 43770,2773PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

20,350,2304

UN 2,0833 681,4858 34381327,1184JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

20,35271,8059

UN 1,2467 36,5572 3996129,3232SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 20,3524,3649

H 1,707 63,8404 8830937,3992PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0753

H 0,853 22,5291 8831626,4116SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9457

7.2.1.7 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,35 863,82 1.166,16 100674-SINAPI-07/2024717,76 20,35

M2 1,00 810,1572 599810,1572JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

20,35673,1676

UN 17,413 4,8284 43770,2773PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

20,350,2304

UN 0,424 12,4331 3996129,3233SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 20,3524,365

H 0,72 26,9275 8830937,3993PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0755

H 0,36 9,5082 8831626,4118SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9458
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7.2.1.8 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 35,67 485,43 17.315,29 94573-SINAPI-07/2024403,35 20,35

UN 7,30 2,0242 43770,2773PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

20,350,2304

UN 0,556 418,427 34364752,5665JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

20,35625,3149

UN 0,56 16,4211 3996129,3235SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 20,3524,3652

H 0,96 35,9036 8830937,3996PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0757

H 0,48 12,6777 8831626,4119SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9459

7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.366,15

7.3.1 PORTAS METÁLICAS 2.366,15

7.3.1.1 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO Nº24, BATE NTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM
MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL
EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

M2 3,15 751,16 2.366,15 12098-ORSE-06/2024624,15 20,35

7.4 ACESSÓRIOS 17.259,00

7.4.1 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA,
ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

UN 7,00 184,89 1.294,23 38168-SINAPI-08/2024153,63 20,35

7.4.2 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL
OU SIMILAR

UN 7,00 129,14 903,98 13110-ORSE-06/2024107,30 20,35

7.4.3 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 223,34 27,82 6.213,32 94589-SINAPI-08/202423,12 20,35
M 1,00 8,5393 436578,5393CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA,

60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
20,357,0954

H 0,347 12,9793 8830937,4042PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0795

H 0,174 4,6626 8831626,7965SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,2655

M3 0,002 1,6637 88629831,8357ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

20,35691,1805

7.4.4 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00 302,37 1.209,48 11561-SINAPI-08/2024251,24 20,35

7.4.5 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA
PORTA EXTERNA

UN 23,00 217,76 5.008,48 90830-SINAPI-08/2024180,94 20,35

CJ 1,00 168,0668 3081168,0668FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

20,35139,6484

H 1,002 36,2832 8826136,2107CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,0879

H 0,501 13,4238 8831626,7941SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,2635

7.4.6 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 37,00 65,51 2.423,87 100709-SINAPI-07/202454,43 20,35

UN 1,00 21,3425 242021,3425DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
BOLA, COM PARAFUSOS

20,3517,7337

H 0,916 32,0818 8826135,0239CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3529,1017

H 0,458 12,0982 8831626,4152SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9487

7.4.7 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO INCLUSO CUNHA
DE MADEIRA

M² 0,45 456,97 205,64 SCH-0554-C-Composição Própria-
08/2024

379,70 20,35

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 67.492,66

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 56.645,56

8.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.453,38 10,45 15.187,82 87905-SINAPI-07/20248,68 20,35
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M3 0,0037 2,4902 87313673,0173ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
20,35559,2167

H 0,1724 6,4488 8830937,4059PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0809

H 0,0575 1,5189 8831626,4164SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9496

8.1.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.375,61 28,57 39.301,18 104958-SINAPI-07/202423,74 20,35

M3 0,0194 13,5556 87292698,7435ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,35580,5928

H 0,2971 11,1154 8830937,4129PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0867

H 0,1485 3,9236 8831626,4213SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9537

8.1.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 77,77 27,73 2.156,56 87553-SINAPI-07/202423,04 20,35

M3 0,0194 13,5562 87292698,7756ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,35580,6195

H 0,2805 10,4948 8830937,4146PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0882

H 0,1402 3,7044 8831626,4225SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9547

8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 10.847,10

8.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 110,00 98,61 10.847,10 104611-SINAPI-07/202481,94 20,35

KG 6,85 5,1445 13810,751ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,350,624

M2 1,0864 56,737 1051552,2248REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025
CM2

20,3543,3941

KG 0,141 0,6207 343574,4021REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,353,6578

H 0,7407 27,5231 8825637,1582AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,8751

H 0,3259 8,6079 8831626,4128SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9467

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 96.382,63

9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 54.865,21

9.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 393,44 108,58 42.719,72 94995-SINAPI-07/202490,22 20,35

L 0,0017 0,0151 26928,8971DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,357,3927

M 0,25 1,2595 45095,0379SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,354,186

M 0,20 0,6933 45173,4664SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,352,8803

KG 0,024 0,4653 506819,3888PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 20,3516,1104

M2 1,0816 31,4689 715629,0948TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

20,3524,1752

M3 0,0985 60,9133 34492618,409CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,35513,8421

H 0,1301 4,7879 8826236,8018CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,579

H 0,0874 3,269 8830937,4027PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0782

H 0,2176 5,7477 8831626,4141SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9477

9.1.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4,
ESP. MÉDIA = 2 ,5CM

M2 393,44 30,87 12.145,49 02180-ORSE-06/202425,65 20,35

9.2 GRANILITE 35.366,32

9.2.1 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS,
POLIDO ATÉ O ES MERIL 400 E ENCERADO

M2 393,44 89,89 35.366,32 10168-ORSE-06/202474,69 20,35
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9.3 RODAPÉ 6.151,10

9.3.1 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 260,64 23,60 6.151,10 11233-ORSE-06/202419,61 20,35

10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO 17.803,86

10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 17.803,86

10.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 163,97 108,58 17.803,86 94995-SINAPI-07/202490,22 20,35

L 0,0017 0,0151 26928,8971DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,357,3927

M 0,25 1,2595 45095,0379SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,354,186

M 0,20 0,6933 45173,4664SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,352,8803

KG 0,024 0,4653 506819,3888PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 20,3516,1104

M2 1,0816 31,4689 715629,0948TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

20,3524,1752

M3 0,0985 60,9133 34492618,409CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,35513,8421

H 0,1301 4,7879 8826236,8018CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3530,579

H 0,0874 3,269 8830937,4027PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0782

H 0,2176 5,7477 8831626,4141SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9477

11 REVESTIMENTO TETO 31.276,23

11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 211,40

11.1.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 4,24 9,39 39,81 87885-SINAPI-07/20247,80 20,35

M3 0,0015 7,5703 873935.046,8529ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

20,354.193,4798

H 0,0389 1,4557 8830937,422PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0943

H 0,0146 0,3858 8831626,4278SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9591

11.1.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 4,24 40,47 171,59 90408-SINAPI-07/202433,63 20,35

M3 0,0194 13,5511 87292698,5094ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,35580,3983

H 0,5325 19,9157 8830937,4003PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0763

H 0,2662 7,031 8831626,4125SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9464

11.2 FORRO 31.064,83

11.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 340,81 91,15 31.064,83 96114-SINAPI-07/202475,74 20,35

M2 1,0838 26,7986 3941324,7265PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400
MM (L X C)

20,3520,5455

M 3,547 22,582 394276,3665PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM,
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

20,355,29

UN 1,2267 2,934 394302,3918PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE,
PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

20,351,9873

M 1,4276 4,8826 394323,4201FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

20,352,8418

KG 0,6926 2,969 394344,2867MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

20,353,5619

UN 9,6469 1,449 394350,1502PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

20,350,1248

UN 1,2267 0,4394 394430,3582PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
MM, COMPRIMENTO 13 MM

20,350,2976

CENTO 0,0123 0,5078 4054741,2841PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 20,3534,3033
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KG 0,037 1,3283 4313135,8997ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10

BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
20,3529,8294

H 0,4786 14,6931 8827830,7002MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3525,5091

H 0,4786 12,6415 8831626,4135SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9472

12 PINTURA 75.068,85

12.1 PAREDES 57.034,61

12.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 2.078,46 4,53 9.415,42 88485-SINAPI-07/20243,76 20,35

L 0,1666 1,3612 60858,1707SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,356,7892

H 0,0666 2,5937 8831038,9442PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3532,3591

H 0,0222 0,5873 8831626,4566SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,983

12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 1.351,77 15,81 21.371,48 88495-SINAPI-07/202413,14 20,35

UN 0,0401 0,0746 37671,8611LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 20,351,5464

KG 0,7288 4,0271 436265,5256MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 20,354,5913

H 0,2459 9,5653 8831038,8992PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3532,3217

H 0,082 2,1669 8831626,426SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9576

12.1.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.351,77 11,16 15.085,75 104641-SINAPI-07/20249,27 20,35

L 0,2678 3,3933 3569312,6709TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA 20,3510,5284

H 0,1631 6,3451 8831038,903PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3532,3249

H 0,0544 1,4377 8831626,4286SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9598

12.1.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 726,69 15,36 11.161,96 95305-SINAPI-07/202412,76 20,35

KG 1,1074 8,0231 388777,245MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO 20,356,02

H 0,1541 5,9918 8831038,8827PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3532,3081

H 0,0514 1,3577 8831626,4148SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9484

12.2  TETO 14.446,93

12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 340,81 28,19 9.607,43 88494-SINAPI-07/202423,42 20,35

UN 0,0401 0,0746 37671,8606LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 20,351,546

KG 0,7288 4,0258 436265,5239MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 20,354,5899

H 0,5054 19,6536 8831038,8872PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3532,3117

H 0,1685 4,4514 8831626,4178SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9508

12.2.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 340,81 14,20 4.839,50 104639-SINAPI-07/202411,80 20,35

L 0,2678 3,3915 3569312,6645TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA 20,3510,523

H 0,227 8,8265 8831038,8831PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3532,3084

H 0,0757 1,9996 8831626,4151SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9486

12.3 ESQUADRIAS 3.587,31

12.3.1 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 59,06 39,29 2.320,47 102197-SINAPI-07/202432,65 20,35
UN 0,40 0,7441 37671,8602LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 20,351,5456

L 0,0276 0,7117 531825,788DILUENTE AGUARRAS 20,3521,4275

L 0,4961 26,9499 4365354,3257FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 20,3545,1398

H 0,2806 10,9093 8831038,8783PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3532,3044

12.3.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 59,06 21,45 1.266,84 102219-SINAPI-07/202417,82 20,35

L 0,014 0,3611 531825,7911DILUENTE AGUARRAS 20,3521,4301
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L 0,1403 6,3032 731144,9264TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 20,3537,3298

H 0,3805 14,795 8831038,8831PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3532,3084

13 MARMORE 10.419,15

13.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM M2 13,42 776,39 10.419,15 12492-ORSE-06/2024645,11 20,35

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 48.680,66

14.1 EQUIPAMENTOS 218,98

14.1.1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 109,49 218,98 100860-SINAPI-07/202490,98 20,35

UN 1,00 88,9057 136888,9057CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) 20,3573,8726

UN 0,021 0,0995 31464,737FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 20,353,936

H 0,4467 16,7889 8826737,5842ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2291

H 0,1407 3,7161 8831626,4118SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9458

14.2 LOUÇAS 14.088,56

14.2.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 611,39 3.668,34 86932-SINAPI-07/2024508,01 20,35

UN 1,00 61,8935 8688761,8935ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,3551,4279

UN 1,00 549,4966 86888549,4966VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

20,35456,5821

14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA -
INFANTIL

UN 1,00 617,12 617,12 100848-SINAPI-08/2024512,77 20,35

UN 2,00 69,8538 438434,9269PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

20,3529,0211

UN 1,00 13,3677 613813,3677ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 20,3511,1073

UN 1,00 497,5608 11786497,5608BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) 20,35413,4282

KG 0,0881 8,308 3732994,3014REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 20,3578,356

H 0,4968 18,6719 8826737,5842ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2291

H 0,3495 9,3642 8831626,7931SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,2626

14.2.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 524,39 6.817,07 86939-SINAPI-07/2024435,72 20,35

UN 1,00 11,4035 8687911,4035VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

20,359,4753

UN 1,00 13,5525 8688313,5525SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,3511,2609

UN 1,00 12,8477 8688412,8477ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,3510,6753

UN 1,00 381,92 86902381,92LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

20,35317,3411

UN 1,00 104,6652 86906104,6652TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

20,3586,9674

14.2.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.056,66 1.056,66 86919-SINAPI-07/2024877,99 20,35

UN 1,00 828,673 86872828,673TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

20,35688,5526

UN 1,00 76,8895 8687776,8895VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

20,3563,8882

UN 1,00 13,5524 8688313,5524SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,3511,2608

UN 1,00 137,546 86914137,546TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

20,35114,2884
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14.2.5 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN 1,00 467,17 467,17 SCH-0552-C-Composição Própria-
08/2024

388,18 20,35

14.2.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 161,14 483,42 86901-SINAPI-07/2024133,89 20,35

KG 0,5271 24,0688 482345,6627MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 20,3537,9416

UN 1,00 105,6527 20269105,6527LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM
(L X C)

20,3587,7879

H 0,8458 24,3828 8827428,828MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,9535

H 0,2665 7,0391 8831626,4132SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,947

14.2.7 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 6,00 163,13 978,78 86901-SINAPI-08/2024135,55 20,35
KG 0,5271 25,9627 482349,2558MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 20,3540,9271

UN 1,00 105,652 20269105,652LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM
(L X C)

20,3587,7873

H 0,8458 24,3826 8827428,8278MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,9533

H 0,2665 7,1407 8831626,7943SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,2636

14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 34.373,12

14.3.1 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO
INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

M² 7,14 424,10 3.028,07 SCH-0562-C-Composição Própria-
08/2024

352,39 20,35

14.3.2 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM
MESA PARA EM BUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

UN 1,00 2.782,66 2.782,66 13262-ORSE-06/20242.312,14 20,35

14.3.3 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 217,14 1.302,84 86900-SINAPI-07/2024180,42 20,35

UN 1,00 185,8355 1743185,8355CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM 20,35154,4126

KG 0,2974 13,5798 482345,6616MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 20,3537,9407

H 0,4774 13,7622 8827428,8274MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,953

H 0,1504 3,9725 8831626,4126SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9465

14.3.4 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 76,76 383,80 86913-SINAPI-07/202463,78 20,35

UN 0,021 0,0995 31464,7375FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 20,353,9364

UN 1,00 69,6761 760469,6761TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)

20,3557,8945

H 0,1525 5,7322 8826737,5881ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2323

H 0,0481 1,2705 8831626,4145SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9481

14.3.5 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2,00 260,61 521,22 36792-SINAPI-08/2024216,54 20,35

14.3.6 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO,
ACIONAMENTO COTOVELO

UN 6,00 459,41 2.756,46 44045-SINAPI-08/2024381,73 20,35

14.3.7 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC
ECO, REF.1173.C,  DECA OU SIMILAR

UN 22,00 305,98 6.731,56 09676-ORSE-06/2024254,24 20,35

14.3.8 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX
PLUS, 1198 C 21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA
INSTALAÇÃO EM BANCADA

UN 1,00 375,74 375,74 11747-ORSE-06/2024312,21 20,35

14.3.9 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR,
DA DECA OU S IMILAR

UN 6,00 939,28 5.635,68 09503-ORSE-06/2024780,46 20,35

14.3.10 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL
OU SIMILAR

UN 8,00 256,23 2.049,84 13113-ORSE-06/2024212,90 20,35

14.3.11 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL
OU SIMILAR

UN 8,00 129,14 1.033,12 13110-ORSE-06/2024107,30 20,35

14.3.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 423,17 1.692,68 100867-SINAPI-07/2024351,62 20,35
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UN 6,00 151,1214 435125,1869PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
20,3520,928

UN 1,00 228,5192 36205228,5192BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 20,35189,8788

H 0,9485 35,6484 8826737,5839ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2289

H 0,2988 7,8918 8831626,4116SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9456

14.3.13 RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA ACABA MENTO
CROMADO

UN 19,00 35,79 680,01 01701-ORSE-06/202429,74 20,35

14.3.14 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM
COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE
CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00 1.349,86 5.399,44 SCH-0560-I-Cotação-09/20241.121,61 20,35

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 112.349,20

15.1 HIDRÁULICA 48.305,73

15.1.1 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2"" UN 1,00 51,50 51,50 97431-SINAPI-08/202442,79 20,35
UN 0,009 0,2972 2007833,0223PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20,3527,4386

UN 1,00 24,0562 4041124,0562ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM
(2 1/2")

20,3519,9885

H 0,413 11,6388 8824828,1811AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,4159

H 0,413 15,5232 8826737,5863ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2308

15.1.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 85,76 85,76 103039-SINAPI-07/202471,26 20,35

UN 0,0192 0,3354 314817,4712FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3514,517

UN 1,00 68,2324 1167268,2324REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO 20,3556,695

H 0,2633 7,3079 8824827,7552AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,062

H 0,2633 9,8971 8826737,5885ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2327

15.1.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 77,12 77,12 94492-SINAPI-07/202464,08 20,35

UN 1,00 66,3177 1167766,3177REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO 20,3555,104

UN 0,0714 1,8124 2008025,3833ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 20,3521,0912

UN 0,018 1,5861 2008388,1193SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2192

UN 0,0114 0,0328 383832,8768LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3904

H 0,1133 3,1443 8824827,7517AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0592

H 0,1133 4,2583 8826737,5839ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2288

15.1.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

UN 1,00 56,01 56,01 94681-SINAPI-07/202446,54 20,35

UN 0,0212 1,6492 12277,7935ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6394

UN 1,00 39,3706 192539,3706CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,3532,7134

UN 0,03 2,6441 2008388,136SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,233

UN 0,021 0,0604 383832,8774LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3909

H 0,1885 5,2322 8824827,757AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0636

H 0,1885 7,0859 8826737,591ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2347

15.1.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 13,01 39,03 94662-SINAPI-07/202410,81 20,35

UN 1,00 5,1531 1125,1531ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 20,354,2818

UN 0,0082 0,6378 12277,7817ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6296

UN 0,0096 0,1677 314817,4697FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3514,5157

UN 0,011 0,9693 2008388,1226SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2219

UN 0,0078 0,0224 383832,877LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3905
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H 0,0934 2,5921 8824827,7528AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0601

H 0,0934 3,5105 8826737,5853ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,23

15.1.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 33,40 567,80 103986-SINAPI-07/202427,75 20,35

UN 0,0165 1,2836 12277,7957ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6412

UN 1,00 15,0576 195915,0576CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,3512,5115

UN 0,022 1,939 2008388,1384SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,235

UN 0,051 0,1468 383832,8775LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3909

H 0,2294 6,3676 8824827,7577AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0642

H 0,2294 8,6236 8826737,592ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2356

15.1.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,40 36,26 1.972,54 103979-SINAPI-07/202430,13 20,35

M 1,0493 18,6972 987517,8187TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,3514,8058

UN 0,0312 0,0898 383832,8773LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3908

H 0,2677 7,4304 8824827,7565AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0632

H 0,2677 10,0629 8826737,5903ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2342

15.1.8 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´), FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.453,02 1.453,02 105135-SINAPI-08/20241.207,33 20,35

UN 0,0192 0,3354 314817,4691FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3514,5153

UN 1,00 1.403,3179 127721.403,3179HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

20,351.166,0306

H 0,7508 21,1571 8824828,1794AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,4145

H 0,7508 28,2181 8826737,584ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2289

15.1.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 46,19 46,19 89353-SINAPI-07/202438,38 20,35

UN 0,0106 0,1852 314817,473FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3514,5185

UN 1,00 38,8174 601638,8174REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) 20,3532,2538

H 0,1102 3,0589 8824827,7581AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0645

H 0,1102 4,1427 8826737,5925ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,236

15.1.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 193,33 193,33 94794-SINAPI-07/2024160,64 20,35

UN 0,0192 0,3354 314817,4694FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3514,5155

UN 1,00 168,5473 6015168,5473REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) 20,35140,0476

H 0,3743 10,3877 8824827,7523AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0597

H 0,3743 14,0679 8826737,5846ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2294

15.1.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 24,00 109,31 2.623,44 89987-SINAPI-07/202490,83 20,35

UN 0,0106 0,1852 314817,4699FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3514,5159

UN 1,00 94,6863 600594,6863REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) 20,3578,6758

H 0,2212 6,139 8824827,7531AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0603

H 0,2212 8,314 8826737,5857ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2303

15.1.12 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 2,00 103,93 207,86 89985-SINAPI-07/202486,36 20,35

UN 0,0106 0,1852 314817,4707FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3514,5165

UN 1,00 89,306 602489,306REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) 20,3574,2053

H 0,2212 6,1393 8824827,7543AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0613

H 0,2212 8,3143 8826737,5873ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2317
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15.1.13 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2,00 68,70 137,40 92365-SINAPI-07/202457,08 20,35

M 1,039 56,0314 769753,9282TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M
(NBR 5580)

20,3544,8095

H 0,194 5,3846 8824827,7556AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0624

H 0,194 7,2923 8826737,5891ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2332

15.1.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,00 120,24 120,24 92336-SINAPI-07/202499,91 20,35

M 1,039 100,2618 770196,4984TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M
(NBR 5580)

20,3580,1814

H 0,306 8,4923 8824827,7525AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0598

H 0,306 11,501 8826737,5849ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2297

15.1.15 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 2,00 8,93 17,86 89373-SINAPI-07/20247,42 20,35

UN 0,0059 0,4594 12277,8712ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,7039

UN 1,00 1,6194 38681,6194LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,351,3456

UN 0,007 0,6176 2008388,2239SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,3061

UN 0,0315 0,0907 383832,8803LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3932

H 0,0944 2,6229 8824827,7847AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0866

H 0,0944 3,5521 8826737,6285ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2659

15.1.16 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 28,38 56,76 89593-SINAPI-07/202423,58 20,35

UN 0,0129 1,0034 12277,7868ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6338

UN 1,00 21,099 387121,099LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,3517,5314

UN 0,0165 1,4541 2008388,1283SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2267

UN 0,0161 0,0463 383832,8771LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3906

H 0,0735 2,04 8824827,7546AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0615

H 0,0735 2,7627 8826737,5877ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,232

15.1.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 52,00 4,24 220,48 94656-SINAPI-07/20243,52 20,35

UN 1,00 1,0301 651,0301ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 20,350,856

UN 0,0035 0,2727 12277,9205ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,7449

UN 0,0053 0,0928 314817,5009FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3514,5416

UN 0,004 0,3531 2008388,2798SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,3526

H 0,0384 1,0676 8824827,8023AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,1012

H 0,0384 1,4458 8826737,6523ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2857

15.1.18 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 20,80 20,80 104002-SINAPI-07/202417,28 20,35

UN 1,00 9,722 1119,722ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA 20,358,0781

UN 0,0129 1,0039 12277,8221ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6631

UN 0,0165 1,4548 2008388,1683SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2599

UN 0,0435 0,1252 383832,8784LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3917

H 0,1306 3,6264 8824827,7672AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,072

H 0,1306 4,9112 8826737,6048ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2462
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15.1.19 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 3,00 9,92 29,76 103948-SINAPI-07/20248,24 20,35

UN 0,0082 0,638 12277,8091ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6523

UN 1,00 1,098 8291,098BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,350,9124

UN 0,0095 0,8375 2008388,1535SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2476

UN 0,0371 0,1068 383832,878LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3913

H 0,1111 3,0844 8824827,7625AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0682

H 0,1111 4,1772 8826737,5985ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2409

15.1.20 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 11,47 11,47 103966-SINAPI-07/20249,53 20,35

UN 0,0118 0,9184 12277,8344ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6733

UN 1,00 4,9022 8134,9022BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,354,0733

UN 0,015 1,3227 2008388,1822SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2715

UN 0,0149 0,0429 383832,8789LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3921

H 0,0659 1,8301 8824827,7716AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0757

H 0,0659 2,4785 8826737,6107ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2511

15.1.21 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1,00 17,67 17,67 104003-SINAPI-07/202414,68 20,35

UN 0,0129 1,0035 12277,7873ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6342

UN 1,00 6,5978 8206,5978BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,355,4822

UN 0,0165 1,4541 2008388,1289SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2272

UN 0,0435 0,1252 383832,8772LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3907

H 0,1306 3,6248 8824827,7548AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0617

H 0,1306 4,909 8826737,588ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2322

15.1.22 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,70 8,70 89490-SINAPI-07/20247,23 20,35

UN 0,0071 0,5523 12277,7917ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6379

UN 1,00 2,8311 19272,8311CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,352,3524

UN 0,008 0,7051 2008388,1339SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2314

UN 0,0108 0,0311 383832,8773LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3908

H 0,0706 1,9596 8824827,7564AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,063

H 0,0706 2,6539 8826737,5901ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,234

15.1.23 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 81,00 9,32 754,92 89489-SINAPI-07/20247,74 20,35

UN 0,0071 0,5524 12277,803ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6472

UN 1,00 3,444 19563,444CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,352,8617

UN 0,008 0,7052 2008388,1466SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2419

UN 0,0108 0,0311 383832,8777LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3911

H 0,0706 1,9599 8824827,7604AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0664

H 0,0706 2,6542 8826737,5955ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2385

15.1.24 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1,00 15,67 15,67 89384-SINAPI-07/202413,02 20,35

UN 0,0071 0,5523 12277,7932ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6391

UN 0,008 0,7051 2008388,1356SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2327

UN 1,00 7,7192 380257,7192CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,356,414

UN 0,0338 0,0973 383832,8774LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3908

H 0,1013 2,8118 8824827,7569AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0635
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H 0,1013 3,8079 8826737,5908ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2346

15.1.25 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00 18,59 464,75 89530-SINAPI-07/202415,45 20,35

UN 0,0071 0,5524 12277,797ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6423

UN 1,00 14,2489 387314,2489LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,3511,8396

UN 0,008 0,7051 2008388,1398SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2363

UN 0,0108 0,0311 383832,8775LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,391

H 0,0471 1,3074 8824827,7582AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0646

H 0,0471 1,7706 8826737,5926ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2361

15.1.26 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 41,76 41,76 89577-SINAPI-07/202434,70 20,35

UN 0,0165 1,2836 12277,7914ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6376

UN 1,00 32,9793 384732,9793LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,3527,4028

UN 0,022 1,9389 2008388,1335SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,231

UN 0,019 0,0547 383832,8773LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3908

H 0,0847 2,351 8824827,7562AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0629

H 0,0847 3,1839 8826737,5899ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2338

15.1.27 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 298,60 30,10 8.987,86 89356-SINAPI-07/202425,01 20,35

M 1,0493 5,0315 98684,7951TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,353,9843

UN 0,0886 0,2549 383832,8771LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3906

H 0,38 10,5465 8824827,754AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,061

H 0,38 14,283 8826737,5869ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2313

15.1.28 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,40 40,74 1.279,24 89357-SINAPI-07/202433,85 20,35

M 1,0493 10,8504 986910,3406TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,358,5921

UN 0,1056 0,3038 383832,8769LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3904

H 0,453 12,5717 8824827,7521AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0595

H 0,453 17,0257 8826737,5843ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2292

15.1.29 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,10 18,88 1,89 89448-SINAPI-07/202415,69 20,35

M 1,0493 17,0491 987416,2481TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,3513,5007

UN 0,0066 0,019 383832,8775LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3909

H 0,0282 0,7828 8824827,7581AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0645

H 0,0282 1,0601 8826737,5925ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,236

15.1.30 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 37,00 12,91 477,67 89869-SINAPI-07/202410,73 20,35

UN 0,0106 0,825 12277,8282ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6682

UN 1,00 1,3873 71391,3873TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 20,351,1527

UN 0,012 1,0581 2008388,1752SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2656

UN 0,0092 0,0265 383832,8787LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3919

H 0,1474 4,0932 8824827,7693AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0738

H 0,1474 5,5434 8826737,6077ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2486

15.1.31 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 13,46 13,46 94690-SINAPI-07/202411,18 20,35

UN 0,0141 1,0972 12277,8178ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6596

UN 1,00 4,3579 71404,3579TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 20,353,621

UN 0,0165 1,4547 2008388,1635SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2559

UN 0,0126 0,0363 383832,8783LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3916
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H 0,1002 2,7821 8824827,7657AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0708

H 0,1002 3,7678 8826737,6027ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2445

15.1.32 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 38,01 76,02 104008-SINAPI-07/202431,58 20,35

UN 0,0194 1,5092 12277,7926ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6387

UN 1,00 17,0792 713017,0792TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,3514,1913

UN 0,0248 2,1857 2008388,1349SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2322

UN 0,069 0,1985 383832,8774LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3908

H 0,261 7,2445 8824827,7567AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0633

H 0,261 9,8111 8826737,5905ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2343

15.1.33 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 15,00 24,60 369,00 89400-SINAPI-07/202420,44 20,35

UN 0,0124 0,9645 12277,7849ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6323

UN 1,00 7,7184 71367,7184TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,356,4133

UN 0,0143 1,2602 2008388,1262SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2249

UN 0,0572 0,1646 383832,8771LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3906

H 0,2221 6,1641 8824827,7539AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,061

H 0,2221 8,348 8826737,5868ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2312

15.1.34 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 23,76 23,76 89627-SINAPI-07/202419,74 20,35

UN 0,0176 1,3691 12277,7883ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6351

UN 1,00 11,7514 712911,7514TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,359,7644

UN 0,0225 1,9829 2008388,13SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2281

UN 0,0244 0,0702 383832,8772LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3907

H 0,1318 3,6581 8824827,7551AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,062

H 0,1318 4,9542 8826737,5884ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2326

15.1.35 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 19,70 157,60 89366-SINAPI-07/202416,37 20,35

UN 0,0059 0,459 12277,7883ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6351

UN 1,00 9,3018 35249,3018JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,357,7289

UN 0,007 0,6169 2008388,1301SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2281

UN 0,0338 0,0972 383832,8772LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3907

H 0,1416 3,9301 8824827,7551AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,062

H 0,1416 5,3225 8826737,5885ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2326

15.1.36 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 49,00 15,89 778,61 90373-SINAPI-07/202413,20 20,35

UN 0,0059 0,4589 12277,7788ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6272

UN 0,007 0,6168 2008388,1193SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2192

UN 1,00 6,1812 201476,1812JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,355,136

UN 0,0315 0,0906 383832,8768LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3904

H 0,1312 3,641 8824827,7517AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0592

H 0,1312 4,931 8826737,5839ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2288

15.1.37 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00 14.547,67 14.547,67 SCH-0555-I-Cotação-09/202412.087,80 20,35

15.1.38 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN 1,00 8.223,08 8.223,08 102620-SINAPI-08/20246.832,64 20,35
UN 1,00 7.545,4517 439817.545,4517CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS,

COM TAMPA
20,356.269,5901
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H 1,4821 41,7645 8824828,1792AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,4144

H 1,4821 55,7031 8826737,5839ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2288

CHP 0,2634 102,9582 93287390,8816GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,35324,7874

CHI 2,3611 477,2226 93288202,1188GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,35167,9425

15.1.39 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 19,82 158,56 89415-SINAPI-07/202416,47 20,35

UN 0,0094 0,7314 12277,8072ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6508

UN 1,00 7,4548 19577,4548CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,356,1943

UN 0,011 0,9697 2008388,1514SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2459

UN 0,036 0,1036 383832,8779LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3913

H 0,1621 4,5002 8824827,7619AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0676

H 0,1621 6,0946 8826737,5976ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2402

15.1.40 PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V UN 1,00 1.047,27 1.047,27 12882-ORSE-06/2024870,19 20,35

15.1.41 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM
ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) -
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN 1,00 2.872,20 2.872,20 37105-SINAPI-08/20242.386,54 20,35

15.2 SANITÁRIA 48.298,83

15.2.1 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L
(PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 7.578,25 7.578,25 98055-SINAPI-10/20246.296,84 20,35

CHP 0,6001 104,0068 5678173,3158RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,35144,0098

CHI 1,223 92,8628 567975,9304RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3563,0913

UN 5,00 5.922,4407 125671.184,4881ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

20,35984,2029

H 3,0239 113,091 8830937,3991PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0752

H 2,3759 64,8375 8831627,2896SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,6752

M3 0,1086 77,6171 88628714,7066ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,35593,8568

M3 0,0154 76,9746 977384.998,3479PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

20,354.153,1765

M3 0,3814 982,3343 977402.575,6011PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

20,352.140,0923

M3 0,5641 144,1387 101624255,5197PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

20,35212,3139

15.2.2 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,75 M, VOLUME ÚTIL: 9.000,00 L
(PARA 216 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA C/BASE SINAP 98061

UN 1,00 11.393,17 11.393,17 SCH-0566-C-Composição Própria-
10/2024

9.466,70 20,35

15.2.3 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 215,31 215,31 98102-SINAPI-10/2024178,90 20,35

CHP 0,0155 2,6865 5678173,3194RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,35144,0128

CHI 0,0315 2,3919 567975,932RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3563,0926

UN 1,00 201,3606 11881201,3606CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM
E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

20,35167,3125

H 0,0415 1,5521 8830937,3998PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0759

H 0,0326 0,8897 8831627,2902SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,6757
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M3 0,0192 6,4463 101618335,7436PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
20,35278,9726

15.2.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 58,75 58,75 89707-SINAPI-07/202448,82 20,35

UN 0,0292 2,2713 12277,7852ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6325

UN 1,00 26,5523 510326,5523CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA 20,3522,0626

UN 0,044 3,8776 2008388,1265SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2252

UN 0,0154 0,0443 383832,8771LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3906

H 0,3987 11,0655 8824827,754AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0611

H 0,3987 14,9859 8826737,5869ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2314

15.2.5 CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M UN 4,00 743,98 2.975,92 04883-ORSE-06/2024618,18 20,35

15.2.6 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 83,49 1.419,33 104328-SINAPI-07/202469,37 20,35

UN 0,0292 2,2712 12277,7793ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6276

UN 1,00 49,6808 1171249,6808CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) 20,3541,2802

UN 0,044 3,8773 2008388,1198SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2196

UN 0,0154 0,0443 383832,8769LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3904

H 0,4231 11,7418 8824827,7519AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0593

H 0,4231 15,9018 8826737,5841ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,229

15.2.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 121,67 121,67 89708-SINAPI-07/2024101,10 20,35

UN 0,0668 5,1957 12277,7807ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6287

UN 1,00 76,0823 1171476,0823CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA 20,3563,2175

UN 0,104 9,1646 2008388,1214SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2209

UN 0,0184 0,0529 383832,8769LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3905

H 0,4777 13,2573 8824827,7524AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0597

H 0,4777 17,9542 8826737,5848ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2295

15.2.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 25,23 75,69 89709-SINAPI-07/202420,96 20,35

UN 0,0049 0,3812 12277,7907ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6371

UN 1,00 13,3233 1174113,3233RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA 20,3511,0705

UN 0,0075 0,661 2008388,1328SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2304

UN 0,036 0,1036 383832,8773LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3908

H 0,1652 4,5853 8824827,756AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0627

H 0,1652 6,2098 8826737,5896ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2336

15.2.9 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 29,00 13,56 393,24 86883-SINAPI-07/202411,27 20,35

UN 0,0332 0,1574 31464,7408FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 20,353,9392

UN 1,00 9,5511 449459,5511SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE
PLASTICO BRANCO

20,357,9361

H 0,0845 3,1784 8826737,6146ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2543

H 0,0266 0,7031 8831626,4331SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9635

15.2.10 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,00 11,41 342,30 86879-SINAPI-07/20249,48 20,35

UN 0,0332 0,1573 31464,7394FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 20,353,938

UN 1,00 5,6179 61535,6179VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO 20,354,668
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H 0,1232 4,6327 8826737,6029ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2446

H 0,0388 1,0253 8831626,4249SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9567

15.2.11 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 10,00 62,49 624,90 104063-SINAPI-07/202451,92 20,35

UN 1,00 3,4547 3033,4547ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) 20,352,8706

UN 1,00 49,8453 185849,8453CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO 20,3541,417

UN 0,0625 2,0061 2007832,0979PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6704

H 0,2524 5,0656 8824620,0698ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3516,6762

H 0,0808 2,1342 8831626,4132SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,947

15.2.12 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 45,25 362,00 89811-SINAPI-07/202437,60 20,35

UN 2,00 6,24 3013,12ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,352,5924

UN 1,00 21,1467 196621,1467CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,3517,571

UN 0,115 3,6917 2007832,1014PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6733

H 0,2172 6,0287 8824827,7565AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0631

H 0,2172 8,1646 8826737,5903ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2341

15.2.13 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 49,00 14,95 732,55 89728-SINAPI-07/202412,42 20,35

UN 0,0099 0,7705 12277,824ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6647

UN 1,00 4,5548 19334,5548CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,353,7846

UN 0,015 1,3226 2008388,1704SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2617

UN 0,0071 0,0204 383832,8785LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3918

H 0,127 3,5265 8824827,7678AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0726

H 0,127 4,7759 8826737,6057ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2469

15.2.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00 12,52 313,00 89726-SINAPI-07/202410,40 20,35

UN 0,0099 0,7702 12277,8028ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6471

UN 1,00 2,1265 35162,1265JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,351,7669

UN 0,015 1,3222 2008388,1464SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2417

UN 0,0071 0,0204 383832,8777LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3911

H 0,127 3,5256 8824827,7603AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0663

H 0,127 4,7746 8826737,5954ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2384

15.2.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00 17,55 438,75 89732-SINAPI-07/202414,58 20,35

UN 2,00 3,514 2961,757ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,351,4599

UN 1,00 3,4331 35183,4331JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,352,8526

UN 0,05 1,6056 2007832,1118PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,682

H 0,1379 3,8289 8824827,7655AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0706

H 0,1379 5,1854 8826737,6024ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2442

15.2.16 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 25,55 76,65 89739-SINAPI-07/202421,23 20,35

UN 2,00 5,1771 2972,5885ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 20,352,1508

UN 1,00 7,1878 35197,1878JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,355,9724
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UN 0,075 2,4077 2007832,1026PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20,3526,6743

H 0,1652 4,5855 8824827,7575AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,064

H 0,1652 6,2101 8826737,5917ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2353

15.2.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 44,00 16,89 743,16 89731-SINAPI-07/202414,03 20,35

UN 2,00 3,5134 2961,7567ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,351,4597

UN 1,00 2,7737 35262,7737JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,352,3047

UN 0,05 1,6053 2007832,106PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6772

H 0,1379 3,8282 8824827,7605AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0664

H 0,1379 5,1844 8826737,5957ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2386

15.2.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29,00 12,31 356,99 89724-SINAPI-07/202410,23 20,35

UN 0,0099 0,7705 12277,8245ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6651

UN 1,00 1,919 35171,919JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO

20,351,5945

UN 0,015 1,3226 2008388,171SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2622

UN 0,0071 0,0204 383832,8785LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3918

H 0,127 3,5265 8824827,768AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0727

H 0,127 4,776 8826737,6059ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2471

15.2.19 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 44,96 494,56 104345-SINAPI-07/202437,36 20,35

UN 1,00 1,7564 2961,7564ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,351,4595

UN 2,00 6,24 3013,12ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,352,5924

UN 1,00 17,2987 1090817,2987JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

20,3514,3737

UN 0,14 4,4942 2007832,1014PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6734

H 0,2325 6,4534 8824827,7565AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0632

H 0,2325 8,7397 8826737,5903ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2342

15.2.20 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 17,62 105,72 89783-SINAPI-07/202414,64 20,35

UN 0,0148 1,1511 12277,7788ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6272

UN 1,00 3,4314 36663,4314JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 20,352,8512

UN 0,0225 1,9827 2008388,1193SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2192

UN 0,0107 0,0308 383832,8768LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3904

H 0,1693 4,6984 8824827,7517AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0592

H 0,1693 6,3629 8826737,5839ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2288

15.2.21 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 30,80 30,80 104350-SINAPI-07/202425,59 20,35

UN 1,00 1,7566 2961,7566ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,351,4595

UN 2,00 5,1772 2972,5886ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 20,352,1509

UN 1,00 12,3653 366912,3653JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

20,3510,2744

UN 0,10 3,2103 2007832,1034PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6751

H 0,127 3,5253 8824827,7583AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0646
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H 0,127 4,7743 8826737,5927ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2361

15.2.22 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 42,70 42,70 89795-SINAPI-07/202435,48 20,35

UN 3,00 7,7658 2972,5886ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 20,352,1509

UN 1,00 16,9414 365816,9414JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 20,3514,0768

UN 0,1125 3,6116 2007832,1031PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6748

H 0,2203 6,1151 8824827,758AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0644

H 0,2203 8,2816 8826737,5923ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2358

15.2.23 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 18,93 18,93 89549-SINAPI-07/202415,73 20,35

UN 1,00 2,8085 2982,8085ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 20,352,3336

UN 1,00 8,46 200458,46REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,357,0295

UN 0,0625 2,0067 2007832,1065PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6776

UN 1,00 2,3115 200852,3115ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 20,351,9206

H 0,0516 1,4325 8824827,7609AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0668

H 0,0516 1,94 8826737,5963ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2391

15.2.24 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 107,90 52,17 5.629,14 09387-ORSE-06/202443,35 20,35

15.2.25 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 40,60 11,57 469,74 09699-ORSE-06/20249,61 20,35

15.2.26 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,60 35,47 908,03 09386-ORSE-06/202429,47 20,35

15.2.27 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 60,20 16,26 978,85 89448-SINAPI-08/202413,51 20,35

M 1,0493 14,4175 987413,7401TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,3511,4168

UN 0,0066 0,019 383832,8774LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3909

H 0,0282 0,7948 8824828,1851AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,4193

H 0,0282 1,0601 8826737,5917ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2353

15.2.28 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO
SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 17,40 26,37 458,84 89711-SINAPI-08/202421,91 20,35

M 1,0549 7,0699 98356,7019TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,355,5687

UN 0,0163 0,0469 383832,8772LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3907

H 0,293 8,2576 8824828,1828AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,4174

H 0,293 11,0135 8826737,5887ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2328

15.2.29 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE
REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 97,30 8,22 799,81 09698-ORSE-06/20246,83 20,35

15.2.30 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 17,53 17,53 89782-SINAPI-07/202414,57 20,35

UN 0,0148 1,1517 12277,8152ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6574

UN 1,00 3,3405 71163,3405TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL 20,352,7757

UN 0,0225 1,9836 2008388,1605SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2534

UN 0,0107 0,0308 383832,8782LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3915

H 0,1693 4,7006 8824827,7647AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,07

H 0,1693 6,3659 8826737,6014ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2434
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15.2.31 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,
PARA ESGOTO PRI MÁRIO, DIÂM = 100MM

UN 8,00 25,89 207,12 01595-ORSE-06/202421,51 20,35

15.2.32 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 17,00 8,93 151,81 89373-SINAPI-07/20247,42 20,35

UN 0,0059 0,4594 12277,8712ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,7039

UN 1,00 1,6194 38681,6194LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,351,3456

UN 0,007 0,6176 2008388,2239SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,3061

UN 0,0315 0,0907 383832,8803LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3932

H 0,0944 2,6229 8824827,7847AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0866

H 0,0944 3,5521 8826737,6285ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2659

15.2.33 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 17,00 13,13 223,21 104014-SINAPI-07/202410,91 20,35

UN 0,0094 0,7314 12277,8102ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6533

UN 1,00 4,2072 8344,2072BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,353,4958

UN 0,011 0,9697 2008388,1549SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2487

UN 0,0365 0,105 383832,878LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3914

H 0,1093 3,0345 8824827,7629AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0685

H 0,1093 4,1096 8826737,599ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2414

15.2.34 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 17,00 15,67 266,39 89384-SINAPI-07/202413,02 20,35

UN 0,0071 0,5523 12277,7932ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6391

UN 0,008 0,7051 2008388,1356SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2327

UN 1,00 7,7192 380257,7192CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,356,414

UN 0,0338 0,0973 383832,8774LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3908

H 0,1013 2,8118 8824827,7569AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0635

H 0,1013 3,8079 8826737,5908ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2346

15.2.35 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00 11,05 375,70 89408-SINAPI-07/20249,18 20,35

UN 0,0071 0,5524 12277,7992ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6441

UN 1,00 0,8436 35290,8436JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,350,701

UN 0,008 0,7051 2008388,1424SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2383

UN 0,0302 0,0869 383832,8776LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,391

H 0,1359 3,7724 8824827,759AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0652

H 0,1359 5,109 8826737,5937ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,237

15.2.36 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102,00 30,10 3.070,20 89356-SINAPI-07/202425,01 20,35

M 1,0493 5,0315 98684,7951TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,353,9843

UN 0,0886 0,2549 383832,8771LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3906

H 0,38 10,5465 8824827,754AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,061

H 0,38 14,283 8826737,5869ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2313

15.2.37 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 24,77 24,77 86882-SINAPI-07/202420,58 20,35

UN 0,042 0,199 31464,7386FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 20,353,9374

UN 1,00 18,3535 614618,3535SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" 20,3515,2501

H 0,1356 5,0982 8826737,597ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2397

H 0,0427 1,1282 8831626,4208SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9533
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15.2.38 JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM UN 1,00 21,47 21,47 09760-ORSE-06/202417,84 20,35

15.2.39 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) UN 1,00 5.146,60 5.146,60 12646-ORSE-06/20244.276,36 20,35

15.2.40 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

M3 0,20 503,22 100,64 94962-SINAPI-07/2024418,13 20,35

M3 0,8269 128,9752 370155,9743AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,35129,6006

KG 212,0194 186,1695 13790,8781CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,350,7296

M3 0,5782 74,7595 4721129,297PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,35107,4341

H 2,3433 61,8904 8831626,4117SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9457

H 1,4811 49,6936 8837733,5518OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3527,8785

CHP 0,7623 1,4532 888301,9064BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,351,584

CHI 0,7188 0,3156 888310,439BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,350,3648

15.2.41 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19,00 10,55 200,45 104348-SINAPI-07/20248,77 20,35

UN 0,0073 0,5681 12277,825ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6655

UN 0,011 0,9699 2008388,1716SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2626

UN 0,008 0,023 383832,8786LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3918

UN 1,00 8,2773 393198,2773TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 20,356,8777

H 0,0114 0,3166 8824827,7682AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0729

H 0,0114 0,4287 8826737,6062ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2473

15.2.42 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,00 17,46 296,82 89825-SINAPI-07/202414,51 20,35

UN 3,00 5,27 2961,7567ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,351,4596

UN 1,00 6,8187 70976,8187TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 20,355,6657

UN 0,075 2,4079 2007832,1056PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6769

H 0,0457 1,2686 8824827,7602AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0662

H 0,0457 1,7181 8826737,5953ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2383

15.2.43 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 37,37 37,37 89829-SINAPI-07/202431,05 20,35

UN 3,00 7,7649 2972,5883ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 20,352,1506

UN 1,00 15,0561 1165815,0561TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 20,3512,5103

UN 0,1125 3,6112 2007832,0996PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6719

H 0,1676 4,6517 8824827,755AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0619

H 0,1676 6,2998 8826737,5882ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2324

15.3 PLUVIAL 15.744,64

15.3.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,
DIM. INT. =  0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN 4,00 628,59 2.514,36 03234-ORSE-06/2024522,30 20,35

15.3.2 *CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM,
DIM. INT. 0,60X0 ,60X1,00M, SEM TAMPA

UN 2,00 528,24 1.056,48 06409-ORSE-06/2024438,92 20,35

15.3.3 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM UN 2,00 51,93 103,86 04283-ORSE-06/202443,15 20,35

15.3.4 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 3,00 62,49 187,47 104063-SINAPI-07/202451,92 20,35

UN 1,00 3,4547 3033,4547ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) 20,352,8706
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UN 1,00 49,8453 185849,8453CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO 20,3541,417

UN 0,0625 2,0061 2007832,0979PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6704

H 0,2524 5,0656 8824620,0698ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3516,6762

H 0,0808 2,1342 8831626,4132SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,947

15.3.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,00 45,25 678,75 89811-SINAPI-07/202437,60 20,35

UN 2,00 6,24 3013,12ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,352,5924

UN 1,00 21,1467 196621,1467CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,3517,571

UN 0,115 3,6917 2007832,1014PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6733

H 0,2172 6,0287 8824827,7565AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0631

H 0,2172 8,1646 8826737,5903ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2341

15.3.6 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 40,12 40,12 89742-SINAPI-07/202433,34 20,35

UN 2,00 5,1774 2972,5887ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 20,352,151

UN 1,00 21,7612 195121,7612CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,3518,0816

UN 0,075 2,4078 2007832,1044PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6758

H 0,1652 4,5858 8824827,7591AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0653

H 0,1652 6,2105 8826737,5938ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,237

15.3.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 53,45 53,45 89797-SINAPI-07/202444,41 20,35

UN 3,00 9,3585 3013,1195ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,352,592

UN 1,00 21,7903 367021,7903JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 20,3518,1058

UN 0,1725 5,5366 2007832,0962PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,669

H 0,2568 7,1267 8824827,752AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0594

H 0,2568 9,6516 8826737,5842ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2291

15.3.8 LUVA DUPLA PVC 100MM UN 1,00 22,99 22,99 20162-SINAPI-01/202219,10 20,35

15.3.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 25,96 25,96 89599-SINAPI-07/202421,57 20,35

UN 0,0167 1,2994 12277,8091ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6524

UN 1,00 2,8086 2982,8086ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 20,352,3337

UN 0,0375 1,2041 2007832,1084PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6792

UN 0,026 2,292 2008388,1536SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2477

UN 1,00 10,7259 2016910,7259LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,358,9123

UN 0,032 0,0921 383832,878LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3913

H 0,1158 3,2149 8824827,7626AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0682

H 0,1158 4,3539 8826737,5985ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,241

15.3.10 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 31,06 31,06 89557-SINAPI-07/202425,81 20,35

UN 1,00 2,8081 2982,8081ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 20,352,3333

UN 1,00 3,6632 2993,6632ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 20,353,0438

UN 1,00 16,7099 2004616,7099REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,3513,8844
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UN 0,095 3,0497 2007832,1024PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20,3526,6742

H 0,0743 2,0624 8824827,7573AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0638

H 0,0743 2,793 8826737,5914ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2351

15.3.11 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM,
INCLUSIVE CONEXÕES

M 84,20 33,51 2.821,54 89800-SINAPI-08/202427,84 20,35

M 1,0549 16,1789 983615,3369TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,3512,7436

UN 0,0146 0,042 383832,8778LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3912

H 0,2632 7,4193 8824828,189AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,4225

H 0,2632 9,8955 8826737,5968ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2396

15.3.12 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM,
INCLUSIVE CONEXÕES

M 41,70 62,79 2.618,34 89849-SINAPI-08/202452,17 20,35

M 1,0549 42,2827 2006540,0822TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,3533,3047

UN 0,0173 0,0498 383832,877LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3906

H 0,3114 8,7756 8824828,1812AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,416

H 0,3114 11,7044 8826737,5865ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,231

15.3.13 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 6,00 46,38 278,28 89451-SINAPI-08/202438,54 20,35

M 1,0493 43,1285 987141,1021TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,3534,1522

UN 0,0115 0,0331 383832,8773LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3907

H 0,0494 1,3923 8824828,1833AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,4178

H 0,0494 1,8569 8826737,5893ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2333

15.3.14 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA
ELASTICA.

UN 1,00 310,11 310,11 00001836-SINAPI-10/2013257,67 20,35

15.3.15 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN
200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 10,30 132,61 1.365,88 90696-SINAPI-07/2024110,19 20,35

UN 0,0167 0,536 2007832,0963PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3526,6691

M 1,05 127,3192 41930121,2564TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) 20,35100,7531

H 0,103 2,0671 8824620,0688ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3516,6754

H 0,103 2,7204 8831626,4118SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9458

15.3.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 11,05 198,90 89408-SINAPI-07/20249,18 20,35

UN 0,0071 0,5524 12277,7992ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6441

UN 1,00 0,8436 35290,8436JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,350,701

UN 0,008 0,7051 2008388,1424SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2383

UN 0,0302 0,0869 383832,8776LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,391

H 0,1359 3,7724 8824827,759AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0652

H 0,1359 5,109 8826737,5937ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,237

15.3.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 109,90 30,10 3.307,99 89356-SINAPI-07/202425,01 20,35

M 1,0493 5,0315 98684,7951TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,353,9843

UN 0,0886 0,2549 383832,8771LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3906

H 0,38 10,5465 8824827,754AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,061

H 0,38 14,283 8826737,5869ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2313

15.3.18 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00 12,91 129,10 89869-SINAPI-07/202410,73 20,35

UN 0,0106 0,825 12277,8282ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3564,6682

UN 1,00 1,3873 71391,3873TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 20,351,1527

UN 0,012 1,0581 2008388,1752SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3573,2656
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UN 0,0092 0,0265 383832,8787LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3919

H 0,1474 4,0932 8824827,7693AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0738

H 0,1474 5,5434 8826737,6077ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2486

16 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 5.952,82

16.1 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO
"CUIDADO RISCO  DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5

UN 5,00 20,69 103,45 12889-ORSE-06/202417,19 20,35

16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8,00 298,89 2.391,12 101910-SINAPI-07/2024248,35 20,35

UN 2,00 1,918 43500,959BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

20,350,7968

UN 1,00 267,1043 20977267,1043EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC 20,35221,9396

H 0,4574 12,694 8824827,7526AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0599

H 0,4574 17,1914 8826737,585ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2298

16.3 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO
"EXTINTOR DE IN CÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5

UN 8,00 19,11 152,88 12888-ORSE-06/202415,88 20,35

16.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,00 16,66 16,66 13656-ORSE-06/202413,84 20,35

16.5 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGUL AR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CO NFORME NBR 13434)

UN 3,00 53,86 161,58 11853-ORSE-06/202444,75 20,35

16.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO
NORMATIVA

UN 2,00 75,44 150,88 10851-SINAPI-08/202462,68 20,35

16.7 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM
SETA INDICATIV A DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA- PLACA S2

UN 37,00 27,37 1.012,69 12884-ORSE-06/202422,74 20,35

16.8 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1,00 264,89 264,89 11866-ORSE-06/2024220,10 20,35

16.9 ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA
A BASE DE EPOXI  VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM

UN 4,00 406,43 1.625,72 10785-ORSE-06/2024337,71 20,35

16.10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434);
CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

UN 2,00 23,11 46,22 37539-SINAPI-08/202419,20 20,35

16.11 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P
VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN
T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 26,73 26,73 37556-SINAPI-08/202422,21 20,35

17 INSTALACÕES ELÉTRICAS 204.994,15

17.1 INFRAESTRUTURA 143.662,20

17.1.1 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM,
D=1 1/4"

UN 1,00 2,31 2,31 09925-ORSE-06/20241,92 20,35

17.1.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 292,00 24,21 7.069,32 91940-SINAPI-07/202420,12 20,35

UN 1,00 2,7509 18722,7509CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 20,352,2857

H 0,291 8,459 8824729,0689AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1536

H 0,291 12,2967 8826442,2568ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1116

M3 0,0009 0,7359 88629817,6268ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

20,35679,3741

17.1.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 86,00 20,74 1.783,64 91937-SINAPI-07/202417,23 20,35
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UN 1,00 4,9124 18714,9124CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO
20,354,0818

H 0,222 6,4536 8824729,0701AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1547

H 0,222 9,3814 8826442,2586ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1131

17.1.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 5,00 85,79 428,95 92862-SINAPI-07/202471,28 20,35

CHP 0,0697 17,974 5631257,8764ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,35214,2721

CHI 0,1353 14,9353 5632110,3864ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3591,7212

UN 0,40 30,2006 4034675,5014ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM 20,3562,7348

H 0,3115 6,2522 8824620,0713ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3516,6774

H 0,6229 16,454 8831626,4151SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9486

17.1.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 31,46 31,46 91920-SINAPI-07/202426,14 20,35

UN 1,00 5,4436 18745,4436CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 20,354,5231

H 0,365 10,6095 8824729,0671AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1521

H 0,365 15,4228 8826442,2542ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1094

17.1.6 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 185,00 0,63 116,55 M0945-SICRO-04/20240,52 20,35

17.1.7 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 22,00 1,93 42,46 M0947-SICRO-04/20241,60 20,35

17.1.8 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 22,00 28,39 624,58 M0410-SICRO-04/202323,59 20,35

17.1.9 PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA UN 104,00 0,37 38,48 39443-SINAPI-08/20240,31 20,35

17.1.10 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00 34,26 753,72 98463-SINAPI-08/202428,47 20,35
UN 1,00 0,7049 75680,7049BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
20,350,5857

UN 1,00 8,3897 75728,3897SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA 20,356,9711

UN 1,00 1,6525 112671,6525ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

20,351,3731

H 0,3106 9,1635 8824729,5026AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,514

H 0,3106 14,3644 8826446,2473ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3538,4273

17.1.11 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 22,00 4,44 97,68 39996-SINAPI-08/20243,69 20,35

17.1.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,00 31,75 8.191,50 91935-SINAPI-07/202426,38 20,35

M 1,2434 23,6108 99518,9889CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

20,3515,7781

UN 0,0094 0,0431 211274,5883FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,353,8125

H 0,114 3,3136 8824729,067AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1521

H 0,114 4,817 8826442,2541ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1093

17.1.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,70 34,24 5.228,45 92984-SINAPI-07/202428,45 20,35

M 1,015 29,8856 99629,444CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

20,3524,4653

UN 0,009 0,0413 211274,5876FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,353,8119

H 0,0608 1,767 8824729,0626AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1484

H 0,0608 2,5687 8826442,2477ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,104
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17.1.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,40 47,23 9.748,27 92986-SINAPI-07/202439,24 20,35

M 1,015 42,2337 101941,6096CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

20,3534,5738

UN 0,009 0,0413 211274,5873FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,353,8117

H 0,0697 2,0255 8824729,0609AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,147

H 0,0697 2,9445 8826442,2451ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1019

17.1.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,40 68,38 711,15 92988-SINAPI-07/202456,82 20,35

M 1,015 62,4537 101861,5307CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

20,3551,1265

UN 0,009 0,0413 211274,5874FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,353,8117

H 0,083 2,4121 8824729,061AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1471

H 0,083 3,5064 8826442,2453ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,102

17.1.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 83,60 12,71 1.062,56 91931-SINAPI-07/202410,56 20,35

M 1,2434 9,0504 9947,2788CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

20,356,048

UN 0,0094 0,0431 211274,5868FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,353,8112

H 0,051 1,4819 8824729,0573AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,144

H 0,051 2,1542 8826442,24ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0976

17.1.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.935,30 3,82 7.392,85 91924-SINAPI-07/20243,17 20,35

M 1,2434 2,1562 10131,7341CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

20,351,4409

UN 0,0094 0,0431 211274,5897FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,353,8136

H 0,023 0,6687 8824729,0756AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1592

H 0,023 0,9721 8826442,2666ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1198

17.1.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.658,80 5,50 20.123,40 91926-SINAPI-07/20244,57 20,35

M 1,2434 3,4193 10142,75CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

20,352,285

UN 0,0094 0,0431 211274,5872FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,353,8115

H 0,029 0,8427 8824729,0598AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1461

H 0,029 1,2251 8826442,2437ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1007

17.1.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 677,00 8,46 5.727,42 91928-SINAPI-07/20247,03 20,35

M 1,2434 5,6624 9814,5539CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

20,353,7839

UN 0,0094 0,0431 211274,5886FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,353,8127

H 0,039 1,1337 8824729,0689AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1536

H 0,039 1,648 8826442,2568ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1116

17.1.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 69,90 11,79 824,12 91930-SINAPI-07/20249,80 20,35

M 1,2434 8,1377 9826,5447CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

20,355,438

UN 0,0094 0,0432 211274,5905FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,353,8143

H 0,051 1,4831 8824729,081AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1637

H 0,051 2,156 8826442,2745ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1263
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17.1.21 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 218,46 436,92 97886-SINAPI-07/2024181,52 20,35

UN 38,691 39,3385 72581,0167TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 20,350,8448

M3 0,0039 2,4262 87316622,0915ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,35516,9019

H 1,2686 47,4452 8830937,3997PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0757

H 0,9967 26,3248 8831626,412SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,946

M3 0,0175 64,8155 977343.703,7451PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

20,353.077,4783

M3 0,0278 25,1268 100475903,8425ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,35751,0116

M3 0,036 13,0334 101619362,0384PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

20,35300,8213

17.1.22 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO UN 3,00 62,96 188,88 11250-SINAPI-08/202452,31 20,35

17.1.23 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,00 305,44 305,44 43103-SINAPI-08/2024253,79 20,35

17.1.24 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 47,84 382,72 91955-SINAPI-07/202439,75 20,35

UN 1,00 14,4442 9194614,4442SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3512,0018

UN 1,00 33,3949 9195433,3949INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3527,7482

17.1.25 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 76,83 76,83 91961-SINAPI-07/202463,84 20,35

UN 1,00 14,4442 9194614,4442SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3512,0018

UN 1,00 62,3873 9196062,3873INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3551,8382

17.1.26 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 68,18 136,36 91957-SINAPI-07/202456,65 20,35

UN 1,00 14,4421 9194614,4421SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3512,0001

UN 1,00 53,7362 9195653,7362INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3544,6499

17.1.27 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,00 39,28 903,44 91953-SINAPI-07/202432,64 20,35

UN 1,00 14,4462 9194614,4462SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3512,0035

UN 1,00 24,836 9195224,836INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3520,6365

17.1.28 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00 7,69 199,94 38098-SINAPI-08/20246,39 20,35

17.1.29 PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00 6,67 120,06 38095-SINAPI-08/20245,54 20,35

17.1.30 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS UN 212,00 3,15 667,80 38091-SINAPI-08/20242,62 20,35

17.1.31 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00 46,48 1.580,32 91996-SINAPI-07/202438,62 20,35

UN 1,00 14,4453 9194614,4453SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3512,0027

UN 1,00 32,0339 9199432,0339TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,3526,6173

17.1.32 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 1,00 61,02 61,02 92028-SINAPI-07/202450,70 20,35

UN 1,00 9,4397 381019,4397TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 20,357,8436
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UN 1,00 10,8031 3811310,8031INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) 20,358,9764

H 0,572 16,6216 8824729,0587AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1451

H 0,572 24,1624 8826442,242ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0993

17.1.33 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 10,00 52,38 523,80 92022-SINAPI-07/202443,52 20,35

UN 1,00 9,44 381019,44TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 20,357,8438

UN 1,00 8,2961 381128,2961INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 20,356,8933

H 0,486 14,1229 8824729,0594AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1458

H 0,486 20,5301 8826442,2431ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1002

17.1.34 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72,00 59,66 4.295,52 92002-SINAPI-07/202449,57 20,35

UN 2,00 18,8806 381019,4403TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 20,357,844

H 0,572 16,6225 8824729,0604AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1465

H 0,572 24,1638 8826442,2444ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1013

17.1.35 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 64,93 1.428,46 92003-SINAPI-07/202453,95 20,35

UN 2,00 24,1504 3810212,0752TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) 20,3510,0334

H 0,572 16,6231 8824729,0614AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1474

H 0,572 24,1647 8826442,2459ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1025

17.1.36 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 87,21 174,42 92010-SINAPI-07/202472,46 20,35

UN 3,00 28,3213 381019,4404TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 20,357,8442

H 0,826 24,0042 8824729,0608AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1469

H 0,826 34,8944 8826442,2451ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1019

17.1.37 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85,00 32,04 2.723,40 91994-SINAPI-07/202426,62 20,35

UN 1,00 9,4424 381019,4424TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 20,357,8458

H 0,317 9,2142 8824729,0669AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,152

H 0,317 13,3945 8826442,2539ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1092

17.1.38 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 34,66 381,26 91995-SINAPI-07/202428,80 20,35

UN 1,00 12,0735 3810212,0735TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) 20,3510,032

H 0,317 9,2112 8824729,0573AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,144

H 0,317 13,3901 8826442,24ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0976

17.1.39 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU -
LINHA BRANCA), CURVA C

UN 2,00 121,52 243,04 00452-ORSE-06/2024100,97 20,35

17.1.40 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,00 186,86 373,72 101894-SINAPI-08/2024155,26 20,35
UN 3,00 9,7749 15763,2583TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
20,352,7074

UN 1,00 117,7956 2373117,7956DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V 20,3597,8775

H 0,783 23,0969 8824729,498AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,5102

H 0,783 36,206 8826446,2401ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3538,4214

17.1.41 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 13,27 13,27 93653-SINAPI-07/202411,03 20,35

UN 1,00 1,1795 15701,1795TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

20,350,98

UN 1,00 9,5975 346539,5975DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A 20,357,9747

H 0,0352 1,0237 8824729,0816AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1642

H 0,0352 1,4881 8826442,2752ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1269

Powered by EngeGOV Página  43 de 53



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 2.051.952,17
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

17.1.42 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 37,00 14,15 523,55 93654-SINAPI-07/202411,76 20,35

UN 1,00 1,1785 15701,1785TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

20,350,9792

UN 1,00 9,5895 346539,5895DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A 20,357,968

H 0,0476 1,3831 8824729,0573AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,144

H 0,0476 2,0106 8826442,24ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0976

17.1.43 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 64,12 320,60 93661-SINAPI-07/202453,28 20,35

UN 2,00 2,3574 15701,1787TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

20,350,9794

UN 1,00 54,9819 3461654,9819DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A 20,3545,685

H 0,0952 2,7668 8824729,0625AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1484

H 0,0952 4,022 8826442,2476ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1039

17.1.44 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 32,00 67,49 2.159,68 93662-SINAPI-07/202456,08 20,35

UN 2,00 3,0736 15711,5368TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

20,351,2769

UN 1,00 54,9783 3461654,9783DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A 20,3545,682

H 0,1325 3,8505 8824729,0606AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1468

H 0,1325 5,5974 8826442,2448ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1016

17.1.45 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 71,63 143,26 93664-SINAPI-07/202459,52 20,35

UN 2,00 3,674 15731,837TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

20,351,5264

UN 1,00 54,972 3461654,972DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A 20,3545,6768

H 0,1823 5,2971 8824729,0573AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,144

H 0,1823 7,7003 8826442,24ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0976

17.1.46 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 77,39 154,78 93665-SINAPI-07/202464,30 20,35

UN 2,00 3,975 15741,9875TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

20,351,6514

UN 1,00 54,136 3462354,136DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A 20,3544,9822

H 0,2705 7,8611 8824729,0613AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1473

H 0,2705 11,4275 8826442,2457ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1024

17.1.47 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU -
LINHA BRANCA), C URVA C, CORRENTE 5KA

UN 2,00 117,31 234,62 10237-ORSE-06/202497,47 20,35

17.1.48 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU -
LINHA BRANCA), 65KA

UN 1,00 317,48 317,48 00454-ORSE-06/2024263,80 20,35

17.1.49 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00 138,63 1.940,82 39477-SINAPI-08/2024115,19 20,35

17.1.50 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE
&LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS -
CLASSE 1

UN 4,00 347,46 1.389,84 39480-SINAPI-08/2024288,71 20,35

17.1.51 DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00 340,94 340,94 39449-SINAPI-08/2024283,29 20,35

17.1.52 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 2,00 344,27 688,54 13149-ORSE-06/2024286,06 20,35

17.1.53 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UND 3,00 47,75 143,25 150884-D.E.R - ES-06/202439,68 20,35

17.1.54 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM UN 1,00 158,40 158,40 08118-ORSE-06/2024131,62 20,35

17.1.55 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,40 41,57 1.222,16 08359-ORSE-06/202434,54 20,35
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17.1.56 SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA
METÁLICA ( REF.: M OPA OU SIMILAR)

UN 22,00 16,46 362,12 08685-ORSE-06/202413,68 20,35

17.1.57 TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.:
MOPA OU SIMILAR) - REV 01

UN 26,00 5,85 152,10 09524-ORSE-06/20244,86 20,35

17.1.58 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM UN 1,00 18,99 18,99 08318-ORSE-06/202415,78 20,35

17.1.59 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 113,60 28,31 3.216,02 91837-SINAPI-07/202423,52 20,35

M 1,10 9,4682 392458,6074ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E
PISOS

20,357,152

H 0,105 3,051 8824729,0573AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,144

H 0,105 4,4352 8826442,24ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0976

M 1,00 11,3687 9117011,3687FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

20,359,4464

17.1.60 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1.099,60 22,76 25.026,90 91835-SINAPI-07/202418,91 20,35

M 1,10 4,9203 392444,473ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E
PISOS

20,353,7167

H 0,091 2,6453 8824729,069AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1537

H 0,091 3,8454 8826442,2569ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1117

M 1,00 11,3733 9117011,3733FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

20,359,4502

17.1.61 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,90 22,04 945,52 93008-SINAPI-07/202418,31 20,35

M 1,10 14,0455 268012,7687ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA 20,3510,6096

H 0,1122 3,2607 8824729,0617AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1477

H 0,1122 4,74 8826442,2464ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,103

17.1.62 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 133,20 23,36 3.111,55 91865-SINAPI-07/202419,41 20,35

M 1,017 11,8139 268411,6164ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA 20,359,6522

H 0,162 4,7093 8824729,0699AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1545

H 0,162 6,8458 8826442,2582ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1128

17.1.63 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,40 32,12 1.329,77 93009-SINAPI-07/202426,69 20,35

M 1,10 22,9414 268120,8558ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA 20,3517,3293

H 0,129 3,7487 8824729,0595AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1458

H 0,129 5,4494 8826442,2431ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1002

17.1.64 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM
ACESSÓRIOS

M 1,00 35,74 35,74 08188-ORSE-06/202429,70 20,35

17.1.65 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 29,00 264,89 7.681,81 11866-ORSE-06/2024220,10 20,35

17.1.66 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA
DECORLUX OU SI MILAR

UN 92,00 11,49 1.057,08 08662-ORSE-06/20249,55 20,35
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17.1.67 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2,00 70,87 141,74 101538-SINAPI-07/202458,89 20,35

UN 1,00 49,0249 109149,0249ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1
ESTRIBO E 1 ISOLADOR

20,3540,7353

UN 2,00 3,3045 112671,6523ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

20,351,3729

M 0,1664 0,6729 399964,044VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) 20,353,3602

UN 2,00 0,9012 399970,4506PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 20,350,3744

H 0,0415 1,2055 8824729,0591AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1455

H 0,3734 15,7734 8826442,2425ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0997

17.1.68 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 4.717,83 4.717,83 97359-SINAPI-07/20243.920,09 20,35

UN 1,00 4.456,8783 430904.456,8783CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO
GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

20,353.703,264

H 3,6602 106,3557 8824729,0574AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,144

H 3,6602 154,607 8826442,24ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0977

17.1.69 BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1,00 500,38 500,38 11197-ORSE-06/2024415,77 20,35

17.1.70 BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1,00 34,54 34,54 13159-ORSE-06/202428,70 20,35

17.1.71 BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK M 2,00 188,35 376,70 09477-ORSE-06/2024156,50 20,35

17.2 ILUMINAÇÃO 24.625,24

17.2.1 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18,00 132,18 2.379,24 97607-SINAPI-07/2024109,83 20,35

UN 1,00 4,7141 381934,7141LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 20,353,917

UN 1,00 97,483 3877597,483LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

20,3580,9996

H 0,2299 6,6806 8824729,0589AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1453

H 0,5518 23,3093 8826442,2423ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0995

17.2.2 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE
35 W A 41 W

UN 25,00 335,02 8.375,50 12091-ORSE-06/2024278,37 20,35

17.2.3 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN 10,00 28,38 283,80 39390-SINAPI-08/202423,58 20,35

17.2.4 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU
SIMILAR

UN 50,00 220,26 11.013,00 13158-ORSE-06/2024183,02 20,35

17.2.5 LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6,00 428,95 2.573,70 11555-ORSE-06/2024356,42 20,35

17.3  SPDA 36.706,71

17.3.1 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR
COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

UN 1,00 445,74 445,74 11273-ORSE-06/2024370,37 20,35

17.3.2 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020

UN 9,00 1.352,18 12.169,62 101801-SINAPI-07/20241.123,54 20,35

UN 17,85 75,0686 6604,2055CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 20,353,4944

L 0,0071 0,0632 26928,8963DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,357,392

M 0,1554 1,5423 44919,9246PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,358,2464

M 0,1848 0,6405 45173,4661SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,352,88

KG 0,0164 0,3242 506919,7683PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 20,3516,4257

M 0,5796 28,4333 619349,0568TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3540,7617

UN 1,00 451,9322 11245451,9322GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

20,35375,5149
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UN 25,1257 170,4022 250676,782BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 20,355,6352

M3 0,0288 17,916 87316622,0827ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,35516,8946

H 5,9623 222,9849 8830937,3991PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0753

H 4,6847 123,7305 8831626,4116SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9457

M3 0,1363 96,64 88628709,0238ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,35589,1349

M3 0,0523 65,1478 899951.245,6558GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 20,351.035,0277

KG 2,0978 24,7704 8999811,8078ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 20,359,8112

M3 0,114 66,3339 94970581,876CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

20,35483,4865

M2 0,78 6,3443 1016168,1338PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

20,356,7584

17.3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 9,00 61,04 549,36 98111-SINAPI-07/202450,72 20,35

UN 1,00 48,3086 3464348,3086CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM
X ALTURA = 400 MM

20,3540,1401

H 0,1384 5,1763 8830937,4014PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0772

H 0,1088 2,8738 8831626,4132SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,947

M3 0,0141 4,6964 101618333,0766PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

20,35276,7567

17.3.4 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 9,00 130,00 1.170,00 96986-SINAPI-07/2024108,02 20,35

UN 1,00 102,331 3378102,331HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

20,3585,0278

H 0,3882 11,2801 8824729,0575AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1442

H 0,3882 16,3977 8826442,2403ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0979

17.3.5 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

UN 1,00 153,59 153,59 96989-SINAPI-07/2024127,62 20,35

UN 1,00 144,0006 4274144,0006PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE
EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

20,35119,6516

H 0,1346 3,9113 8824729,0589AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1454

H 0,1346 5,6858 8826442,2423ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0996

17.3.6 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,00 183,56 367,12 96988-SINAPI-07/2024152,52 20,35

M 3,00 171,6803 4138757,2268MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" 20,3547,5503

H 0,1667 4,844 8824729,0582AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1448

H 0,1667 7,0416 8826442,2413ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0987

17.3.7 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 24,00 32,51 780,24 104746-SINAPI-07/202427,01 20,35
UN 2,00 0,9476 75830,4738BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
20,350,3937

UN 2,00 3,305 112671,6525ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

20,351,3731

UN 1,00 14,6759 4142614,6759MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA,
H=600 MM X DN=10 MM

20,3512,1943

H 0,1905 5,5365 8824729,0629AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1486

H 0,1905 8,0483 8826442,2481ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1044

17.3.8 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 151,74 151,74 96987-SINAPI-07/2024126,08 20,35

UN 4,00 2,8191 75680,7048BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,350,5856

UN 4,00 6,6088 112671,6522ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

20,351,3728

UN 1,00 58,1045 3806058,1045BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" 20,3548,2796

H 1,1811 34,3205 8824729,058AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1446
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H 1,1811 49,8909 8826442,241ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0985

17.3.9 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 37,90 37,90 101663-SINAPI-07/202431,49 20,35

UN 1,00 11,7045 1192711,7045ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A
*14 MM, D = 2" A 2 1/2"

20,359,7254

H 0,3675 10,6792 8824729,0591AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1455

H 0,3675 15,5242 8826442,2426ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0998

17.3.10 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 265,00 46,11 12.219,15 863-SINAPI-08/202438,31 20,35

17.3.11 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 120,00 65,67 7.880,40 867-SINAPI-08/202454,57 20,35

17.3.12 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10,00 74,14 741,40 96984-SINAPI-07/202461,60 20,35

M 3,00 21,0066 120707,0022ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM 20,355,8182

H 0,7453 21,6587 8824729,0603AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1465

H 0,7453 31,4847 8826442,2444ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1012

17.3.13 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 5,00 8,09 40,45 101548-SINAPI-07/20246,72 20,35

UN 1,00 5,276 33985,276ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
TENSAO

20,354,3839

H 0,0069 0,2001 8824729,0989AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1785

H 0,0619 2,6184 8826442,3004ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1478

18 CLIMATIZAÇÃO 116.770,53

18.1 INFRAESTRUTURA 88.969,10

18.1.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,00 31,05 3.042,90 97331-SINAPI-07/202425,80 20,35

M 1,0211 22,6788 3966222,2102TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

20,3518,4546

M 1,0211 4,5428 397384,449TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

20,353,6967

H 0,059 1,6377 8824827,7569AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0635

H 0,059 2,2179 8826737,5909ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2346

18.1.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 22,00 55,96 1.231,12 103290-SINAPI-07/202446,50 20,35

M 1,00 5,4195 911665,4195FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES
A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

20,354,5031

M 1,00 50,5433 9733250,5433TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

20,3541,9969

18.1.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 84,00 69,90 5.871,60 103291-SINAPI-07/202458,08 20,35

M 1,00 5,4195 911665,4195FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES
A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

20,354,5031

M 1,00 64,4797 9733364,4797TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

20,3553,5769

18.1.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,00 78,01 624,08 97330-SINAPI-07/202464,82 20,35

M 1,0211 58,8461 3966557,6301TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

20,3547,8854
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M 1,0211 15,0065 3985314,6964TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

20,3512,2114

H 0,064 1,7761 8824827,7521AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0595

H 0,064 2,4054 8826737,5843ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2292

18.1.5 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 128,00 16,78 2.147,84 11412-ORSE-06/202413,94 20,35

18.1.6 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16,00 49,86 797,76 08896-ORSE-06/202441,43 20,35

18.1.7 DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC
O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I
NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT
RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG 636,00 107,00 68.052,00 481923001905-Cotação-11/202388,91 20,35

18.1.8 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 24,00 93,26 2.238,24 489819000236-Cotação-01/201977,49 20,35

18.1.9 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 28,00 65,88 1.844,64 489819000237-Cotação-01/201954,74 20,35

18.1.10 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM UN 25,33 94,72 2.399,26 12498-ORSE-06/202478,70 20,35

18.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55
VALEMAM OU SIM ILAR)

UN 52,00 2,60 135,20 00721-ORSE-06/20242,16 20,35

18.1.12 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO
DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18,00 32,47 584,46 90460-SINAPI-07/202426,98 20,35

UN 5,625 9,2948 112671,6524ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

20,351,373

UN 1,7857 3,2396 119761,8142CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM 20,351,5074

M 0,2232 2,3522 3902810,5384PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 20,358,7565

M 0,8929 3,6112 399964,0444VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) 20,353,3605

UN 5,625 2,5349 399970,4507PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 20,350,3745

H 0,0594 1,6487 8824827,7559AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0626

H 0,2613 9,8221 8826737,5894ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2334

18.2 EQUIPAMENTOS 27.801,43

18.2.1 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,00 8.543,89 8.543,89 SCH-0556-I-Cotação-09/20247.099,20 20,35

18.2.2 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,00 6.643,32 6.643,32 SCH-0557-I-Cotação-09/20245.520,00 20,35

18.2.3 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3,00 4.073,80 12.221,40 SCH-0558-I-Cotação-09/20243.384,96 20,35

18.2.4 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,00 392,82 392,82 SCH-0559-I-Cotação-09/2024326,40 20,35

19 DADOS E VOZ 7.900,30

19.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 24,21 677,88 91940-SINAPI-07/202420,12 20,35

UN 1,00 2,7509 18722,7509CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 20,352,2857

H 0,291 8,459 8824729,0689AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1536

H 0,291 12,2967 8826442,2568ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1116

M3 0,0009 0,7359 88629817,6268ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

20,35679,3741

19.2 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 207,42 829,68 43102-SINAPI-08/2024172,35 20,35

19.3 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18,00 57,83 1.040,94 98307-SINAPI-07/202448,05 20,35
UN 1,00 43,1429 3808343,1429TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +

MODULO)
20,3535,8479

H 0,2062 5,9919 8824729,0585AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,145

H 0,2062 8,7102 8826442,2417ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0991
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19.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 82,00 28,31 2.321,42 91837-SINAPI-07/202423,52 20,35

M 1,10 9,4682 392458,6074ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E
PISOS

20,357,152

H 0,105 3,051 8824729,0573AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,144

H 0,105 4,4352 8826442,24ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,0976

M 1,00 11,3687 9117011,3687FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

20,359,4464

19.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 55,70 22,76 1.267,73 91835-SINAPI-07/202418,91 20,35

M 1,10 4,9203 392444,473ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E
PISOS

20,353,7167

H 0,091 2,6453 8824729,069AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1537

H 0,091 3,8454 8826442,2569ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1117

M 1,00 11,3733 9117011,3733FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

20,359,4502

19.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 44,80 23,36 1.046,53 91865-SINAPI-07/202419,41 20,35

M 1,017 11,8139 268411,6164ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA 20,359,6522

H 0,162 4,7093 8824729,0699AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1545

H 0,162 6,8458 8826442,2582ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1128

19.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,00 32,12 513,92 93009-SINAPI-07/202426,69 20,35

M 1,10 22,9414 268120,8558ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA 20,3517,3293

H 0,129 3,7487 8824729,0595AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3524,1458

H 0,129 5,4494 8826442,2431ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3535,1002

19.8 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10,00 20,22 202,20 38084-SINAPI-08/202416,80 20,35

20 GASES MEDICINAIS 15.816,03

20.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 100,00 74,68 7.468,00 103835-SINAPI-07/202462,05 20,35

M 1,0225 55,682 3974754,4567TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

20,3545,2486

H 0,2909 8,0737 8824827,7541AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0611

H 0,2909 10,9341 8826737,587ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2314

20.2 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2022

UN 10,00 29,70 297,00 103865-SINAPI-07/202424,68 20,35

UN 0,0042 1,397 12732332,6204SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM
CHUMBO)

20,35276,3776

UN 1,00 8,0324 127338,0324TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM 20,356,6742

UN 0,1143 0,3289 383832,8778LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3912

UN 0,0011 0,0671 3989760,9766PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 20,3550,666

H 0,3047 8,4587 8824827,7607AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0667

H 0,3047 11,4555 8826737,596ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2389
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20.3 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50,00 22,00 1.100,00 103838-SINAPI-07/202418,28 20,35

UN 1,00 5,9044 127145,9044COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM 20,354,906

UN 0,0028 0,9311 12732332,5417SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM
CHUMBO)

20,35276,3122

UN 0,0762 0,2192 383832,8771LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3906

UN 0,0007 0,0427 3989760,9621PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 20,3550,654

H 0,2286 6,3446 8824827,7542AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0612

H 0,2286 8,5924 8826737,5872ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2315

20.4 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2022

UN 10,00 14,41 144,10 103847-SINAPI-07/202411,97 20,35

UN 1,00 3,2835 127233,2835LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM 20,352,7283

UN 0,0028 0,9317 12732332,7461SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM
CHUMBO)

20,35276,482

UN 0,0762 0,2194 383832,8789LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,352,3921

UN 0,0007 0,0427 3989760,9996PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 20,3550,6852

H 0,1524 4,2323 8824827,7712AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0754

H 0,1524 5,7318 8826737,6103ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2507

20.5 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 8,00 325,64 2.605,12 SCH-0553-C-Composição Própria-
08/2024

270,58 20,35

20.6 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR
COMPRIMIDO E ÓXIDO NI TROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE
ALTA PRESSÃO

UN 1,00 1.513,10 1.513,10 08733-ORSE-06/20241.257,25 20,35

20.7 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR
COMPRIMIDO E ÓXIDO NIT ROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE
ALTA PRESSÃO

UN 1,00 1.001,81 1.001,81 08732-ORSE-06/2024832,41 20,35

20.8 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 78,01 468,06 97330-SINAPI-07/202464,82 20,35

M 1,0211 58,8461 3966557,6301TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

20,3547,8854

M 1,0211 15,0065 3985314,6964TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

20,3512,2114

H 0,064 1,7761 8824827,7521AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0595

H 0,064 2,4054 8826737,5843ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2292

20.9 CORRENTE GALVANIZADA M 4,00 28,61 114,44 12313-ORSE-06/202423,77 20,35

20.10 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 47,30 378,40 100862-SINAPI-07/202439,30 20,35

UN 3,00 2,1147 75680,7049BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,350,5857

UN 1,00 23,4234 3759123,4234SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 20,3519,4628

H 0,4743 17,8293 8826737,5907ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2345

H 0,1494 3,9466 8831626,4164SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9496

20.11 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 40,00 18,15 726,00 91179-SINAPI-07/202415,08 20,35

UN 1,7857 4,1697 3952,3351ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE
FIXACAO

20,351,9402
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UN 1,875 1,799 43500,9595BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
20,350,7972

H 0,0632 1,7548 8824827,7665AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3523,0714

H 0,278 10,4539 8826737,6038ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,2454

21 URBANIZAÇÃO 17.720,70

21.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 2.270,79

21.1.1 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 14,59 155,64 2.270,79 104658-SINAPI-07/2024129,32 20,35

KG 8,62 12,0514 343531,3981ARGAMASSA COLANTE AC II 20,351,1617

KG 0,24 1,0565 343574,4022REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,353,6578

UN 6,4375 84,8686 3617813,1835PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

20,3510,9543

H 0,639 23,8994 8830937,4013PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3531,0771

H 1,279 33,7824 8831626,4132SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,947

21.2 PAISAGISMO 1.328,22

21.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

M2 72,66 18,28 1.328,22 103946-SINAPI-07/202415,19 20,35

M2 1,00 13,8669 332213,8669GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO 20,3511,5221

H 0,1386 3,6613 8831626,4164SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3521,9496

H 0,0277 0,7666 8844127,676JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,9962

21.3 SINALIZAÇÃO 14.121,69

21.3.1 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 10,00 144,96 1.449,60 12043-ORSE-06/2024120,45 20,35

21.3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 10,11 35,21 355,97 102509-SINAPI-10/202429,26 20,35

L 0,021 0,507 531824,1427DILUENTE AGUARRAS 20,3520,0604

L 0,427 11,9967 734328,0953TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) 20,3523,3446

UN 0,012 0,1416 1281511,7998FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 20,359,8045

KG 0,25 3,0077 4447712,0309MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR
16184

20,359,9966

KG 0,11 1,3234 4447812,0309MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184 20,359,9966

H 0,364 14,1558 8831038,8896PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3532,3137

H 0,151 4,122 8831627,2978SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,682

21.3.3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 285,93 571,86 5213440-SICRO-07/2024237,58 20,35

H 1,00 35,6557 P983035,6557Montador 20,3529,6267

H 2,00 53,1716 P982426,5858Servente 20,3522,0904

M² 0,3599 224,4273 5213414623,5131Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 20,35518,0832

21.3.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 0,02 557,92 11,16 94963-SINAPI-10/2024463,58 20,35

M3 0,8046 125,4979 370155,9755AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,35129,6016

KG 273,063 242,9272 13790,8896CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,350,7392

M3 0,5792 74,8893 4721129,2979PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,35107,4349

H 2,3275 63,5173 8831627,2899SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,6755

H 1,4695 49,3048 8837733,5521OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3527,8787

CHP 0,7563 1,4942 888301,9757BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,351,6416

CHI 0,7131 0,3296 888310,4621BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,350,384

21.3.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,02 107,95 2,16 93358-SINAPI-10/202489,70 20,35
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 2.051.952,17
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
H 3,9558 107,96 8831627,2918SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3522,677

21.3.6 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 512,45 1.024,90 5213863-SICRO-07/2024425,80 20,35

H 1,00 35,6545 P983035,6545Montador 20,3529,6257

H 1,00 26,5849 P982426,5849Servente 20,3522,0897

KG 0,697 23,4259 M078933,6095Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

20,3527,9265

KG 12,717 421,2417 M078733,1243Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 20,3527,5233

M³ 0,0503 26,0529 1107892517,9498Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 20,35430,3696

M³ 0,0503 2,7796 480575055,2611Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 20,3545,917

21.3.7 BICICLETÁRIO TIPO U EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" E 3"
REVESTIDO COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE
METÁLICA. INCLUSO ZARCÃO E BASE DE CONCRETO

UN 18,00 594,78 10.706,04 AMFRI-0225-C-Composição Própria-
08/2024

494,21 20,35

2.051.952,17Total Geral
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