
CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

95673-SINAPI-
07/2024

HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN

Hidrômetro, DN 20 (½").
 Fita veda rosca, 18mm x 50m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material nas proximidades da frente
de trabalho.
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.

98459-SINAPI-
07/2024

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2

Telha de aço zincado trapezoidal;
 Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, angelim ou
equivalente da região para montagem dos pilares;
 Prego polido com cabeça 18 x 27;
 Concreto magro para lastro com preparo manual;
 Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de
diâmetro de 10" (250mm).

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os carpinteiros
e apenas os auxiliares que ajudam na instalação da construção temporária;
 Considerou-se que o buraco escavado para fixação de cada pontalete tem diâmetro
de 0,15 m e 0,60 m de profundidade.

2 FUNDAÇÃO

90100-SINAPI-
07/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3

Retroescavadeira sobre rodas;
 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma
escavação que tem comprimento mais expressivo que a largura;
 A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
de escavação está escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para
execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo);
 Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão
considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composições específicas para tais serviços.

93358-SINAPI-
07/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3
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Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos
manuais.

A composição é válida para escavação manual com profundidades de até 1,30 m.
 Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados
nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

96534-SINAPI-
07/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm,
fornecida em peças de 4m
 Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma
 Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma
 Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11)
 Prego polido com cabeça 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diâmetro 2,4mm)
 Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água
- desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel
 Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para disco de
diâmetro de 10" (250mm)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricação da fôrma, seja no corte, pré montagem ou marcação.
 Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessárias, devido a danos
causados na desfôrma dos elementos.
 Considerou-se que a fôrma de madeira serrada será utilizada 4 vezes.

96543-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG

Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da fundação após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que o serviço de montagem da armadura inicia com as barras pré-
cortadas e pré-dobradas.
 O esforço de corte e dobra das barras, assim como a perda de aço, é dado pela
composição auxiliar de "corte e dobra de aço".
 O esforço de execução da armadura de arranque do pilar não foi considerado.

96544-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG

Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da fundação após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que o serviço de montagem da armadura inicia com as barras já
cortadas e dobradas.
 O esforço de corte e dobra das barras, assim como a perda de aço, é dado pela
composição auxiliar de "corte e dobra de aço".
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 O esforço de execução da armadura de arranque do pilar não foi considerado.

96545-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG

Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da fundação após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que o serviço de montagem da armadura inicia com as barras já
cortadas e dobradas.
 O esforço de corte e dobra das barras, assim como a perda de aço, é dado pela
composição auxiliar de "corte e dobra de aço".
 O esforço de execução da armadura de arranque do pilar não foi considerado.

96546-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG

Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da fundação após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que o serviço de montagem da armadura inicia com as barras já
cortadas e dobradas.
 O esforço de corte e dobra das barras, assim como a perda de aço, é dado pela
composição auxiliar de "corte e dobra de aço".
 O esforço de execução da armadura de arranque do pilar não foi considerado.

96557-SINAPI-
07/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100
+/- 20mm, incluindo o serviço de bombeamento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos no lançamento (incluindo o manuseio da tubulação da bomba),
espalhamento, adensamento e acabamento do concreto.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador
de imersão da seguinte forma:
 CHP: considera o tempo em que está acontecendo a concretagem.
 CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho (inicialização, finalização e
intervalo para almoço)
 Consideraram-se perdas incorporadas e sobras de concreto.

93382-SINAPI-
07/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3

Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e
auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de reaterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, um reaterro
que tem comprimento mais expressivo que a largura.
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 Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado no reaterro
da vala.
 Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo.

 Estão comtemplados na composição os esforços necessários para a umidificação do
solo de reaterro, a fim de atender as exigências normativas e definições de projeto.
 Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da vala reaterrada
foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm
de altura.
 A composição não faz distinção entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso
da mesma para ambas situações.
 Os serviços para restabelecer o local de escavação da vala para a situação anterior
ao serviço, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão
contemplados nos índices de produtividade desta composição.
 São separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
 CHP: considera o tempo em que o equipamento está em uso para realizar as
atividades de compactação da vala
 CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente
(exemplos: espera pelo assentamento de tubo).

98557-SINAPI-
07/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2

Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização;
 Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsão
asfáltica;
 Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé.

3 ESTRUTURA

92423-SINAPI-
07/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

Fabricação de fôrma para pilares, com chapa de madeira compensada resinada, e =
17 mm - contém os painéis, grelhas e demais dispositivos de travamento e acoplagem,
em madeira, para auxiliar na montagem;
 Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água
- desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
 Viga sanduíche metálica, formada por dois perfis tipo "U" enrijecido ligados pela
superfície maior, para travamento da fôrma de pilares;
 Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8") para travamento da fôrma de pilares;

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem
da fôrma;
 Considerou-se que a fôrma de chapas compensadas resinadas será utilizada 6
vezes;
 Considerou-se uma perda por reformas necessárias, devido a danos causados na
desfôrma dos elementos.
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 Aprumador metálico de pilares com altura e ângulo reguláveis, Hmáx = 2,80 m;
 Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

92762-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92763-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92764-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 16,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92759-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com montagem da armação da estrutura de concreto armado,
após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92460-SINAPI-
07/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

Fabricação de fôrma para vigas com chapa compensada resinada - contém painéis (e
= 18 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré montados para

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a
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as laterais e fundo de vigas;
 Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, a ser acoplada à cruzeta para
apoio da fôrma de fundo de viga;
 Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água
- desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
 Escora metálica telescópica com altura regulável de 1,80 a 3,20 m, com capacidade
de carga de no mínimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locação);
 Cruzeta metálica - equipamento fixado na parte superior das escoras metálicas para
apoio da fôrma de fundo de viga;
 Viga sanduiche metálica, formada por dois perfis tipo "U" enrijecido ligado pela
superfície maior, para travamento das fôrmas laterais da viga;
 Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8") para travamento da fôrma de viga;
 Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

montagem e desmontagem da fôrma;
 Considerou-se que a fôrma de chapas compensadas resinadas será utilizada 6
vezes;
 Considerou-se uma perda por reformas necessárias, devido a danos causados na
desfôrma dos elementos;
 Considerou-se um jogo completo de fôrmas acrescido de quatro jogos de fundos de
viga para escoramento residual ("reescoramento");
 Considerou-se o escoramento total das vigas em execução mais o escoramento
residual das vigas dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso
porcentagens de 75%, 50%, 25% e 25% do escoramento total.

92760-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com montagem da armação da estrutura de concreto armado,
após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92761-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92762-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.
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92763-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92764-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 16,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92759-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com montagem da armação da estrutura de concreto armado,
após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92515-SINAPI-
07/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

Fabricação de fôrma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém
os painéis cortados (e = 18 mm);
 Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água
- desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
 Torre metálica com altura regulável, com capacidade de carga de 8 tf (80 kN,
locação);
 Vigas de madeira industrializada tipo "H20" para vigamento de fôrma de laje.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem
da fôrma;
 Considerou-se que fôrma de chapa de madeira compensada resinada será utilizada 6
vezes;
 Considerou-se uma perda por reformas necessárias, devido a danos causados na
desfôrma dos elementos;
 Considerou-se um jogo completo de fôrmas acrescido de quatro jogos de faixas de
escoramento residual ("reescoramento");
 Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual
das lajes dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de
75%, 50%, 25% e 25% do escoramento total.
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92768-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado tipo pino plástico para armação de laje em
concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92769-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado tipo pino plástico para armação de laje em
concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92770-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado tipo pino plástico para armação de laje em
concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92771-SINAPI-
07/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado tipo pino plástico para armação de laje em
concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

93191-SINAPI-
07/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M

Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR 6136);
 Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
 Para o cálculo de consumos, considerou-se uma janela com 2,0 m de vão e
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composições auxiliares de argamassa;
 Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e graúdos
em proporção definida pelo projetista para preenchimento de espaços vazios dos
blocos de alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido para fins de orçamento:
1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relação a/c=0,60;
 Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm. O
diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um
diâmetro característico para fins de orçamento;
 Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 2,5cm e largura
de 20,0cm, fornecida em peças de 4m;
 Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma.

transpasse de 20 cm para cada lado;
 Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta, graute e argamassa de
assentamento;
 Foi considerada perda nula para as barras de aço.

93199-SINAPI-
07/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M

Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR 6136);
Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composições auxiliares de
argamassa; Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados
miúdos e graúdos em proporção definida pelo projetista para preenchimento de
espaços vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido para fins
de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relação
a/c=0,60;  Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com diâmetro de
6,3 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui
indicado um diâmetro característico para fins de orçamento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
 Para o cálculo de consumos, considerou-se uma janela com 2,0 m de vão e
transpasse de 60 cm para cada lado;
 Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta, graute e argamassa de
assentamento;
 Foi considerada perda nula para as barras de aço.

93201-SINAPI-
03/2024

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M

Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composições auxiliares de
argamassa.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
 Para cálculo do consumo de argamassa considerou-se uma folga entre a alvenaria de
vedação e a estrutura de 3 cm e o preenchimento de 70% da largura de um bloco de
19cm de espessura.

96359-SINAPI-
07/2024

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VÃOS. AF_07/2023_PS

M2

Perfil metálico G-70;
 Perfil metálico M-70;

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material nas
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 Fita para tratamento acústico (banda acústica) 3000X48 mm (* insumo a ser
cadastrado no SINAPI);
 Parafuso LB ou LA (metal-metal) 4,2x13 mm;
 Pino de aço com arruela cônica, diâmetro arruela = *23* mm e comprimento haste =
*27 (ação indireta);
 Chapa de gesso acartonado:
 ST (Standard);
 RU (Resistente à umidade);
 RF (Resistencia ao fogo).
 Parafuso TA ou TB 25;
 Fita de papel micro perfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa;
 Massa de rejunte em pó para Drywall, a base de gesso, secagem rápida, para
tratamento de juntas de chapa de gesso (com adição de agua).

proximidades da frente de serviço;
 Foram consideradas as perdas residuais e incorporadas;
 A utilização das fitas de tratamento acústico foi considerada nas guias (superior e
inferior);
 Para um montante em contato com outra parede Drywall foi utilizado parafuso (metal-
metal) para fixação;
 Entende-se por face simples a colocação de apenas uma camada de chapa de gesso
acartonado por face de parede;
 Foram considerados nas aberturas montantes duplos para reforço;
 Para os cálculos de consumo foi considerado um espaçamento de 60 cm entre
montantes;
 Não foram verificadas diferenças expressivas na produtividade quanto ao tipo de
placa.
 Nesta composição não está contemplado o serviço de isolamento termo/acústico,
tampouco o serviço de reforço com madeira ou metálico.

5 COBERTURA

92543-SINAPI-
07/2024

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm;
 Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5);
 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de
1,25 CV - Custo Horário Produtivo (CHP);
 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de
1,25 CV - Custo Horário Improdutivo (CHI).

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com o serviço;
 Foram consideradas perdas por entulho;
 A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das
estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m.
 A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes.
 Foi considerado o transporte vertical;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
está efetivamente transportando os materiais; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento está parado.

94207-SINAPI-
07/2024

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2

Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser
substituído por telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m;
1,53m; 1,83m; 2,13m), desde que o insumo esteja em m²;
 Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em madeira.
Esse insumo pode ser substituído por gancho chato em ferro galvanizado,
comprimento 110mm, seção 1/8" x 1/2" (3mm x 12mm). No

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com a colocação de telhas e ajudando o
transporte horizontal das peças;
 Para o cálculo das produtividades e consumos, considerou-se inclinação do telhado
de 20%;
 Foi considerada uma perda por corte das telhas e quebras durante o manuseio;
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caso das telhas serem fixadas em perfis metálicos, deverá ser utilizado o gancho com
rosca Ø 8mm;
 Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica;
 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25
CV.

 Considerou-se recobrimento lateral de ¼ de onda para cálculo da produtividade e
consumo de materiais.
 Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais à cobertura;
 Foi considerada altura de içamento igual a 6m;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, içamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada
de trabalho.

94229-SINAPI-
07/2024

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M

Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 cm;
 Prego polido com cabeça, bitola 18x27;
 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;
 Solda estanho 50/50;
 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;
 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de
1,25 CV.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com a colocação das calhas e ajudando o
transporte horizontal das peças;
 Foi considerada perda por recortes das chapas;
 Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais à cobertura;
 Foi considerada altura de içamento igual a 24m;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:       o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, içamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada
de trabalho.

94231-SINAPI-
07/2024

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M

Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm;
 Prego polido com cabeça, bitola 18x27;
 Parafuso e bucha S-8;
 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;
 Solda estanho 50/50;
 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;
 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de
1,25 CV.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com a colocação dos rufos e ajudando o
transporte horizontal das peças;
 Foi considerada perda por corte das chapas;
 Os insumos foram considerados para fixação sobre estrutura de madeira. Para o
caso de fixação sobre alvenaria ou concreto, utilizar parafusos e buchas de náilon S-8
em substituição aos pregos;
 Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais à cobertura;
 Foi considerada altura de içamento igual a 24m;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, içamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada
de trabalho.
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94451-SINAPI-
07/2024

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E
IÇAMENTO. AF_07/2019

M

Cumeeira normal para telha de fibrocimento ondulada, canalete 90 ou kalhetão (sem
amianto). No caso de telha metálica, utilizar cumeeira de aço ou alumínio com mesmo
perfil da telha de cobertura;
 Parafuso zincado rosca soberba ou gancho galvanizado com rosca;
 Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de neoprene;
 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25
CV

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com o assentamento de telhas e ajudando no
transporte horizontal das peças;
 Foi considerada uma perda por corte das peças cumeeira e quebras durante o
manuseio;
 Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais à cobertura;
 Foi considerada altura de içamento igual a 6m;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:       o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, içamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada
de trabalho.

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

98556-SINAPI-
07/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2

Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexível ou membrana acrílica
bicomponente à base de cimento, agregados minerais e resina acrílica;
 Véu de poliéster.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização;
 Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica;
 Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composições
correspondentes.

98555-SINAPI-
07/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.
AF_09/2023

M2

Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexível ou membrana acrílica
bicomponente à base de cimento, agregados minerais e resina acrílica.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização;
 Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica;
 Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composições
correspondentes.

7 ESQUADRIAS

90830-SINAPI-
08/2024

FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA UN



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas de madeira e com
padrão de acabamento do tipo médio.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam diretamente na execução do serviço ou no
transporte de materiais no andar de instalação.

90844-SINAPI-
07/2024

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

Porta de madeira de 90 cm de largura e 210 cm de altura, com espessura de 3,5 cm,
classificada como "semi-oca" segundo o jargão comercial, ou como leve ou média
segundo a ABNT NBR 15930-1:2011 que define estas portas com massa acima de
6kg/m² até 20 kg/m²;
 Aduela / marco / batente de madeira com espessura de 13cm, fornecido em peças
separadas para portas de 90x210cm;
 Alizar / guarnição de madeira maciça medindo 5cm de largura e 1,5cm de espessura
para porta de 90x210cm;
 Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas de madeira e com
padrão de acabamento do tipo médio.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalação das folhas das portas diretamente ou
no transporte de materiais no andar de instalação;
 Foram consideradas perdas para os pregos e parafusos.

90843-SINAPI-
07/2024

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

Porta de madeira de 80 cm de largura e 210 cm de altura, com espessura de 3,5 cm,
classificada como "semi-oca" segundo o jargão comercial, ou como leve ou média
segundo a ABNT NBR 15930-1:2011 que define estas portas com massa acima de
6kg/m² até 20 kg/m²;
 Aduela / marco / batente de madeira com espessura de 13cm, fornecido em peças
separadas para portas de 80x210cm;
 Alizar / guarnição de madeira maciça medindo 5cm de largura e 1,5cm de espessura
para porta de 80x210cm;
 Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas de madeira e com
padrão de acabamento do tipo médio.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalação das folhas das portas diretamente ou
no transporte de materiais no andar de instalação;
 Foram consideradas perdas para os pregos e parafusos.

91338-SINAPI-
07/2024

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

Porta em alumínio de abrir com lambri horizontal, sem guarnição, acabamento em
alumínio anodizado natural;
 Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de
5,5x65mm com buchas de náilon nº 10;
 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias,
podendo ser substituído por selante a base de silicone;
 Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado
natural para 1 face da esquadria (1 lado).

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalação da porta, seja no encunhamento e na
fixação, ou no transporte de materiais no andar de instalação;
 Foram consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a guarnição.
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94569-SINAPI-
07/2024

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

Janela de alumínio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarnição. Pode ser
substituído por janela basculante de alumínio de dimensão diferente (ver item 7
Informações Complementares).
 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm.
 Selante de silicone neutro monocomponente.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos na instalação da esquadria.
 Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

94573-SINAPI-
07/2024

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2

Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,50 m (A x L) com 4 folhas de vidro, incluso
guarnição.
 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm.
 Selante de silicone neutro monocomponente.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos na instalação da esquadria.
 Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

8 REVESTIMENTO DE PAREDE

87905-SINAPI-
07/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação;
 Foi considerado o acesso à fachada com balancim a tração manual ou andaime,
sendo possível o uso dos mesmos coeficientes para ambas situações. No caso de uso
de balancim elétrico, deve ser subtraída dos coeficientes do pedreiro e servente uma
porcentagem de 5%;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

87553-SINAPI-
07/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm.

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;
 A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as
perdas por resíduos gerados;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

94995-SINAPI-
07/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do
passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.
 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros,
os carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execução do passeio.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

concretagem dos passeios.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para
execução do passeio.
 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.
 Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto.
 Tela de aço soldada: armadura do concreto.
 Lona plástica: separa a camada granular do concreto.

 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevê lançamento de concreto direto do caminhão ou com sistema
mecanizado.
 A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos
carpinteiros.
 Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes.
 Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a
cada 2 m.

10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO

94995-SINAPI-
07/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do
passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.
 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para
execução do passeio.
 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.
 Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto.
 Tela de aço soldada: armadura do concreto.
 Lona plástica: separa a camada granular do concreto.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros,
os carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execução do passeio.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevê lançamento de concreto direto do caminhão ou com sistema
mecanizado.
 A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos
carpinteiros.
 Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes.
 Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a
cada 2 m.

11 REVESTIMENTO TETO

87885-SINAPI-
07/2024

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2

Argamassa para chapisco rolado - argamassa industrializada com preparo em
misturador de eixo horizontal de 300 kg.

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.
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90408-SINAPI-
07/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm.

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;
 A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as
perdas por resíduos gerados;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

96114-SINAPI-
07/2024

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS

M2

Chapa ST em drywall 2,4m x 1,2m x 10 mm;
 Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Conector de perfil F-47;
 Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Massa de rejunte em pó para drywall;
 Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);
 Fita de papel microperfurado, 50x150 mm, para tratamento de juntas de chapa de
gesso para drywall;
 Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Parafuso drywall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (TA),
comprimento 25mm;
 Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm.

Nesta composição não estão contemplados os tempos de montagem e instalação dos
acabamentos como cantoneiras ou tabicas; para estes elementos utilizar as
composições auxiliares "INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS PARA FORRO
(MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15CM)" ou "INSTALAÇÃO DE
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO)", presentes no grupo de composições para forro; Drywall ou Acartonad
ComercialResidencia Placas de Gess Madeira PVC Metálic FORRO
 Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo utilizar a composição auxiliar:
"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE", presente
nos cadernos de composição para equipamentos de proteção coletiva;
 Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas;
 Esta composição considera uma trama de estruturação bidirecional.

12 PINTURA

88485-SINAPI-
07/2024

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na
produtividade da mão de obra;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88495-SINAPI-
07/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2

Massa corrida PVA para paredes internas - massa niveladora monocomponente à
base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR
15348:2006;
 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

95305-SINAPI-
07/2024

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2
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Massa de parede para efeito texturizado liso (grãos finos) de base acrílica, diluível em
água. Aplicação sobre reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente,
massa corrida ou acrílica e repintura sobre látex PVA ou acrílico.

Não inclui preparação da superfície com selador ou aplicação de massa corrida.
 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução.
 No consumo de textura foi considerada a aplicação de uma demão.

88494-SINAPI-
07/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2

Massa corrida PVA para paredes internas - massa niveladora monocomponente à
base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR
15348:2006;
 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

86932-SINAPI-
07/2024

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

Ver composição SINAPI-SIPCI código 86888.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86887.

O acessório: engate flexível, necessário para o pleno funcionamento do equipamento,
está contemplado na composição auxiliar integrante desta composição.

86939-SINAPI-
07/2024

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

Ver composição SINAPI-SIPCI código 86902.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86883.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86879.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86884.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86906.

Os acessórios: sifão, válvula, torneira, engate flexível necessários para o pleno
funcionamento do equipamento, estão contempladas nas composições auxiliares
integrantes desta composição.

86919-SINAPI-
07/2024

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

Ver composição SINAPI-SIPCI código 86872.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86883.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86914.
 Ver composição SINAPI-SIPCI código 86877.

Os acessórios: sifão, válvula, torneira necessários para o pleno funcionamento do
equipamento, estão contempladas nas composições auxiliares integrantes desta
composição.

86901-SINAPI-
07/2024

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN

Cuba de embutir oval em louça branca para lavatório (35 x 50cm), ou equivalentes.
 Massa plástica adesiva.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

86901-SINAPI-
08/2024

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN
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Cuba de embutir oval em louça branca para lavatório (35 x 50cm), ou equivalentes.
 Massa plástica adesiva.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

86900-SINAPI-
07/2024

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN

Cuba de embutir em aço inoxidável (46 x 30,0 x 12 cm) para pia de cozinha.
 Massa plástica adesiva.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.
 Foi considerada aplicação da massa plástica na superfície de contato da cuba com a
bancada e ao redor da cuba.

86913-SINAPI-
07/2024

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

Torneira cromada para tanque, de parede, 1/2" ou 3/4", sem misturador, padrão
popular.
 Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

97431-SINAPI-
08/2024

ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2"" UN

Acoplamento rígido em ferro fundido para sistema de tubulação ranhurada, DN 65 mm
(2 1/2");
 Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

94492-SINAPI-
07/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

Registro de esfera soldável, PVC, 50 mm, para aplicação em instalações hidráulicas
de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 Não foram consideradas perdas de conexões.
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação).
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas nas
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composições para as conexões.

94681-SINAPI-
07/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN

Curva 90 graus, PVC, 60 mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e
com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 Não foram consideradas perdas de conexões.
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação).
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas nas composições para
as conexões.

94662-SINAPI-
07/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 50 mm x 1 1/2",  para aplicação
em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 Não foram consideradas perdas de conexões.
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação).
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas nas composições para
as conexões.

89353-SINAPI-
07/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

Base para registro de gaveta com entrada e saída roscáveis, diâmetro de 3/4";
 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para os índices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responsável
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas por resíduo;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de
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trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
 Para a instalação da manopla e canopla, utilizar composição específica.

98055-SINAPI-
10/2024

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA =
2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e assentar as peças
pré-moldadas;
 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-
moldadas com mais de 50kg;
 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita
no fundo da cava;
 Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para o assentamento
das peças pré-moldadas;
 Anel de concreto armado, D = 2,50 m, H = 0,50 m: utilizado para compor o balão do
tanque séptico;
 Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composição
utilizada para execução da laje de fundo do tanque séptico (4 cm de espessura) e da
laje de transição entre o balão e a tampa (furo circular com 60 cm de diâmetro e 4 cm
de espessura); Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaeróbios e
Sumidouros
 Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada
para execução da tampa (4 cm de espessura).

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:
 CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento),
movimentação e finalização (encaixar na posição final e soltar a peça);
 CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo acabamento das juntas entre os anéis pré-moldados);
 O dimensionamento do tanque séptico foi realizado conforme a norma NBR 7229,
com as seguintes considerações:
 Tipo de construção: residência de médio padrão (contribuição diária de esgoto por
pessoa: 130 l);
 Faixa de temperatura média ambiente do mês mais frio: entre 10°C e 20°C;
 Intervalo entre limpezas: 1 ano;
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de
locação, remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, execução
de chaminé, reaterro e recomposição do piso. Deve-se, portanto, considerar
composições específicas para estes serviços, caso sejam necessários;
 Esta composição é válida para trabalho diurno.

98102-SINAPI-
10/2024

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças
pré-moldadas;
 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaeróbios e Sumidouros
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peças pré-moldadas com mais de 50kg;
 Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro
de areia no fundo da cava;
 Caixa gordura simples em concreto pré-moldado, circular, com tampa, com diâmetro
interno de 40 cm.

 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:
 CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento),
movimentação e finalização (encaixar na posição final e soltar a peça);
 CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente;
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de
locação, remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e
recomposição do piso. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para
estes serviços, caso sejam necessários;
 Esta composição é válida para trabalho diurno.

89707-SINAPI-
07/2024

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma
saída de 50 mm com junta elástica. Dimensões: 100 x 100 x 50 mm;
 Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm;
 Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d?água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foi considerada junta elástica na tubulação de saída e juntas soldáveis nas
tubulações de entrada;
 Não foram consideradas perdas por resíduo;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89708-SINAPI-
07/2024

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Caixa sifonada em PVC com cinco entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma
saída de 75 mm com junta elástica. Dimensões: 150 x 185 x 75 mm;
 Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 75 mm;
 Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d?água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foi considerada junta elástica na tubulação de saída e juntas soldáveis nas
tubulações de entrada;
 Não foram consideradas perdas por resíduo;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes;



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica
de cada serviço.

89709-SINAPI-
07/2024

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Corpo de ralo sifonado PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x 40 mm;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d?água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas por resíduo;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

86883-SINAPI-
07/2024

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

Sifão do tipo flexível em PVC, 1" x 1.1/2", para pias, lavatórios e tanques.
 Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

89811-SINAPI-
07/2024

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89742-SINAPI-
07/2024

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 75mm;

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm
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 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

foi considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89797-SINAPI-
07/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 x 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89599-SINAPI-
07/2024

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

Luva Simples em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 75 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais para conexões
com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 75mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do
material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
 Para diâmetros iguais ou superiores a 50 mm, foi considerada junta elástica, exceto
em tubos onde foi considerada junta soldável.

94794-SINAPI-
07/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados e base bruta em latão, com
entrada e saída roscáveis diâmetro de 1 1/2" para aplicação em instalações hidráulicas
de água;

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.  Foi considerado o esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação).
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89987-SINAPI-
07/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

Base para registro de gaveta com entrada e saída roscáveis, diâmetro de 3/4", com
acabamento e canopla cromados;
 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para os índices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responsável
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas por resíduo;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
 Para a instalação da manopla e canopla, utilizar composição específica.

89985-SINAPI-
07/2024

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

Base para registro de pressão com entrada e saída roscáveis, diâmetro de 3/4", com
acabamento e canopla cromada;
 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para os índices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responsável
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas por resíduo;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

92365-SINAPI-
07/2024

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M

Tubo em AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, Classe Média, DN 40mm (1 1/2"). Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR
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Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

material no andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

92336-SINAPI-
07/2024

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M

Tubo em aço galvanizado com costura, classe média, DN 65mm (2 1/2"). Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89373-SINAPI-
07/2024

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Luva soldável de PVC com diâmetro nominal de 25mm e redução para 20 mm, para
aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89593-SINAPI-
07/2024

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Luva de PVC com diâmetro nominal de 50 mm e bucha de latão de 1.1/2" para
aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%
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Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

94656-SINAPI-
07/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 25 mm x 3/4",  para aplicação
em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 Não foram consideradas perdas de conexões.
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação).
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas nas composições para
as conexões.

89490-SINAPI-
07/2024

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva 45 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89489-SINAPI-
07/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do
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CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89384-SINAPI-
07/2024

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva de Transposição Soldável em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para
aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo
soldável
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89530-SINAPI-
07/2024

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Luva de Correr em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS
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Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

89577-SINAPI-
07/2024

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Luva de Correr em PVC com diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89356-SINAPI-
07/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89357-SINAPI-
07/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes
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Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

atividades: fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica
de cada serviço.

89448-SINAPI-
07/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89869-SINAPI-
07/2024

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

UN

Tê de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações hidráulicas
de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

94690-SINAPI-
07/2024

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

UN

Tê, PVC, 32 mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação
das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 Não foram consideradas perdas de conexões.
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação).



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas nas composições para
as conexões.

89400-SINAPI-
07/2024

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Tê com diâmetro nominal de 32 mm e Redução na Bolsa Central com diâmetro de 25
mm, em PVC, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação
das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89627-SINAPI-
07/2024

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Tê com diâmetro nominal de 50 mm e Redução na Bolsa Central com diâmetro de 25
mm, em PVC, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação
das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89366-SINAPI-
07/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm e saída com bucha de
latão com diâmetro de 3/4" com bucha de latão para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado
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Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

90373-SINAPI-
07/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm e saída com bucha de
latão com diâmetro de 1/2" com bucha de latão para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89415-SINAPI-
07/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

86879-SINAPI-
07/2024

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR
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66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC
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Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

Válvula de escoamento em plástico branco PVC 1" para aplicação em lavatórios, pias
e tanques.
 Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

89811-SINAPI-
07/2024

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89728-SINAPI-
07/2024

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89726-SINAPI-
07/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR
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CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89732-SINAPI-
07/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89739-SINAPI-
07/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 75mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89731-SINAPI-
07/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
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EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89724-SINAPI-
07/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89783-SINAPI-
07/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação
em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89795-SINAPI-
07/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS
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Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 x 75 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 75mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89549-SINAPI-
07/2024

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

Redução Excêntrica em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 75 x 50 mm
para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais para
conexões com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 75mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do
material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
 Para diâmetros iguais ou superiores a 50 mm, foi considerada junta elástica, exceto
em tubos onde foi considerada junta soldável.

89448-SINAPI-
08/2024

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

89711-SINAPI-
08/2024

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE
CONEXÕES

M

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89782-SINAPI-
07/2024

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Te em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 x 40 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89373-SINAPI-
07/2024

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Luva soldável de PVC com diâmetro nominal de 25mm e redução para 20 mm, para
aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS
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CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

atividades: fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica
de cada serviço.

89384-SINAPI-
07/2024

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva de Transposição Soldável em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para
aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo
soldável
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89408-SINAPI-
07/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89356-SINAPI-
07/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
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CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

86882-SINAPI-
07/2024

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

Sifão do tipo garrafa/ copo, em PVC, 1.1/4", para pias, lavatórios e tanques.
 Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

94962-SINAPI-
07/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

Cimento Portland composto CP II-32.
 Areia média - areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
o uso. Caso seja necessário peneiramento, utilizar composição correspondente.
 Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda à norma ABNT NBR 7211
 Betoneira: capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico
trifásico, potência de 2 CV, sem carregador.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o preparo do concreto.
 O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material úmido,
adotando-se módulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.
 Considerou-se ainda relação água/cimento igual a 1,00.
 Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
 Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.
 O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referências bibliográficas.
 O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

89825-SINAPI-
07/2024

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN

Tê em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 x 50 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
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Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89829-SINAPI-
07/2024

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN

Tê em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 x 75 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 75mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89557-SINAPI-
07/2024

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

Redução Excêntrica em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 x 75 mm
para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais para
conexões com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do
material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
 Para diâmetros iguais ou superiores a 50 mm, foi considerada junta elástica, exceto
em tubos onde foi considerada junta soldável.

89800-SINAPI-
08/2024

TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
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 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  Para os tubos com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldável, em razão do seu aproveitamento com uso de luva simples;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89849-SINAPI-
08/2024

TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 150 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Para os tubos com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldável, em razão do seu aproveitamento com uso de luva simples;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89451-SINAPI-
08/2024

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 75 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
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90696-SINAPI-
07/2024

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M

Tubo de PVC de parede maciça DN 200 mm.
 Pasta lubrificante para tubos de PVC com juntas elásticas.

Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano,
podendo ser caracterizado como execução de redes em vias pavimentadas e/ ou
calçadas onde há maior tráfego de carros e/ ou pessoas, e onde há maior
interferência com outras redes. Locais com nível baixo de interferências são aqueles
onde há menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias não
pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechados em construção;
 Foi considerado tubo com comprimento de 6 metros;
 Os coeficientes de produtividade consideram um transporte do tubo de até 10 m de
distância da vala;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não
estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes
serviços.

89408-SINAPI-
07/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89356-SINAPI-
07/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
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 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89869-SINAPI-
07/2024

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

UN

Tê de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações hidráulicas
de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

17 INSTALACÕES ELÉTRICAS

91940-SINAPI-
07/2024

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Caixa retangular em PVC, 4" x 2". Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação da caixa;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
passantes em lajes; rasgos e cortes. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço;
 Para Drywall e parede de concreto não considerar o consumo de argamassa.

91937-SINAPI-
07/2024

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

Caixa octogonal em PVC, 3" x 3". Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação da caixa diretamente na forma da laje;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes
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atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades,
utilizar composição específica de cada serviço.

92862-SINAPI-
07/2024

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900
MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M

Assentador de tubos e Servente: oficial e ajudante designados para a atividade de
assentamento de tubos.

Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano,
com imóveis edificados ao longo de sua extensão, podendo ser caracterizado como
execução de redes em vias pavimentadas e/ ou calçadas onde há maior tráfego de
carros e/ ou pessoas, e onde há maior interferência com outras redes e restrição de
espaço. Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias não pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construção, sobretudo onde não há restrições na movimentação dos equipamentos.
 Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distância da vala.
 Foram consideradas perdas por resíduo.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
está transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavação está aguardando outros serviços
(exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo).
 Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não
estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes
serviços.

91920-SINAPI-
07/2024

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Curva 90° em PVC, DN 40 MM (1 1/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro
de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.
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97607-SINAPI-
07/2024

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

Arandela tipo tartaruga.
 Lâmpada compacta de LED. Predial e Monitoramento - Lote 2

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

98111-SINAPI-
07/2024

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a caixa;
 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaeróbios e Sumidouros
 Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro
de areia no fundo da cava;
 Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios, diâmetro = 300 mm.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de instalação da
caixa;
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de
locação, remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e
recomposição do piso. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para
estes serviços, caso sejam necessários;
 Esta composição é válida para trabalho diurno.

96986-SINAPI-
07/2024

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN

Haste de aterramento, 3,00 m, 3/4". Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no pavimento de
execução.

96989-SINAPI-
07/2024

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN

Captor tipo Franklin em latão. Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no pavimento de
execução.

96988-SINAPI-
07/2024

MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN

Mastro simples galvanizado de 1 ½". Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no pavimento de
execução.

96987-SINAPI-
07/2024

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN

Base metálica para mastro de 1 ½". Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no pavimento de
execução.

98463-SINAPI-
08/2024

SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN

Suporte isolador reforçado.
 Parafuso de aço zincado 4,2mm.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no
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pavimento de execução.

91935-SINAPI-
07/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

Cabo de cobre, 16 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição
aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

92984-SINAPI-
07/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

Cabo de cobre, 25 mm², instalados em baixa tensão, até o(s) quadro(s) de distribuição;
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais dos cabos; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

92986-SINAPI-
07/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

Cabo de cobre, 35 mm², instalados em baixa tensão, até o(s) quadro(s) de distribuição;
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais dos cabos; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

92988-SINAPI-
07/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

Cabo de cobre, 50 mm², instalados em baixa tensão, até o(s) quadro(s) de distribuição;
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais dos cabos; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.
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91931-SINAPI-
07/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

Cabo de cobre, 6 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação);
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91924-SINAPI-
07/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

Cabo de cobre, 1,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição
aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91926-SINAPI-
07/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição
aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91928-SINAPI-
07/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

Cabo de cobre, 4 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação);
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91930-SINAPI-
07/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
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Cabo de cobre, 6 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação);
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

97886-SINAPI-
07/2024

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, assentar as paredes
de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, colocar a tampa pré-
moldada;
 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita
no fundo da cava;
 Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria da
caixa;
 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o
revestimento com reboco;
 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição
utilizada para execução da tampa da caixa.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de
locação, remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e
recomposição do piso. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para
estes serviços, caso sejam necessários;
 Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicação com colher de pedreiro;
 O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execução da alvenaria e no transporte do material;
 Esta composição é válida para trabalho diurno.

91955-SINAPI-
07/2024

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN

Interruptor paralelo, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa,
10A/250V.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91961-SINAPI-
07/2024

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Interruptores paralelos, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa,
10A/250V.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

91957-SINAPI-
07/2024

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Interruptor simples com interruptor paralelo, conjunto montado para embutir, incluído
suporte e placa, 10A/250V.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91953-SINAPI-
07/2024

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN

Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa,
10A/250V.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91996-SINAPI-
07/2024

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

92028-SINAPI-
07/2024

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Interruptor paralelo de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa,
10A/250V;
 Tomada de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa, 20A/250V.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

92022-SINAPI-
07/2024

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Interruptor simples de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa,
10A/250V;
 Tomada de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa, 20A/250V.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR
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Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

composição específica de cada serviço.

92002-SINAPI-
07/2024

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Tomada de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa, 10A/250V. Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

92003-SINAPI-
07/2024

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Tomada de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa, 20A/250V. Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

92010-SINAPI-
07/2024

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Tomada de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa, 10A/250V. Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91994-SINAPI-
07/2024

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Tomada de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa, 10A/250V. Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91995-SINAPI-
07/2024

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Tomada de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa, 20A/250V. Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.
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CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

atividades: rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.

93653-SINAPI-
07/2024

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

Disjuntor monopolar tipo DIN, 10 A.
 Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm².

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

93654-SINAPI-
07/2024

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A.
 Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm².

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

93661-SINAPI-
07/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

Disjuntor bipolar tipo DIN, 16A.
 Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm².

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

93662-SINAPI-
07/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

Disjuntor bipolar tipo DIN, 20A.
 Terminal a compressão em cobre estanhado, 4 mm².

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

93664-SINAPI-
07/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

Disjuntor bipolar tipo DIN, 32A.
 Terminal a compressão em cobre estanhado, 6 mm².

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

93665-SINAPI-
07/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

Disjuntor bipolar tipo DIN, 40A.
 Terminal a compressão em cobre estanhado, 10 mm².

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

93008-SINAPI-
07/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

Eletrodutos rígidos em PVC, DN 50 MM (1 1/2"). Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado
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CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

atividades: fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em
lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.

91865-SINAPI-
07/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 40 MM (1 1/4"), instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.

93009-SINAPI-
07/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

Eletrodutos rígidos em PVC, DN 60 MM (2"). Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

96984-SINAPI-
07/2024

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

UN

Eletroduto em PVC soldável, DN 40 mm (1 ¼"). Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no pavimento de
execução.

18 CLIMATIZAÇÃO

97331-SINAPI-
07/2024

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

Tubo de cobre flexível, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalações gás
residenciais e comerciais;
 Tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação,
DN 1/4" (6 mm)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em
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Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.

97330-SINAPI-
07/2024

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

Tubo em Cobre Flexível com diâmetro de 15mm (5/8") (39724 insumo a ser
cadastrado no SINAPI);
 Tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação,
DN 5/8" (15 mm)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

90460-SINAPI-
07/2024

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM
FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M

Encanador ou bombeiro hidráulico;
 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico;
 Perfilado perfurado duplo, seção 38x76 mm;
 Vergalhão com rosca total, diâmetro 6,3 mm, cortado em peças de 30 cm de
comprimento;
 Porca zincada sextavada, diâmetro ¼";
 Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diâmetro
do furo = 17 mm;
 Chumbador Ômega com parafuso OM1404 ¼".

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o processo;
 Nesta composição não está considerada a fixação dos tubos, para tanto, deve-se
utilizar composição de fixação com abraçadeira.

19 DADOS E VOZ

91940-SINAPI-
07/2024

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

Caixa retangular em PVC, 4" x 2". Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação da caixa;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
passantes em lajes; rasgos e cortes. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço;
 Para Drywall e parede de concreto não considerar o consumo de argamassa.

98307-SINAPI-
07/2024

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado
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Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

Tomada de rede RJ45, 8 fios, CAT 5E. Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

91865-SINAPI-
07/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 40 MM (1 1/4"), instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.

93009-SINAPI-
07/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

Eletrodutos rígidos em PVC, DN 60 MM (2"). Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada
serviço.

20 GASES MEDICINAIS

97330-SINAPI-
07/2024

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

Tubo em Cobre Flexível com diâmetro de 15mm (5/8") (39724 insumo a ser
cadastrado no SINAPI);
 Tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação,
DN 5/8" (15 mm)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

91179-SINAPI-
07/2024

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M

Encanador ou bombeiro hidráulico;
 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico;
 Abraçadeira metálica rígida, TIPO D 1/2" para tubos de PVC, CPVC ou cobre, com
diâmetros de 15, 20, 22, 25, 28, 32, 35 40 mm;
 Vergalhão com rosca total, diâmetro 6,3 mm, cortado em peças de 10 cm de
comprimento;
 Porca zincada sextavada, diâmetro ¼";
 Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diâmetro
do furo = 17 mm;
 Chumbador Omega com parafuso OM1404 ¼".

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o processo;

21 URBANIZAÇÃO

94963-SINAPI-
10/2024

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

Cimento Portland composto CP II-32.
 Areia média - areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
o uso. Caso seja necessário peneiramento, utilizar composição correspondente.
 Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda à norma ABNT NBR 7211
 Betoneira: capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico
trifásico, potência de 2 CV, sem carregador.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o preparo do concreto.
 O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material úmido,
adotando-se módulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.
 Considerou-se ainda relação água/cimento igual a 0,75.
 Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
 Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.
 O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referências bibliográficas.
 O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

93358-SINAPI-
10/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos
manuais.

A composição é válida para escavação manual com profundidades de até 1,30 m.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

BDI SEM desoneração:20.350000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado! SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-01-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

 Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados
nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

CPF: Não vinculado!
Nº CREA / CAU: Não vinculado!

Responsável técnico pelos ítens:

Responsável: Não vinculado!


