
MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Schroeder - SC

EMPREENDIMENTO: 6297 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO
LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

LOCALIDADE: Rua Guaramirim, nº 570

PLANILHA A3

DATA

15/01/2025

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Município de Schroeder - SC

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

Quantidade conforme o projeto!

1.1.1 - LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO 3,00 X 2,00M COM ALTURA DE 2,00M ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²

Total em MÊS: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.1.2 - BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICI NA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO
DESEMPOLADO

Total em M2: 10,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.1.3 - LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M

Total em MÊS: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.1.4 - BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO. AF_01/2024_PE

Total em M2: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.1.5 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.1.6 - HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.1.7 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020

Total em UN: 1,0000
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Quantidade conforme o projeto!

1.1.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Total em M2: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.1.9 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA,
CONSIDERADO 4 TIPOS DE CAÇAMBA (ENTULHO, MADEIRA, RECICLADO E METAL) PARA 10 MESES

Total em MÊS: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.1.10 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

Total em M2: 330,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.2.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total em MES: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.3.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Total em EMP: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.3.2 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS
EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

Total em M2XMÊS: 275,0000

2 - FUNDAÇÃO

Quantidade conforme o projeto!

2.1 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Total em M: 125,0000

Operador

2.2 - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA. AF_12/2019_PA

Comprimento
(m)

Largura AlturaAtribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

9,000 0,000 0,000Informe uma atribuição! 531,00059,000+

Total em M: 531,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.3 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Total em M3: 203,8800

Quantidade conforme o projeto!

2.4 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Total em M3: 23,3400
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Quantidade conforme o projeto!

2.5 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

Total em M3: 36,1900

Quantidade conforme o projeto!

2.6 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Total em M2: 392,1000

Quantidade conforme o projeto!

2.7 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Total em KG: 440,3000

Quantidade conforme o projeto!

2.8 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Total em KG: 139,1000

Quantidade conforme o projeto!

2.9 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Total em KG: 1.010,5000

Quantidade conforme o projeto!

2.10 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Total em KG: 650,0000

Quantidade conforme o projeto!

2.11 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Total em KG: 724,4000

Quantidade conforme o projeto!

2.12 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Total em KG: 655,8000

Quantidade conforme o projeto!

2.13 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

Total em M3: 56,9000

Quantidade conforme o projeto!

2.14 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

Total em M3: 167,2400

Quantidade conforme o projeto!

2.15 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Total em M3: 221,8600

3/38



Quantidade conforme o projeto!

2.16 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Total em M2: 388,1800

Quantidade conforme o projeto!

2.17 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

Total em CJDIA: 3,0000

3 - ESTRUTURA

Quantidade conforme o projeto!

3.1.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Total em M2: 283,0000

Quantidade conforme o projeto!

3.1.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 680,7000

Quantidade conforme o projeto!

3.1.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 214,4000

Quantidade conforme o projeto!

3.1.4 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 145,0000

Quantidade conforme o projeto!

3.1.5 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 403,7000

Quantidade conforme o projeto!

3.1.6 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Total em M³: 18,6000

Quantidade conforme o projeto!

3.1.7 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

Total em CJDIA: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

3.2.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Total em M2: 292,0000
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Quantidade conforme o projeto!

3.2.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 403,8000

Quantidade conforme o projeto!

3.2.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 143,5000

Quantidade conforme o projeto!

3.2.4 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 541,9000

Quantidade conforme o projeto!

3.2.5 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 525,5000

Quantidade conforme o projeto!

3.2.6 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 360,3000

Quantidade conforme o projeto!

3.2.7 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 432,2000

Quantidade conforme o projeto!

3.2.8 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

Total em M³: 30,1000

Quantidade conforme o projeto!

3.2.9 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

Total em CJDIA: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

3.3.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

Total em M2: 56,6000

Quantidade conforme o projeto!

3.3.2 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 395,6000

Quantidade conforme o projeto!

3.3.3 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 213,2000
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Quantidade conforme o projeto!

3.3.4 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 202,8000

Quantidade conforme o projeto!

3.3.5 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total em KG: 12,3000

Quantidade conforme o projeto!

3.3.6 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

Total em M³: 32,8000

Quantidade conforme o projeto!

3.3.7 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

Total em CJDIA: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

3.3.8 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM,  EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO
EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4C M.

Total em M2: 93,9400

Quantidade conforme o projeto!

3.3.9 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM,  EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.

Total em M2: 358,8800

Quantidade conforme o projeto!

3.3.10 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM,  EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.

Total em M2: 28,1800

Quantidade conforme o projeto!

3.3.11 - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA PARA BASE DO RESERVATÓRIO.
AF_09/2021

Total em M2: 6,2500

4 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

Quantidade conforme o projeto!

4.1.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Total em M2: 12,8500

Quantidade conforme o projeto!

4.1.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Total em M2: 713,8400
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Quantidade conforme o projeto!

4.1.3 - COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

Total em M2: 120,9600

Quantidade conforme o projeto!

4.1.4 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

Total em M: 103,5000

Quantidade conforme o projeto!

4.1.5 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

Total em M: 69,2000

Quantidade conforme o projeto!

4.1.6 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

Total em M: 389,7100

Quantidade conforme o projeto!

4.2.1 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

Total em M2: 36,9400

Quantidade conforme o projeto!

4.2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

Total em M²: 180,0900

Quantidade conforme o projeto!

4.2.3 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

Total em M²: 84,4500

Quantidade conforme o projeto!

4.2.4 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

Total em M²: 66,0400

Quantidade conforme o projeto!

4.3.1 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

Total em M2: 0,1500

5 - COBERTURA

Quantidade conforme o projeto!

5.1.1 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

Total em KG: 391,4600
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Quantidade conforme o projeto!

5.1.2 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Total em M2: 359,4100

Quantidade conforme o projeto!

5.1.3 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Total em M2: 359,4100

Quantidade conforme o projeto!

5.2.1 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Total em M2: 359,4100

Quantidade conforme o projeto!

5.2.2 - COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ESP: 10MM, ALVEOLAR INCOLOR CRISTAL- 2,10X5,80M - INCLUSIVE MONTAGEM E ACESSÓRIOS

Total em M2: 31,6000

Quantidade conforme o projeto!

5.3.1 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Total em M: 76,0000

Quantidade conforme o projeto!

5.3.2 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Total em M: 49,8500

Quantidade conforme o projeto!

5.3.3 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

Total em M: 24,5500

6 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Quantidade conforme o projeto!

6.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV).
AF_09/2023

Total em M2: 155,6700

Quantidade conforme o projeto!

6.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Total em M2: 73,1800

7 - ESQUADRIAS

Quantidade conforme o projeto!

7.1.1.1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Total em UN: 12,0000
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Quantidade conforme o projeto!

7.1.1.2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Total em UN: 10,0000

Operador

7.1.1.3 - PORTAS DE MADEIRA ABRIR 1 FOLHA 1,20X2,10M (INTERNA) COMPLETA

Largura (m) Altura (m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

0,000 1,200 2,100Porta 2,5201,000+

Total em M²: 2,5200

Quantidade conforme o projeto!

7.1.1.4 - PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE

Total em M²: 14,3900

Quantidade conforme o projeto!

7.1.1.5 - PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 1,40X2,10M, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

Total em M²: 2,9400

Quantidade conforme o projeto!

7.1.1.6 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA FER.VAI-E-VEM

Total em M²: 6,7200

Quantidade conforme o projeto!

7.2.1.1 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Total em M2: 9,8700

Quantidade conforme o projeto!

7.2.1.2 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA

Total em M2    : 6,9300

Quantidade conforme o projeto!

7.2.1.3 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA
VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Total em M2    : 20,2800

Quantidade conforme o projeto!

7.2.1.4 - PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

Total em M2    : 4,7000

Quantidade conforme o projeto!

7.2.1.5 - PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR

Total em M2    : 2,5200
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Quantidade conforme o projeto!

7.2.1.6 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Total em M2: 25,6400

Quantidade conforme o projeto!

7.2.1.7 - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Total em M2: 1,3500

Quantidade conforme o projeto!

7.2.1.8 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Total em M2: 35,6700

Quantidade conforme o projeto!

7.3.1.1 - PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATE NTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA
CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

Total em M2: 3,1500

Quantidade conforme o projeto!

7.4.1 - PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

Total em UN    : 7,0000

Quantidade conforme o projeto!

7.4.2 - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

Total em UN: 7,0000

Quantidade conforme o projeto!

7.4.3 - ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

Total em M: 223,3400

Quantidade conforme o projeto!

7.4.4 - MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE

Total em UN    : 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

7.4.5 - FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA

Total em UN: 23,0000

Quantidade conforme o projeto!

7.4.6 - DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

Total em UN: 37,0000

Quantidade conforme o projeto!

7.4.7 - GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO INCLUSO CUNHA DE MADEIRA

Total em M²: 0,4500
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8 - REVESTIMENTO DE PAREDE

Quantidade conforme o projeto!

8.1.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Total em M2: 1.453,3800

Quantidade conforme o projeto!

8.1.2 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Total em M2: 1.375,6100

Quantidade conforme o projeto!

8.1.3 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Total em M2: 77,7700

Quantidade conforme o projeto!

8.2.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

Total em M2: 110,0000

9 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

Quantidade conforme o projeto!

9.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Total em M2: 393,4400

Quantidade conforme o projeto!

9.1.2 - REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2 ,5CM

Total em M2: 393,4400

Quantidade conforme o projeto!

9.2.1 - PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ES MERIL 400 E ENCERADO

Total em M2: 393,4400

Quantidade conforme o projeto!

9.3.1 - RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA

Total em M: 260,6400

10 - REVESTIMENTO PISO EXTERNO

Quantidade conforme o projeto!

10.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Total em M2: 163,9700

11 - REVESTIMENTO TETO
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Quantidade conforme o projeto!

11.1.1 - CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

Total em M2: 4,2400

Quantidade conforme o projeto!

11.1.2 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Total em M2: 4,2400

Quantidade conforme o projeto!

11.2.1 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Total em M2: 340,8100

12 - PINTURA

Quantidade conforme o projeto!

12.1.1 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Total em M2: 2.078,4600

Quantidade conforme o projeto!

12.1.2 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Total em M2: 1.351,7700

Quantidade conforme o projeto!

12.1.3 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Total em M2: 1.351,7700

Quantidade conforme o projeto!

12.1.4 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Total em M2: 726,6900

Quantidade conforme o projeto!

12.2.1 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Total em M2: 340,8100

Quantidade conforme o projeto!

12.2.2 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Total em M2: 340,8100

Quantidade conforme o projeto!

12.3.1 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

Total em M2: 59,0600
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Quantidade conforme o projeto!

12.3.2 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Total em M2: 59,0600

13 - MARMORE

Quantidade conforme o projeto!

13.1 - TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM

Total em M2: 13,4200

14 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Quantidade conforme o projeto!

14.1.1 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.2.1 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.2.2 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.2.3 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM
EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 13,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.2.4 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.2.5 - LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.2.6 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.2.7 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA

Total em UN: 6,0000
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Quantidade conforme o projeto!

14.3.1 - TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

Total em M²: 7,1400

Quantidade conforme o projeto!

14.3.2 - FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EM BUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.3 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.4 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 5,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.5 - TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA

Total em UN    : 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.6 - TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

Total em UN    : 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.7 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C,  DECA OU SIMILAR

Total em UN: 22,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.8 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C 21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO
EM BANCADA

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.9 - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU S IMILAR

Total em UN: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.10 - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

Total em UN: 8,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.11 - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

Total em UN: 8,0000
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Quantidade conforme o projeto!

14.3.12 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.13 - RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA ACABA MENTO CROMADO

Total em UN: 19,0000

Quantidade conforme o projeto!

14.3.14 - ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA
4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Total em UN: 4,0000

15 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Quantidade conforme o projeto!

15.1.1 - ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2""

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.2 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.3 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.4 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.5 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Total em UN: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.6 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 17,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.7 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em M: 54,4000
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Quantidade conforme o projeto!

15.1.8 - HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.9 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.10 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.11 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Total em UN: 24,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.12 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.13 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Total em M: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.14 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Total em M: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.15 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.16 - LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.17 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Total em UN: 52,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.18 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 1,0000
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Quantidade conforme o projeto!

15.1.19 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

Total em UN: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.20 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.21 - BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.22 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.23 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 81,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.24 - CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.25 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 25,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.26 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.27 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em M: 298,6000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.28 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em M: 31,4000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.29 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em M: 0,1000
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Quantidade conforme o projeto!

15.1.30 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Total em UN: 37,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.31 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.32 - TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.33 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 15,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.34 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.35 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 8,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.36 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 49,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.37 - PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.38 - RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.39 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 8,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.1.40 - PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V

Total em UN: 1,0000
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Quantidade conforme o projeto!

15.1.41 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) -
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

Total em UN    : 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.1 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA
69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.2 - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,75 M, VOLUME ÚTIL: 9.000,00 L
(PARA 216 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA C/BASE SINAP 98061

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.3 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.4 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.5 - CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M

Total em UN: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.6 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 17,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.7 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.8 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

Total em UN: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.9 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 29,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.10 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 30,0000
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Quantidade conforme o projeto!

15.2.11 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

Total em UN: 10,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.12 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Total em UN: 8,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.13 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 49,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.14 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 25,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.15 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 25,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.16 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.17 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 44,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.18 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 29,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.19 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 11,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.20 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.21 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Total em UN: 1,0000
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Quantidade conforme o projeto!

15.2.22 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.23 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.24 - TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Total em M: 107,9000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.25 - TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Total em M: 40,6000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.26 - TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Total em M: 25,6000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.27 - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES

Total em M: 60,2000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.28 - TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Total em M: 17,4000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.29 - TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Total em M: 97,3000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.30 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.31 - VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRI MÁRIO, DIÂM = 100MM

Total em UN: 8,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.32 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 17,0000
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Quantidade conforme o projeto!

15.2.33 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

Total em UN: 17,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.34 - CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 17,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.35 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 34,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.36 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em M: 102,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.37 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.38 - JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.39 - CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.40 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

Total em M3: 0,2000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.41 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Total em UN: 19,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.42 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Total em UN: 17,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.2.43 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Total em UN: 1,0000
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Quantidade conforme o projeto!

15.3.1 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

Total em UN: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.2 - *CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0 ,60X1,00M, SEM TAMPA

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.3 - RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.4 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

Total em UN: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.5 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Total em UN: 15,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.6 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.7 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.8 - LUVA DUPLA PVC 100MM

Total em UN    : 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.9 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.10 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.11 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Total em M: 84,2000
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Quantidade conforme o projeto!

15.3.12 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Total em M: 41,7000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.13 - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES

Total em M: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.14 - CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.15 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

Total em M: 10,3000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.16 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em UN: 18,0000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.17 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total em M: 109,9000

Quantidade conforme o projeto!

15.3.18 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Total em UN: 10,0000

16 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

Quantidade conforme o projeto!

16.1 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO  DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5

Total em UN: 5,0000

Quantidade conforme o projeto!

16.2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Total em UN: 8,0000

Quantidade conforme o projeto!

16.3 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE IN CÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5

Total em UN: 8,0000
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Quantidade conforme o projeto!

16.4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

16.5 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGUL AR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CO NFORME NBR 13434)

Total em UN: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

16.6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA

Total em UN    : 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

16.7 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIV A DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA- PLACA S2

Total em UN: 37,0000

Quantidade conforme o projeto!

16.8 - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS,
EQUIPADO COM 2 FARÓIS

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

16.9 - ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI  VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM

Total em UN: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

16.10 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

Total em UN    : 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

16.11 - PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Total em UN    : 1,0000

17 - INSTALACÕES ELÉTRICAS

Quantidade conforme o projeto!

17.1.1 - BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.2 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 292,0000
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Quantidade conforme o projeto!

17.1.3 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 86,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.4 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

Total em M: 5,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.5 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.6 - LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4""

Total em CJ: 185,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.7 - LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""

Total em CJ: 22,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.8 - CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO

Total em UN: 22,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.9 - PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA

Total em UN    : 104,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.10 - SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU

Total em UN: 22,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.11 - VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""

Total em M     : 22,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.12 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em M: 258,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.13 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Total em M: 152,7000
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Quantidade conforme o projeto!

17.1.14 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Total em M: 206,4000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.15 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Total em M: 10,4000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.16 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em M: 83,6000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.17 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em M: 1.935,3000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.18 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em M: 3.658,8000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.19 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em M: 677,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.20 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em M: 69,9000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.21 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.22 - CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO

Total em UN    : 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.23 - CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120

Total em UN    : 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.24 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 8,0000
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Quantidade conforme o projeto!

17.1.25 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.26 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.27 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 23,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.28 - PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM

Total em UN    : 26,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.29 - PLACA CEGA SEM FURO

Total em UN    : 18,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.30 - PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS

Total em UN    : 212,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.31 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 34,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.32 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.33 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

Total em UN: 10,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.34 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 72,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.35 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 22,0000
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Quantidade conforme o projeto!

17.1.36 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.37 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 85,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.38 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 11,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.39 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.40 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.41 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.42 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Total em UN: 37,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.43 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Total em UN: 5,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.44 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Total em UN: 32,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.45 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.46 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Total em UN: 2,0000
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Quantidade conforme o projeto!

17.1.47 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), C URVA C, CORRENTE 5KA

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.48 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.49 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO

Total em UN    : 14,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.50 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS -
CLASSE 1

Total em UN    : 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.51 - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A

Total em UN    : 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.52 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.53 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""

Total em UND: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.54 - CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.55 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA

Total em M: 29,4000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.56 - SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: M OPA OU SIMILAR)

Total em UN: 22,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.57 - TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01

Total em UN: 26,0000
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Quantidade conforme o projeto!

17.1.58 - TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.59 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

Total em M: 113,6000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.60 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

Total em M: 1.099,6000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.61 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Total em M: 42,9000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.62 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

Total em M: 133,2000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.63 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Total em M: 41,4000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.64 - ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS

Total em M: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.65 - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS,
EQUIPADO COM 2 FARÓIS

Total em UN: 29,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.66 - SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SI MILAR

Total em UN: 92,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.67 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.68 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Total em UN: 1,0000
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Quantidade conforme o projeto!

17.1.69 - BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.70 - BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.1.71 - BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK

Total em M: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.2.1 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Total em UN: 18,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.2.2 - LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

Total em UN: 25,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.2.3 - LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5

Total em UN    : 10,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.2.4 - LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR

Total em UN: 50,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.2.5 - LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO

Total em UN: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.1 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.2 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020

Total em UN: 9,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.3 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Total em UN: 9,0000
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Quantidade conforme o projeto!

17.3.4 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Total em UN: 9,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.5 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.6 - MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.7 - MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Total em UN: 24,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.8 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.9 - ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.10 - CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2

Total em M     : 265,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.11 - CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2

Total em M     : 120,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.12 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Total em UN: 10,0000

Quantidade conforme o projeto!

17.3.13 - ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Total em UN: 5,0000

18 - CLIMATIZAÇÃO
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Quantidade conforme o projeto!

18.1.1 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total em M: 98,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.1.2 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

Total em M: 22,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.1.3 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

Total em M: 84,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.1.4 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total em M: 8,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.1.5 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total em M: 128,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.1.6 - CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO

Total em UN: 16,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.1.7 - DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I
NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Total em KG: 636,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.1.8 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6""

Total em M: 24,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.1.9 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4""

Total em M: 28,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.1.10 - BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM

Total em UN: 25,3300

Quantidade conforme o projeto!

18.1.11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIM ILAR)

Total em UN: 52,0000
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Quantidade conforme o projeto!

18.1.12 - SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

Total em M: 18,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.2.1 - EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.2.2 - EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.2.3 - CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P

Total em UN: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

18.2.4 - EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A

Total em UN: 1,0000

19 - DADOS E VOZ

Quantidade conforme o projeto!

19.1 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total em UN: 28,0000

Quantidade conforme o projeto!

19.2 - CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120

Total em UN    : 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

19.3 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Total em UN: 18,0000

Quantidade conforme o projeto!

19.4 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

Total em M: 82,0000

Quantidade conforme o projeto!

19.5 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

Total em M: 55,7000
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Quantidade conforme o projeto!

19.6 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

Total em M: 44,8000

Quantidade conforme o projeto!

19.7 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Total em M: 16,0000

Quantidade conforme o projeto!

19.8 - TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA

Total em UN    : 10,0000

20 - GASES MEDICINAIS

Quantidade conforme o projeto!

20.1 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Total em M: 100,0000

Quantidade conforme o projeto!

20.2 - TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Total em UN: 10,0000

Quantidade conforme o projeto!

20.3 - COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Total em UN: 50,0000

Quantidade conforme o projeto!

20.4 - LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Total em UN: 10,0000

Quantidade conforme o projeto!

20.5 - POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O

Total em UN: 8,0000

Quantidade conforme o projeto!

20.6 - CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NI TROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

20.7 - CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NIT ROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO

Total em UN: 1,0000
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Quantidade conforme o projeto!

20.8 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total em M: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

20.9 - CORRENTE GALVANIZADA

Total em M: 4,0000

Quantidade conforme o projeto!

20.10 - SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total em UN: 8,0000

Quantidade conforme o projeto!

20.11 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

Total em M: 40,0000

21 - URBANIZAÇÃO

Quantidade conforme o projeto!

21.1.1 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Total em M2: 14,5900

Quantidade conforme o projeto!

21.2.1 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

Total em M2: 72,6600

Quantidade conforme o projeto!

21.3.1 - LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO

Total em UN: 10,0000

Operador

21.3.2 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

2,250 0,000 0,000
Pintura pictograma de vaga reservada para deficiente
físico e idoso

4,5002,000+

5,610 0,000 0,000Demarcação da vaga 5,6101,000+

Total em M2: 10,1100

Quantidade conforme o projeto!

21.3.3 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Total em UN: 2,0000

Operador

21.3.4 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

Volume (m²) Placas (un)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições
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0,012 2,000 0,000Base da placa 0,0241,000+

Total em M3: 0,0200

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

21.3.5 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Total em M3: 0,0200Quantitativo a partir da fórmula: <21.3.4>

Quantidade conforme o projeto!

21.3.6 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

Total em UN: 2,0000

Quantidade conforme o projeto!

21.3.7 - BICICLETÁRIO TIPO U EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" E 3" REVESTIDO COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA.
INCLUSO ZARCÃO E BASE DE CONCRETO

Total em UN: 18,0000
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