R ao ado DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

108.32 % (HORA)
66.04 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC Data: 15-01-25

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Referéncia de custo | DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDICAO

1 |SERVIQOS PRELIMINARES E INDIRETOS
95673-SINAPI- HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024

07/2024

Hidrémetro, DN 20 (¥2"). Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
Fita veda rosca, 18mm x 50m. responsavel também pelo transporte horizontal do material nas proximidades da frente
de trabalho.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacOes das tubulacdes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composicdo especifica de cada servico.

98459-SINAPI- TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2

07/2024
Telha de aco zincado trapezoidal; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros

Peca de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), magaranduba, angelim ou | e apenas os auxiliares que ajudam na instalagéo da construgao temporaria;
equivalente da regido para montagem dos pilares; Considerou-se que o buraco escavado para fixacdo de cada pontalete tem diametro

Prego polido com cabega 18 x 27; de 0,15 m e 0,60 m de profundidade.

Concreto magro para lastro com preparo manual;

Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W, para disco de
didmetro de 10" (250mm).

2 |FUNDAGAO

90100-SINAPI- ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR

07/2024 TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
Retroescavadeira sobre rodas; O tipo de escavacéo considerado nesta composicao € a de vala, ou seja, uma

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento. escavagdo que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o0 equipamento
de escavacao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contencéo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contengéo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

93358-SINAPI- ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
07/2024
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Servente: profissional que executa a escavacdo da vala com o uso de equipamentos
manuais.

96534-SINAPI-

07/2024 E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm,
fornecida em pecas de 4m

Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma

Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma

Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11)

Prego polido com cabeca 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, didmetro 2,4mm)
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
- desmoldante para férma de madeira hidrossolavel

Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de
didmetro de 10" (250mm)

96543-SINAPI-
07/2024

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

96544-SINAPI-
07/2024

Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

A composigéo é valida para escavagcao manual com profundidades de até 1,30 m.

Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servicos.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacéo da férma, seja no corte, pré montagem ou marcagéo.

Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos
causados na desférma dos elementos.

Considerou-se que a férma de madeira serrada sera utilizada 4 vezes.

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagéo da fundagéo apés o recebimento/fabricacao
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servigo de montagem da armadura inicia com as barras pré-
cortadas e pré-dobradas.

O esforgo de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela
composicao auxiliar de "corte e dobra de a¢o".

O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagéo da fundacéo apés o recebimento/fabricacao
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servico de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas.

O esforco de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, € dado pela
composicdo auxiliar de "corte e dobra de aco".
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96545-SINAPI-
07/2024

Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -

96546-SINAPI-
07/2024

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

96557-SINAPI-
07/2024
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 e 1, slump = 100

+/- 20mm, incluindo o servico de bombeamento.

93382-SINAPI- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
07/2024

Servente: profissional que lan¢a o material, de forma manual, para o interior da vala e

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagéo da fundacéo apés o recebimento/fabricacao
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servico de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas.

O esforco de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, € dado pela
composicao auxiliar de "corte e dobra de ago".

O esforco de execucgdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armagéo da fundacéo apés o recebimento/fabricacdo
das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que o servico de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas.

O esforgo de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela
composicao auxiliar de "corte e dobra de ago".

O esfor¢o de execugdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulacéo da bomba),
espalhamento, adensamento e acabamento do concreto.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador
de imerséo da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que esta acontecendo a concretagem.

CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho (inicializacéo, finalizacéo e
intervalo para almogo)

Consideraram-se perdas incorporadas e sobras de concreto.

SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

O tipo de reaterro considerado nesta composicdo € o de vala, ou seja, um reaterro
que tem comprimento mais expressivo que a largura.
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Compactador de solos: equipamento para a compactacéo do solo utilizado no reaterro
da vala.
Caminh&o pipa: utilizado para a umidifica¢do do solo.

98557-SINAPI-

Estdo comtemplados na composigdo os esforcos necessarios para a umidificagdo do
solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e defini¢des de projeto.
Para gerar os indices de produtividade referentes a compactagéo da vala reaterrada
foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm
de altura.

A composi¢do néo faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso
da mesma para ambas situacoes.

Os servigos para restabelecer o local de escavacao da vala para a situa¢éo anterior
ao servico, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estédo
contemplados nos indices de produtividade desta composi¢éo.

Sao separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esta em uso para realizar as
atividades de compactacéo da vala

CHI: considera os tempos em que o0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplos: espera pelo assentamento de tubo).

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

07/2024
Emulséo asfaltica com elastdmeros para impermeabilizacéo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execucao do sistema de impermeabilizacéo;
Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsdo
asfaltica;

Essa composicéo nao inclui o esforgo de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodape.

|ESTRUTURA
92423-SINAPI-

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO

07/2024
Fabricacdo de forma para pilares, com chapa de madeira compensada resinada, e =
17 mm - contém os painéis, grelhas e demais dispositivos de travamento e acoplagem,
em madeira, para auxiliar na montagem;

Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
- desmoldante para férma de madeira hidrossoltvel;

Viga sanduiche metdlica, formada por dois perfis tipo "U" enrijecido ligados pela
superficie maior, para travamento da forma de pilares;

Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8") para travamento da férma de pilares;

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem
da férma;

Considerou-se que a férma de chapas compensadas resinadas sera utilizada 6
vezes;

Considerou-se uma perda por reformas necessérias, devido a danos causados na
desférma dos elementos.




Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragédo

Data: 15-01-25 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Aprumador metalico de pilares com altura e angulo regulaveis, Hmax = 2,80 m;
Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

92762-SINAPI-

07/2024 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

92763-SINAPI-
07/2024 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Pecas de aco CA-50 com 12,5 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

92764-SINAPI-
07/2024 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Pecas de aco CA-50 com 16,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

92759-SINAPI-
07/2024 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

92460-SINAPI-
07/2024 DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
Fabricacéo de férma para vigas com chapa compensada resinada - contém painéis (e
= 18 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré montados para

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura de concreto
armado, ap6s o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura de concreto
armado, apos o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura de concreto
armado, apo6s o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

envolvidos diretamente com montagem da armacao da estrutura de concreto armado,
apo6s o recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a
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as laterais e fundo de vigas;

Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, a ser acoplada a cruzeta para
apoio da férma de fundo de viga;

Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
- desmoldante para férma de madeira hidrossollvel;

Escora metalica telescOpica com altura regulavel de 1,80 a 3,20 m, com capacidade
de carga de no minimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locacéo);

Cruzeta metélica - equipamento fixado na parte superior das escoras metdlicas para
apoio da férma de fundo de viga;

Viga sanduiche metélica, formada por dois perfis tipo "U" enrijecido ligado pela
superficie maior, para travamento das férmas laterais da viga;

Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8") para travamento da férma de viga;
Prego de ago com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

92760-SINAPI-

07/2024
Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92761-SINAPI-
07/2024

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de didametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

92762-SINAPI-

07/2024
Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

montagem e desmontagem da forma;

Considerou-se que a férma de chapas compensadas resinadas sera utilizada 6
vezes;

Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desférma dos elementos;

Considerou-se um jogo completo de formas acrescido de quatro jogos de fundos de
viga para escoramento residual ("reescoramento");

Considerou-se 0 escoramento total das vigas em execu¢do mais o escoramento
residual das vigas dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso
porcentagens de 75%, 50%, 25% e 25% do escoramento total.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com montagem da armacao da estrutura de concreto armado,
apos o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura de concreto
armado, ap6s o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura de concreto
armado, ap6s o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.
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92763-SINAPI-

07/2024 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Pecas de aco CA-50 com 12,5 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

92764-SINAPI-

07/2024 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Pecas de aco CA-50 com 16,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

92759-SINAPI-
07/2024 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composicao Auxiliar)

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

92515-SINAPI-
07/2024 COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
Fabricacéo de férma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém
0s painéis cortados (e = 18 mm);

Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
- desmoldante para férma de madeira hidrossoltvel;

Torre metdlica com altura regulavel, com capacidade de carga de 8 tf (80 kN,
locacéo);

Vigas de madeira industrializada tipo "H20" para vigamento de férma de laje.

CRITERIO DA MEDICAO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura de concreto
armado, apos o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura de concreto
armado, ap6s o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

envolvidos diretamente com montagem da armacao da estrutura de concreto armado,
apo6s o recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.

Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aco.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem
da forma;

Considerou-se que férma de chapa de madeira compensada resinada sera utilizada 6
vezes;

Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desfoérma dos elementos;

Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de quatro jogos de faixas de
escoramento residual ("reescoramento”);

Considerou-se o escoramento total da laje em execucdo mais o escoramento residual
das lajes dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de
75%, 50%, 25% e 25% do escoramento total.
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92768-SINAPI- ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

07/2024 MONTAGEM. AF_06/2022

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
canteiro. (Composicao Auxiliar) envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm armado, apos o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Espacador de plastico industrializado tipo pino plastico para armacéo de laje em Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
concreto armado. em perda nula de aco.

92769-SINAPI- ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -

07/2024 MONTAGEM. AF_06/2022

Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
canteiro. (Composicao Auxiliar) envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm armado, ap6s o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Espacador de plastico industrializado tipo pino plastico para armacéo de laje em Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
concreto armado. em perda nula de aco.

92770-SINAPI- ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
07/2024 MONTAGEM. AF 06/2022

Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
canteiro. (Composic¢ao Auxiliar) envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm armado, apo6s o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Espacador de plastico industrializado tipo pino plastico para armacgéao de laje em Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
concreto armado. em perda nula de aco.

92771-SINAPI- ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
07/2024 MONTAGEM. AF_06/2022

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no | Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
canteiro. (Composicao Auxiliar) envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm armado, apos o recebimento/fabricacao das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro.
Espacador de plastico industrializado tipo pino plastico para armacéo de laje em Foi considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
concreto armado. em perda nula de aco.

4 |ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS

93191-SINAPI- VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

07/2024

Bloco de vedacao tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR 6136); | Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os
Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de | serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;
vedacdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme Para o célculo de consumos, considerou-se uma janela com 2,0 m de véo e
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composi¢des auxiliares de argamassa;

Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, &gua, agregados miludos e graudos
em proporcao definida pelo projetista para preenchimento de espacos vazios dos
blocos de alvenaria estrutural. Traco em massa sugerido para fins de orcamento:
1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relacédo a/c=0,60;
Vergalhdo de agco CA-50, para armacao de vergas, com didmetro de 8,0 mm. O
diametro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um
diametro caracteristico para fins de orcamento;

Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com espessura de 2,5cm e largura
de 20,0cm, fornecida em pecas de 4m;

Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma.

93199-SINAPI-
07/2024

Bloco de vedacéo tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR 6136);
Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedagéo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composi¢des auxiliares de
argamassa; Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, 4gua, agregados
midudos e gratudos em proporcao definida pelo projetista para preenchimento de
espacos vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traco em massa sugerido para fins
de orcamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relagéo
a/c=0,60; Vergalhdo de aco CA-50, para armacao de contravergas, com diametro de
6,3 mm. O diametro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui
indicado um didmetro caracteristico para fins de orgamento.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE

93201-SINAPI-
03/2024
Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedacdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composicdes auxiliares de
argamassa.

96359-SINAPI-

07/2024

VAOS. AF 07/2023 PS

Perfil metalico G-70;
Perfil metalico M-70;

transpasse de 20 cm para cada lado;

Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta, graute e argamassa de
assentamento;

Foi considerada perda nula para as barras de aco.

BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

Para o célculo de consumos, considerou-se uma janela com 2,0 m de vao e
transpasse de 60 cm para cada lado;

Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta, graute e argamassa de
assentamento;

Foi considerada perda nula para as barras de aco.

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

Para calculo do consumo de argamassa considerou-se uma folga entre a alvenaria de
vedacdo e a estrutura de 3 cm e o preenchimento de 70% da largura de um bloco de
19cm de espessura.

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material nas
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Fita para tratamento acustico (banda acustica) 3000X48 mm (* insumo a ser
cadastrado no SINAPI);

Parafuso LB ou LA (metal-metal) 4,2x13 mm;

Pino de aco com arruela cbnica, diametro arruela = *23* mm e comprimento haste =
*27 (acao indireta);

Chapa de gesso acartonado:

ST (Standard);

RU (Resistente a umidade);

RF (Resistencia ao fogo).

Parafuso TA ou TB 25;

Fita de papel micro perfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa;
Massa de rejunte em p6 para Drywall, a base de gesso, secagem rapida, para
tratamento de juntas de chapa de gesso (com adi¢éo de agua).

proximidades da frente de servigo;

Foram consideradas as perdas residuais e incorporadas;

A utilizacdo das fitas de tratamento acustico foi considerada nas guias (superior e
inferior);

Para um montante em contato com outra parede Drywall foi utilizado parafuso (metal-
metal) para fixacao;

Entende-se por face simples a colocagdo de apenas uma camada de chapa de gesso
acartonado por face de parede;

Foram considerados nas aberturas montantes duplos para reforco;

Para os célculos de consumo foi considerado um espagamento de 60 cm entre
montantes;

N&o foram verificadas diferencas expressivas na produtividade quanto ao tipo de
placa.

Nesta composicdo ndo estd contemplado o servi¢o de isolamento termo/acustico,
tampouco o servico de reforco com madeira ou metalico.

|COBERTURA

92543-SINAPI-
07/2024

Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com sec¢éo de 6,0 x 12,0 cm;

Prego polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5);

Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de
1,25 CV - Custo Horério Produtivo (CHP);

Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de
1,25 CV - Custo Horério Improdutivo (CHI).

94207-SINAPI-

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o servico;

Foram consideradas perdas por entulho;

A composicgédo é vélida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das
estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das ter¢as de 1,6 m.
A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes.

Foi considerado o transporte vertical;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta efetivamente transportando os materiais; o0 CHI: considera os tempos em que 0
equipamento esté parado.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE

07/2024

ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°,
Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser
substituido por telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m;
1,53m; 1,83m; 2,13m), desde que o insumo esteja em mz;

Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixacdo em madeira.
Esse insumo pode ser substituido por gancho chato em ferro galvanizado,
comprimento 110mm, secéo 1/8" x 1/2" (3mm x 12mm). No

COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com a colocacédo de telhas e ajudando o
transporte horizontal das pecas;

Para o célculo das produtividades e consumos, considerou-se inclinagdo do telhado
de 20%;

Foi considerada uma perda por corte das telhas e quebras durante o0 manuseio;
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caso das telhas serem fixadas em perfis metalicos, devera ser utilizado o gancho com
rosca @ 8mm;

Conjunto de vedacdo com arruela de aco galvanizado e arruela de PVC conica;
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifisico de 1,25
Cv.

94229-SINAPI-

07/2024 VERTICAL. AF_07/2019

Calha quadrada de chapa de a¢o galvanizada num 24, corte 100 cm;

Prego polido com cabeca, bitola 18x27;

Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;

Solda estanho 50/50;

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;

Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de
1,25 CV.

94231-SINAPI- RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CO
07/2024 AF _07/2019

Rufo externo de chapa de a¢o galvanizado num 24, corte 25 cm;

Prego polido com cabeca, bitola 18x27;

Parafuso e bucha S-8;

Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;

Solda estanho 50/50;

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;

Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de
1,25 CV.

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE

Considerou-se recobrimento lateral de ¥ de onda para calculo da produtividade e
consumo de materiais.

Esta incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais a cobertura;

Foi considerada altura de icamento igual a 6m;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, icamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada|
de trabalho.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com a colocagao das calhas e ajudando o
transporte horizontal das pecas;

Foi considerada perda por recortes das chapas;

Esta incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais a cobertura;

Foi considerada altura de icamento igual a 24m;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: 0 CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, icamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada|
de trabalho.

RTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com a colocacdo dos rufos e ajudando o
transporte horizontal das pecas;

Foi considerada perda por corte das chapas;

Os insumos foram considerados para fixagdo sobre estrutura de madeira. Para o
caso de fixagdo sobre alvenaria ou concreto, utilizar parafusos e buchas de nailon S-8
em substituicdo aos pregos;

Esta incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais & cobertura;

Foi considerada altura de icamento igual a 24m;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, icamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada|
de trabalho.




R ao ado DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

108.32 % (HORA)
66.04 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC Data: 15-01-25

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Referéncia de custo | DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDICAO

94451-SINAPI- CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E

07/2024 ICAMENTO. AF_07/2019
Cumeeira normal para telha de fibrocimento ondulada, canalete 90 ou kalhetdo (sem | Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
amianto). No caso de telha metalica, utilizar cumeeira de aco ou aluminio com mesmo | que estavam envolvidos diretamente com o assentamento de telhas e ajudando no

perfil da telha de cobertura; transporte horizontal das pecas;

Parafuso zincado rosca soberba ou gancho galvanizado com rosca,; Foi considerada uma perda por corte das pecas cumeeira e quebras durante o
Conjunto de vedacdo com arruela de aco galvanizado e arruela de neoprene; manuseio;

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25| Estéa incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
cVv materiais a cobertura;

Foi considerada altura de icamento igual a 6m;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: 0 CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, icamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada
de trabalho.

6 IMPERMEABILIZAQAO
98556-SINAPI- IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS,

07/2024 REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexivel ou membrana acrilica Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrilica; ajudantes que estavam envolvidos na execucdo do sistema de impermeabilizacéo;
Véu de poliéster. Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica;
Essa composicéo nao inclui o esforgo de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composicdes
correspondentes.

98555-SINAPI- IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.

07/2024 AF_09/2023

Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexivel ou membrana acrilica Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrilica. ajudantes que estavam envolvidos na execucao do sistema de impermeabilizacéo;

Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica;
Essa composicéo nao inclui o esfor¢o de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composi¢des
correspondentes.

7 |ESQUADRIAS

90830-SINAPI- FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA
08/2024
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CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas de madeira e com
padrdo de acabamento do tipo médio.

90844-SINAPI-

07/2024

Porta de madeira de 90 cm de largura e 210 cm de altura, com espessura de 3,5 cm,
classificada como "semi-oca" segundo o jargdo comercial, ou como leve ou média
segundo a ABNT NBR 15930-1:2011 que define estas portas com massa acima de
6kg/m? até 20 kg/m?;

Aduela / marco / batente de madeira com espessura de 13cm, fornecido em pecas
separadas para portas de 90x210cm;

Alizar / guarnicdo de madeira macica medindo 5cm de largura e 1,5cm de espessura
para porta de 90x210cm;

Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas de madeira e com
padrdo de acabamento do tipo médio.

90843-SINAPI-
07/2024

Porta de madeira de 80 cm de largura e 210 cm de altura, com espessura de 3,5 cm,
classificada como "semi-oca" segundo o jargdo comercial, ou como leve ou média
segundo a ABNT NBR 15930-1:2011 que define estas portas com massa acima de
6kg/m? até 20 kg/m?;

Aduela / marco / batente de madeira com espessura de 13cm, fornecido em pecas
separadas para portas de 80x210cm;

Alizar / guarnicdo de madeira macica medindo 5cm de largura e 1,5cm de espessura
para porta de 80x210cm;

Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas de madeira e com
padrdo de acabamento do tipo médio.

91338-SINAPI- PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUAR
07/2024 INSTALACAO. AF 12/2019

Porta em aluminio de abrir com lambri horizontal, sem guarnicéo, acabamento em
aluminio anodizado natural;

Parafusos de rosca soberba de ago zincado, cabeca chata e fenda simples, de
5,5x65mm com buchas de nailon n° 10;

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para vedac¢éo de esquadrias,
podendo ser substituido por selante a base de silicone;

Guarnicéo (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em aluminio anodizado
natural para 1 face da esquadria (1 lado).

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam diretamente na execucao do servico ou no
transporte de materiais no andar de instalacéo.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEPIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalacéo das folhas das portas diretamente ou
no transporte de materiais no andar de instalacéo;

Foram consideradas perdas para os pregos e parafusos.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEPIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalacéo das folhas das portas diretamente ou
no transporte de materiais no andar de instalacéo;

Foram consideradas perdas para os pregos e parafusos.

ICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalacdo da porta, seja no encunhamento e na
fixacdo, ou no transporte de materiais no andar de instalagéo;

Foram consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a guarnicéo.




Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragédo

Data: 15-01-25 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM
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94569-SINAPI-
07/2024 E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1
Janela de aluminio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarni¢éo. Pode ser
substituido por janela basculante de aluminio de dimenséo diferente (ver item 7
Informacdes Complementares).

Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, didmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm.

Selante de silicone neutro monocomponente.

94573-SINAPI-
07/2024

AF 12/2019
Janela de aluminio de correr 1,20 x 1,50 m (A x L) com 4 folhas de vidro, incluso
guarnigéao.
Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, didmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm.
Selante de silicone neutro monocomponente.

CRITERIO DA MEDICAO

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO

2/2019

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos na instalagédo da esquadria.

Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO comM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos na instalacédo da esquadria.
Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

8
87905-SINAPI-

| REVESTIMENTO DE PAREDE

07/2024
Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia e tragco 1:3, com preparo em betoneira 400

87553-SINAPI- EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECA

DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, C

07/2024
Argamassa de cimento, cal e areia média, tragco 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacéo;

Foi considerado o acesso a fachada com balancim a tracdo manual ou andaime,
sendo possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas situacdes. No caso de uso
de balancim elétrico, deve ser subtraida dos coeficientes do pedreiro e servente uma
porcentagem de 5%;

O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

ICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
OM TALISCAS. AF 03/2024
O esforgo para realizacao de requadros foi contemplado ha composicéo;

A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas as
perdas por residuos gerados;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

|REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
94995-SINAPI-

07/2024

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execucao do
passeio tais como: langamento, adensamento e desempeno do concreto.
Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros,
0s carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execucdo do passeio.




R 30 ado DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragéo
Municipio de Schroeder - SC Data: 15-01-25 Encargos sociais s/ m.o.
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Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVIGOS CRITERIO DA MEDIGAO
concretagem dos passeios. As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de execucéo de
Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessarias para camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
execugédo do passeio. especifica de cada servico.
Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte do
Madeira: utilizado como férma para conter o concreto. concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
Tela de aco soldada: armadura do concreto. concretagem que prevé langamento de concreto direto do caminh&o ou com sistema
Lona plastica: separa a camada granular do concreto. mecanizado.
A fabricacéo das férmas estd contemplada nos indices de produtividade dos
carpinteiros.
Foi considerado o reaproveitamento das férmas igual a 4 vezes.
Foi considerado no consumo e na produtividade que ha férma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execugdo de juntas ocorre a
cada 2 m.
10 |REVESTIMENTO PISO EXTERNO
94995-SINAPI- EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
07/2024 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022
Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execucdo do Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros,
passeio tais como: lancamento, adensamento e desempeno do concreto. 0S carpinteiros e 0s serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem| para execuc¢ao do passeio.
dos passeios. As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de execucéo de
Servente: profissional que auxilia 0 pedreiro nas atividades necessérias para camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composicao
execugédo do passeio. especifica de cada servico.
Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices o transporte do
Madeira: utilizado como férma para conter o concreto. concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
Tela de aco soldada: armadura do concreto. concretagem que prevé lancamento de concreto direto do caminhdo ou com sistema
Lona plastica: separa a camada granular do concreto. mecanizado.
A fabricacdo das férmas esta contemplada nos indices de produtividade dos
carpinteiros.
Foi considerado o reaproveitamento das férmas igual a 4 vezes.
Foi considerado no consumo e na produtividade que ha férma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execucdo de juntas ocorre a
cada 2 m.
11 REVESTIMENTO TETO
87885-SINAPI- CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
07/2024 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022
Argamassa para chapisco rolado - argamassa industrializada com preparo em Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacao;
misturador de eixo horizontal de 300 kg. O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

guarda-corpos esta contemplado na composicao.
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CONTEUDO DOS SERVICOS

90408-SINAPI-

07/2024 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm.

96114-SINAPI- FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, IN
07/2024 AF_08/2023 PS

Chapa ST em drywall 2,4m x 1,2m x 10 mm;

Perfil metdlico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

Conector de perfil F-47;

Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

Massa de rejunte em p6 para drywall;

Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);

Fita de papel microperfurado, 50x150 mm, para tratamento de juntas de chapa de
gesso para drywall;

Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

Parafuso drywall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (TA),
comprimento 25mm;

Parafuso drywall, em ago zincado, cabeca lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm.

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =

CRITERIO DA MEDICAO

O esforgo para realizacdo de requadros foi contemplado ha composicéo;

A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas as
perdas por residuos gerados;

O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

CLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO.

Nesta composicao ndo estdo contemplados os tempos de montagem e instalagcdo dos
acabamentos como cantoneiras ou tabicas; para estes elementos utilizar as
composicdes auxiliares "INSTALACAO DE ACABAMENTOS PARA FORRO
(MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15CM)" ou "INSTALACAO DE
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO)", presentes no grupo de composicdes para forro; Drywall ou Acartonad
ComercialResidencia Placas de Gess Madeira PVC Metélic FORRO

Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo utilizar a composigéo auxiliar:
"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE", presente
nos cadernos de composi¢éo para equipamentos de protecéo coletiva;

Foram consideradas as perdas por residuos e incorporadas;

Esta composicao considera uma trama de estruturacéo bidirecional.

12
88485-SINAPI-
07/2024

Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de

copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as superficies

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

|PINTURA

88495-SINAPI-
07/2024
Massa corrida PVA para paredes internas - massa niveladora monocomponente a
base de dispersédo aquosa, para uso interno e externo, em conformidade & NBR
15348:2006;

Lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha).

95305-SINAPI-
07/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAR

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servi¢os estdo contemplados na
produtividade da mé&o de obra;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicéo.

EDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Considerado o esforgo de lixamento da massa para uniformizacéo da superficie;
O esforgo para colocacgao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
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CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDICAO
Massa de parede para efeito texturizado liso (gréos finos) de base acrilica, diluivel em | N&o inclui preparacao da superficie com selador ou aplicagdo de massa corrida.
agua. Aplicacéo sobre reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
massa corrida ou acrilica e repintura sobre latex PVA ou acrilico. serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao.

No consumo de textura foi considerada a aplicacdo de uma deméao.

88494-SINAPI- EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
07/2024
Massa corrida PVA para paredes internas - massa niveladora monocomponente a

Considerado o esfor¢o de lixamento da massa para uniformizacéo da superficie;

base de dispersédo aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
15348:2006; guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo.
Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha).
14 |LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
86932-SINAPI- VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
07/2024 FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Ver composicdo SINAPI-SIPCI codigo 86888. O acessorio: engate flexivel, necessario para o pleno funcionamento do equipamento,
Ver composi¢édo SINAPI-SIPCI codigo 86887. esta contemplado na composi¢éo auxiliar integrante desta composigéo.
86939-SINAPI- LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
07/2024 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Ver composi¢do SINAPI-SIPCI codigo 86902. Os acessorios: siféo, valvula, torneira, engate flexivel necessarios para o pleno
Ver composicdo SINAPI-SIPCI codigo 86883. funcionamento do equipamento, estdo contempladas nas composi¢des auxiliares
Ver composi¢édo SINAPI-SIPCI codigo 86879. integrantes desta composi¢éao.

Ver composicao SINAPI-SIPCI cédigo 86884.
Ver composicao SINAPI-SIPCI c4digo 86906.
86919-SINAPI- TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA

07/2024 METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Ver composigao SINAPI-SIPCI codigo 86872. Os acessorios: siféo, valvula, torneira necessarios para o pleno funcionamento do
Ver composi¢édo SINAPI-SIPCI codigo 86883. equipamento, estdo contempladas nas composic¢des auxiliares integrantes desta
Ver composicao SINAPI-SIPCI cédigo 86914. composicao.

Ver composicdo SINAPI-SIPCI cédigo 86877.
86901-SINAPI- CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
07/2024 AF _01/2020

Cuba de embutir oval em louga branca para lavatério (35 x 50cm), ou equivalentes.

Considerados o0s tempos necessarios para a instalagédo propriamente dita, além dos

Massa plastica adesiva. tempos para preparacgdo da equipe e frente de trabalho.

86901-SINAPI- CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA
08/2024




R ao ado DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

108.32 % (HORA)
66.04 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC Data: 15-01-25

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!
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Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVIGOS CRITERIO DA MEDIGAO
Cuba de embutir oval em louga branca para lavatério (35 x 50cm), ou equivalentes. Considerados os tempos necessarios para a instalagédo propriamente dita, além dos
Massa plastica adesiva. tempos para preparacédo da equipe e frente de trabalho.

86900-SINAPI- CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

07/2024 AF _01/2020
Cuba de embutir em aco inoxidavel (46 x 30,0 x 12 cm) para pia de cozinha. Considerados o0s tempos necessarios para a instalagédo propriamente dita, além dos
Massa plastica adesiva. tempos para preparacgdo da equipe e frente de trabalho.

Foi considerada aplicacdo da massa plastica na superficie de contato da cuba com a
bancada e ao redor da cuba.

86913-SINAPI- TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

07/2024

Torneira cromada para tanque, de parede, 1/2" ou 3/4", sem misturador, padrao Considerados os tempos necessarios para a instalagédo propriamente dita, além dos
popular. tempos para preparacdo da equipe e frente de trabalho.
Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.

15 |INSTALA(;C)ES HIDROSSANITARIAS

97431-SINAPI- ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2"

08/2024

Acoplamento rigido em ferro fundido para sistema de tubula¢&o ranhurada, DN 65 mm | Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o

(2 1/12™; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica. andar de execucao;

Foi considerado esforgo de fixa¢@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacéo);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico.

94492-SINAPI- REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

07/2024

Registro de esfera soldavel, PVC, 50 mm, para aplicacdo em instala¢des hidraulicas Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
de 4gua fria e com ligacado das pecas do tipo soldavel; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.
Lixa d agua em folha, grédo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. N&o foram consideradas perdas de conexdes.

Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao).

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacOes finais das tubula¢gBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composic¢édo especifica de cada servico.
Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas nas
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94681-SINAPI-

E INSTALACAO. AF_04/2024

07/2024
Curva 90 graus, PVC, 60 mm, para aplicacdo em instalac6es hidraulicas de agua fria e
com ligagdo das pecas do tipo soldavel;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST

94662-SINAPI-

07/2024
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 50 mm x 1 1/2", para aplicacdo
em instala¢des hidraulicas de agua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89353-SINAPI- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
07/2024
Base para registro de gaveta com entrada e saida roscaveis, didametro de 3/4";

Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO

RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

composicdes para as conexdes.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.
N&o foram consideradas perdas de conexdes.

Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao).

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.
Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas nas composicdes para
as conexoes.

RO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.
N&o foram consideradas perdas de conexdes.

Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao).

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.
Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas nas composi¢des para
as conexoes.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Para os indices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;

Nao foram consideradas perdas por residuo;

Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de
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98055-SINAPI-

10/2024
Pedreiro: profissional responséavel por preparar o fundo da cava e assentar as pecas
pré-moldadas;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocagdo das pegas pré-
moldadas com mais de 50kg;

Lastro com preparo de fundo: composicdo utilizada para execucao de lastro de brita
no fundo da cava;

Argamassa trago 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para o assentamento
das pecas pré-moldadas;

Anel de concreto armado, D = 2,50 m, H = 0,50 m: utilizado para compor o baldo do
tanque séptico;

Peca circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composi¢ao
utilizada para execucéo da laje de fundo do tanque séptico (4 cm de espessura) e da
laje de transi¢céo entre o baldo e a tampa (furo circular com 60 cm de didmetro e 4 cm
de espessura); Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerdbios e
Sumidouros

Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composi¢éo utilizada
para execucdo da tampa (4 cm de espessura).

98102-SINAPI-

10/2024
Pedreiro: profissional responséavel por preparar o fundo da cava e colocar as pec¢as
pré-moldadas;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocagéo das

INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA =
2,50 M, VOLUME UTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA

trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicgao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servico.
Para a instalagdo da manopla e canopla, utilizar composic¢éo especifica.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pecas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparagdo (prender a pe¢a no equipamento),
movimentacao e finalizacéo (encaixar na posicao final e soltar a peca);

CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo acabamento das juntas entre os anéis pré-moldados);

O dimensionamento do tanque séptico foi realizado conforme a norma NBR 7229,
com as seguintes consideracgodes:

Tipo de construcéo: residéncia de médio padréo (contribuicao diaria de esgoto por
pessoa: 130 I);

Faixa de temperatura média ambiente do més mais frio: entre 10°C e 20°C;
Intervalo entre limpezas: 1 ano;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servicos de
locacgdo, remogéao de piso, escavagdo, contengdo, assentamento de tubos, execucao
de chaminé, reaterro e recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar
composicdes especificas para estes servigos, caso sejam necessarios;

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execuc¢ao;
Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerébios e Sumidouros
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pecas pré-moldadas com mais de 50kg;

Lastro de vala com preparo de fundo: composicéo utilizada para execugao de lastro
de areia no fundo da cava;

Caixa gordura simples em concreto pré-moldado, circular, com tampa, com diametro
interno de 40 cm.

89707-SINAPI- CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELA
07/2024
Caixa sifonada em PVC com trés entradas de 40 mm com juntas soldaveis e uma
saida de 50 mm com junta elastica. Dimensdes: 100 x 100 x 50 mm;

Anel de borracha para tubo de esgoto com didmetro nominal de 50 mm;

Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d?agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

STICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pegas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparacgdo (prender a pe¢a no equipamento),
movimentacao e finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a peca);

CHI: considera os tempos em que o0 equipamento esta parado por falta de frente;
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servicos de
locacado, remocéo de piso, escavacgéo, contengdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para
estes servigos, caso sejam necessarios;

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Foi considerada junta elastica na tubulacéo de saida e juntas soldaveis nas
tubulacdes de entrada;

N&o foram consideradas perdas por residuo;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composic¢édo especifica de cada servico.

89708-SINAPI- CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELA
07/2024
Caixa sifonada em PVC com cinco entradas de 40 mm com juntas soldaveis e uma
saida de 75 mm com junta elastica. Dimensdes: 150 x 185 x 75 mm;

Anel de borracha para tubo de esgoto com didmetro nominal de 75 mm,;

Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d?agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

STICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Foi considerada junta elastica na tubulacéo de saida e juntas soldaveis nas
tubulacdes de entrada;

N&o foram consideradas perdas por residuo;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes;
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rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢édo especifica
de cada servico.

89709-SINAPI- RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

07/2024 OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Corpo de ralo sifonado PVC com saida de 40 mm. Dimensdes: 100 x 40 mm; Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;
Adesivo para fixagcéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas; N&o foram consideradas perdas por residuo;

Lixa d?agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

86883-SINAPI- SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

07/2024
Sifao do tipo flexivel em PVC, 1" x 1.1/2", para pias, lavatérios e tanques. Considerados os tempos necessarios para a instalagédo propriamente dita, além dos
Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m. tempos para preparacdo da equipe e frente de trabalho.

89811-SINAPI- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

07/2024 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 100 mm para | Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é

aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugao;
Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didmetro nominal de 100mm; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500 | Para as conexdes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
gramas). considerada junta elastica na ligagdo das pecas;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
Servico.

89742-SINAPI- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
07/2024 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 75 mm para Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, diametro nominal de 75mm; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para as conexfes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm
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Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

89797-SINAPI-

foi considerada junta elastica na ligagéo das pegas;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
Servico.

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

07/2024
Juncéo Simples em PVC, Série Normal, didmetro nominal de 100 x 100 mm para
aplicacdo em instala¢des prediais de esgotamento sanitario com junta elastica;

Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, diametro nominal de 100mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

89599-SINAPI- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para as conexdes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elastica na ligagcdo das pecas;

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada
Servico.

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

07/2024

Luva Simples em PVC, Série Reforcada, com didmetro nominal de 75 mm para
aplicacdo em instala¢des prediais de esgotamento de 4guas pluviais para conexdes
com junta elastica;

Anel de borracha para conexdes de agua pluvial, diametro nominal de 75mm;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

94794-SINAPI- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2"

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no andar de execucéao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo;
Para didmetros iguais ou superiores a 50 mm, foi considerada junta elastica, exceto
em tubos onde foi considerada junta soldavel.

, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados e base bruta em latdo, com
entrada e saida roscaveis diametro de 1 1/2" para aplicacdo em instalagfes hidraulicas
de 4qua;

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
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Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

89987-SINAPI-

07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Base para registro de gaveta com entrada e saida roscaveis, didametro de 3/4", com
acabamento e canopla cromados;

Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

89985-SINAPI-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

07/2024
Base para registro de pressdo com entrada e saida roscaveis, didmetro de 3/4", com
acabamento e canopla cromada;

Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

92365-SINAPI-
07/2024
Tubo em ACO GALVANIZADO COM COSTURA, Classe Média, DN 40mm (1 1/2").

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

Foi considerado o esforco de fixagdo provisoéria da instalacéo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao).

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

Para os indices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responséavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;

N&o foram consideradas perdas por residuo;

Foram considerados esforgos de fixagao provisoéria da instalagdo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.
Para a instalac@o da manopla e canopla, utilizar composi¢éo especifica.

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"),~CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Para os indices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responséavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;

N&o foram consideradas perdas por residuo;

Foram considerados esforgos de fixagao provisoéria da instalago (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
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92336-SINAPI-

material no andar de execucao;

Foi considerado esforco de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubula¢gBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servico.

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO

07/2024
Tubo em ago galvanizado com costura, classe média, DN 65mm (2 1/2").

89373-SINAPI-

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, |

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

Foi considerado esforco de fixag&o provisoria da instalacéo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Luva soldavel de PVC com diametro nominal de 25mm e reducéo para 20 mm, para
aplicacéo em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacédo das pecas do tipo
soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89593-SINAPI-
07/2024 INSTALACAO. AF_06/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixacéo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

Luva de PVC com didametro nominal de 50 mm e bucha de latdo de 1.1/2" para
aplicacéo em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacédo das pecas do tipo
soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas;

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solucdo limpadora apenas para as
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Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. conexdes;

Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubula¢gBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servico.

94656-SINAPI- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM

07/2024 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 25 mm x 3/4", para aplicagdo | Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
em instalac¢des hidraulicas de 4gua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
Lixa d*agua em folha, gréo 100 para uso em tubos e conexfes de PVC. N&o foram consideradas perdas de conexdes.

Foram considerados esforgos de fixagao provisoéria da instalagdo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao).

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.
Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas nas composi¢des para
as conexoes.

89490-SINAPI- CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

07/2024 INSTALACAO. AF 06/2022

Curva 45 Graus em PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicacdo em Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
instalag@es hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pecas do tipo soldavel; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Lixa d*agua em folha, gréo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforgos de fixagao provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

89489-SINAPI- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
07/2024 INSTALACAO. AF_06/2022
Curva 90 Graus em PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicacdo em Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
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soldavel;
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89384-SINAPI-

material no andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacéo);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacOes finais das tubula¢Bes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composic¢édo especifica de cada servico.

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Curva de Transposicdo Soldavel em PVC com diametro nominal de 25 mm para
aplicac@o em instalacdes hidraulicas de 4gua fria e com ligacédo das pecas do tipo
soldavel

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixagdo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89530-SINAPI- )
07/2024 INSTALAGAO. AF_06/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalagao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

Luva de Correr em PVC com didmetro nominal de 25 mm para aplicacdo em
instalag@es hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pecas do tipo soldavel;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubula¢gBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.
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89577-SINAPI-

07/2024 INSTALACAO. AF_06/2022

Luva de Correr em PVC com didmetro nominal de 50 mm para aplicacdo em
instalagc@es hidraulicas de agua fria e com ligagéo das pecas do tipo soldavel;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixagéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89356-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL
07/2024 INSTALACAO. AF_06/2022

Tubo de PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicacdo em instalagdes
hidraulicas de 4gua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89357-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL
07/2024 INSTALACAO. AF_06/2022

Tubo de PVC com diametro nominal de 32 mm para aplicacdo em instala¢des
hidraulicas de 4gua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixa¢@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacéo);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubula¢Bes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico.

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuos;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixa¢@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacéo);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubula¢Bes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico.

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuos;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixa¢@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacéo);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes
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atividades: fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢éo especifica
de cada servico.

89448-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

07/2024 AF_06/2022

Tubo de PVC com didametro nominal de 40 mm para aplicacdo em instala¢des Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
hidraulicas de agua fria e com ligacéo das pecas do tipo soldavel; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuos;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixacéo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubula¢des no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

89869-SINAPI- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

07/2024 AF_08/2022

Té de PVC com didametro nominal de 25 mm para aplicacdo em instalacdes hidraulicas| Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
de agua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucgao;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Adesivo para fixagdo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas; Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. O esforgo para colocacgao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

guarda-corpos esta contemplado na composicao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servico.

94690-SINAPI- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

07/2024 AF_04/2024
Té, PVC, 32 mm, para aplicacdo em instala¢gfes hidraulicas de agua fria e com ligagdo| Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
das pecas do tipo soldavel; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. N&o foram consideradas perdas de conexdes.

Foram considerados esforgos de fixacédo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao).
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89400-SINAPI-

07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Té com diametro nominal de 32 mm e Reducao na Bolsa Central com diametro de 25
mm, em PVC, para aplicagdo em instalagdes hidraulicas de agua fria e com ligagao
das pecas do tipo soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;

Adesivo para fixagéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89627-SINAPI-

07/2024 INSTALACAO. AF_06/2022

Té com diametro nominal de 50 mm e Reducao na Bolsa Central com diametro de 25
mm, em PVC, para aplicagdo em instalag6es hidraulicas de agua fria e com ligagao
das pecas do tipo soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;

Adesivo para fixagéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89366-SINAPI- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAV

07/2024
Joelho 90 Graus em PVC com diametro nominal de 25 mm e saida com bucha de

latdo com diametro de 3/4" com bucha de latdo para aplicagdo em instalagcbes

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéao especifica de cada servigo.
Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas nas composi¢des para
as conexoes.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforgos de fixagao provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforgos de fixagao provisoria da instalagao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

EL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no

hidraulicas de agua fria e com ligacao das pecas do tipo

andar de execucdo;
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soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixagdo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

90373-SINAPI- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAV
07/2024
Joelho 90 Graus em PVC com diametro nominal de 25 mm e saida com bucha de
latdo com diametro de 1/2" com bucha de latdo para aplicagcdo em instalagdes
hidraulicas de agua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixagdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esfor¢os de fixacédo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulagao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubula¢des no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

EL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.

89415-SINAPI-
07/2024

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Curva 90 Graus em PVC com diametro nominal de 32 mm para aplicacdo em
instalag@es hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pecas do tipo soldavel;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.

86879-SINAPI-
07/2024

INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E




R ao ado DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

108.32 % (HORA)
66.04 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC Data: 15-01-25

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDICAO

Vélvula de escoamento em plastico branco PVC 1" para aplicacdo em lavatérios, pias | Considerados os tempos necessarios para a instalagao propriamente dita, além dos
e tanques. tempos para preparacgédo da equipe e frente de trabalho.

Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.

89811-SINAPI- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

07/2024 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 100 mm para | Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante &
aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didmetro nominal de 100mm; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500 | Para as conexdes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
gramas). considerada junta elastica na ligagdo das pecas;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada

servico.
89728-SINAPI- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
07/2024 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 40 mm para Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
aplicacao em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugao;
soldavel; N&o foram consideradas perdas de conexdes;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; Para o diametro de 40 milimetros foi considerada a utilizacao de adesivo apenas nas
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas; conexodes;
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada

servico.
89726-SINAPI- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
07/2024 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 40 mm para Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
aplicacao em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
soldavel; N&o foram consideradas perdas de conexdes;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; Para o diametro de 40 milimetros foi considerada a utilizacao de adesivo apenas nas
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas; conexodes;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.




R a0 ado DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragéo
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CONTEUDO DOS SERVIGOS CRITERIO DA MEDIGAO

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
SEervico.

89732-SINAPI- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
07/2024 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, didametro nominal de 50 mm para Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é

aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didametro nominal de 50mm; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500 | Para as conexdes com diametros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
gramas). considerada junta elastica na ligagcdo das pecas;

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada

servigo.
89739-SINAPI- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
07/2024 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, didametro nominal de 75 mm para Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
aplicacdo em instala¢des prediais de esgotamento sanitario com junta elastica; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didametro nominal de 75mm; N&o foram consideradas perdas de conexdes;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500 | Para as conexdes com diametros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
gramas). considerada junta elastica na ligagcdo das pecas;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada
Servico.

89731-SINAPI- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

07/2024 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, didametro nominal de 50 mm para Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
aplicacdo em instala¢des prediais de esgotamento sanitario com junta elastica; responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
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Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didametro nominal de 50mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

89724-SINAPI-
07/2024
Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 40 mm para
aplicac@o em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo
soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixagdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDI

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para as conex8es com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elastica na ligagcdo das pecas;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
Servico.

AL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para o diametro de 40 milimetros foi considerada a utilizacéo de adesivo apenas nas
conexodes;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composic¢éo;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
servigo.

89783-SINAPI-
07/2024
Juncéo Simples em PVC, Série Normal, diametro nominal de 40 mm para aplicacdo
em instala¢des prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo soldavel;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para o diametro de 40 milimetros foi considerada a utilizacéo de adesivo apenas nas
conexodes;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada

89795-SINAPI-
07/2024

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

servico.
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Juncédo Simples em PVC, Série Normal, didmetro nominal de 75 x 75 mm para
aplicac@o em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica;

Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didmetro nominal de 75mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

89549-SINAPI-
07/2024
Reducao Excéntrica em PVC, Série Reforcada, com didmetro nominal de 75 x 50 mm
para aplicacdo em instalag6es prediais de esgotamento de aguas pluviais para
conexdes com junta elastica;

Anel de borracha para conexdes de agua pluvial, didametro nominal de 75mm;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, D

89448-SINAPI-
08/2024

Tubo de PVC com didmetro nominal de 40 mm para aplicacdo em instalacdes
hidraulicas de 4gua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para as conex8es com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elastica na ligagcdo das pecas;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
Sservico.

75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

Foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no andar de execucéo;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composic¢édo especifica de cada servico;
Para diametros iguais ou superiores a 50 mm, foi considerada junta elastica, exceto
em tubos onde foi considerada junta soldavel.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXOES

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuos;

Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubula¢Bes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.
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89711-SINAPI-

08/2024 CONEXOES

Tubo de PVC, Série Normal, didmetro nominal de 40 mm para aplicagéo em
instalag6es prediais de esgotamento sanitario;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89782-SINAPI-

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40
07/2024
Te em PVC, Série Normal, didametro nominal de 40 x 40 mm para aplicagdo em
instalagGes prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo soldavel;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixagéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89373-SINAPI- LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, |
07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Luva soldavel de PVC com didmetro nominal de 25mm e reduc¢&o para 20 mm, para
aplicac@o em instalac¢des hidraulicas de 4gua fria e com ligacéo das pecas do tipo
soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;

Adesivo para fixag&o das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, gréo 100 para uso em tubos e conexfes de PVC.

CRITERIO DA MEDICAO

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;
Foram consideradas perdas por residuo;

Para o didmetro de 40 milimetros foi considerada a utilizacdo de adesivo apenas nas
conexdes;

O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada
servico.

M, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para o didmetro de 40 milimetros foi considerada a utilizacdo de adesivo apenas nas
conexdes;

O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada
servico.

STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixa¢@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacéo);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

89384-SINAPI-
07/2024

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Curva de Transposicao Soldavel em PVC com diametro nominal de 25 mm para
aplicacéo em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacéo das pecas do tipo
soldavel

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pecgas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89408-SINAPI-

07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Joelho 90 Graus em PVC com didmetro nominal de 25 mm para aplicacdo em
instalagGes hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pecas do tipo soldavel;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixagdo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89356-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL
07/2024 INSTALACAO. AF 06/2022

Tubo de PVC com didametro nominal de 25 mm para aplicacdo em instala¢des
hidraulicas de agua fria e com ligagao das pecas do tipo soldavel;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

atividades: fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢éo especifica
de cada servico.

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixacéo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubula¢des no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixacéo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubula¢des no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuos;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
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CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

86882-SINAPI-
07/2024

Siféo do tipo garrafa/ copo, em PVC, 1.1/4", para pias, lavatérios e tanques.
Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.

94962-SINAPI-
07/2024 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Cimento Portland composto CP 11-32.

Areia média - areia média Umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composic¢éo correspondente.

Brita 1 - agregado graudo com dimensé&o granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda a norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 I, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico
trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

89825-SINAPI- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

07/2024
Té em PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 x 50 mm para aplicagdo em
instalacGes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica;

Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didametro nominal de 50mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Foram considerados esforgos de fixacédo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

Considerados os tempos necessarios para a instalacéo propriamente dita, além dos
tempos para preparacao da equipe e frente de trabalho.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O traco indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material imido,
adotando-se mddulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relagédo agua/cimento igual a 1,00.

Para o célculo do consumo de insumos para a produ¢éo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para as conexdes com didmetros hominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elastica na ligagdo das pecas;
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89829-SINAPI-
07/2024

Té em PVC, Série Normal, didmetro nominal de 75 x 75 mm para aplicacdo em
instalacbes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica;

Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, didmetro nominal de 75mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

89557-SINAPI- REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, D
07/2024
Reducéo Excéntrica em PVC, Série Refor¢ada, com didmetro nominal de 100 x 75 mm
para aplicacdo em instalagfes prediais de esgotamento de aguas pluviais para
conexdes com junta elastica;

Anel de borracha para conexdes de agua pluvial, diametro nominal de 100mm;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500

gramas).

89800-SINAPI-
08/2024

Tubo de PVC, Série Normal, didmetro nominal de 100 mm para aplicacdo em
instalacOes prediais de esgotamento sanitario;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixac8o das pecas de PVC em frasco com 850 gramas;

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada
SEervico.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Para as conexdes com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elastica na ligagcdo das pecas;

O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢des especificas de cada
Servico.

100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

Foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no andar de execucéao;

N&o foram consideradas perdas de conexdes;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo;
Para didmetros iguais ou superiores a 50 mm, foi considerada junta elastica, exceto
em tubos onde foi considerada junta soldavel.

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugao;
Foram consideradas perdas por residuo;
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Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

89849-SINAPI- TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELAS

08/2024

servico.

TICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Para os tubos com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldavel, em razao do seu aproveitamento com uso de luva simples;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢éo;
As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada

Tubo de PVC, Série Normal, didmetro nominal de 150 mm para aplicacdo em
instalag@es prediais de esgotamento sanitario;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
Adesivo para fixacéo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

servico.

89451-SINAPI- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

08/2024

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Foram consideradas perdas por residuo;
Para os tubos com didmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldavel, em razdo do seu aproveitamento com uso de luva simples;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composic¢éo;
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdes especificas de cada

Tubo de PVC com didmetro nominal de 75 mm para aplicacdo em instalacdes
hidraulicas de 4gua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuos;
Foi considerado o uso de adesivo e solugdo limpadora apenas para as conexdes;
Foram considerados esforcos de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:

fixacBes finais das tubula¢gBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
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90696-SINAPI- TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA -

07/2024 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
Tubo de PVC de parede maci¢ca DN 200 mm. Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
Pasta lubrificante para tubos de PVC com juntas elasticas. podendo ser caracterizado como execuc¢édo de redes em vias pavimentadas e/ ou
calcadas onde ha maior trafego de carros e/ ou pessoas, e onde ha maior
interferéncia com outras redes. Locais com nivel baixo de interferéncias sao aqueles
onde ha menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias nao
pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechados em construcéo;

Foi considerado tubo com comprimento de 6 metros;

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte do tubo de até 10 m de
distancia da vala;

Foram consideradas perdas por residuo;

Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contencéo e esgotamento ndo
estéo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para estes
Servicos.

89408-SINAPI- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Joelho 90 Graus em PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicagcdo em

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o

instalagGes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms; andar de execucao;

Adesivo para fixagdo das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas; N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;

Foram considerados esforcos de fixagdo proviséria da instalacdo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulagao);

As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

89356-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

07/2024 INSTALACAO. AF_06/2022

Tubo de PVC com didametro nominal de 25 mm para aplicacdo em instala¢des Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
hidraulicas de agua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel; auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuos;
Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
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89869-SINAPI-

07/2024 AF_08/2022

Té de PVC com didametro nominal de 25 mm para aplicacdo em instala¢des hidraulicas
de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel;

Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;

Adesivo para fixag&o das pec¢as de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d*agua em folha, gréo 100 para uso em tubos e conexfes de PVC.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Foram considerados esforgos de fixacédo provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucgao;
N&o foram consideradas perdas de conexdes;

Foi considerado o uso de adesivo e solugéo limpadora apenas para as conexdes;
O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes das tubulacdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico.

INSTALACOES ELETRICAS
91940-SINAPI- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC

07/2024 INSTALACAO. AF_03/2023
Caixa retangular em PVC, 4" x 2",
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91937-SINAPI-
07/2024
Caixa octogonal em PVC, 3" x 3".

, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;
Foi considerado esforgo de fixacdo da caixa;

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
passantes em lajes; rasgos e cortes. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico;

Para Drywall e parede de concreto ndo considerar o consumo de argamassa.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;
Foi considerado esforgo de fixacdo da caixa diretamente na forma da laje;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes
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92862-SINAPI-

07/2024
FORNECIMENTO). AF 03/2024

Assentador de tubos e Servente: oficial e ajudante designados para a atividade de

assentamento de tubos.

91920-SINAPI- CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,

07/2024
Curva 90° em PVC, DN 40 MM (1 1/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro
de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo).

atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades,
utilizar composicao especifica de cada servico.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI'I:ARIO, DIAMETRO DE 900
MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sédo agueles onde had menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construcdo, sobretudo onde nao ha restrigbes na movimentacédo dos equipamentos.
Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgéo esta aguardando outros servigos
(exemplos: espera para execucdo de contencao, espera pelo assentamento de tubo).
Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para estes
Servigos.

DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Foi considerado esforco de fixag&o provisoria da instalacéo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Servico.
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CONTEUDO DOS SERVIGOS

CRITERIO DA MEDICAO

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

97607-SINAPI-
07/2024

Arandela tipo tartaruga.
Lampada compacta de LED. Predial e Monitoramento - Lote 2

98111-SINAPI-
07/2024

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, E

Pedreiro: profissional responséavel por preparar o fundo da cava e instalar a caixa;
Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerébios e Sumidouros

Lastro de vala com preparo de fundo: composicéo utilizada para execucao de lastro
de areia no fundo da cava;

Caixa inspecdo em polietileno para aterramento e para raios, didmetro = 300 mm.

96986-SINAPI-
07/2024
Haste de aterramento, 3,00 m, 3/4".

96989-SINAPI-
07/2024
Captor tipo Franklin em latdo.

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.

POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de instalacdo da
caixa;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacédo, remogéo de piso, escavagao, contengdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para
estes servigos, caso sejam hecessarios;

Esta composicéo € valida para trabalho diurno.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no pavimento de
execucao.

INSTALACAO. AF_08/2023

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no pavimento de
execucao.

96988-SINAPI-
07/2024
Mastro simples galvanizado de 1 %",

MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIME

96987-SINAPI-
07/2024
Base metalica para mastro de 1 ¥2".

98463-SINAPI-
08/2024

SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBR

Suporte isolador refor¢ado.
Parafuso de aco zincado 4,2mm.

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no pavimento de
execucao.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no pavimento de

execucao.
E NU

UN

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no
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pavimento de execugéo.

91935-SINAPI- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Cabo de cobre, 16 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo); responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:

fixacdes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
servigo.

92984-SINAPI- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO

07/2024 DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Cabo de cobre, 25 mm2, instalados em baixa tenséo, até o(s) quadro(s) de distribuicédo; Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacOes finais dos cabos; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
Sservico.

92986-SINAPI- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO

07/2024 DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Cabo de cobre, 35 mm2, instalados em baixa tenséo, até o(s) quadro(s) de distribuicdo; Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.
As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais dos cabos; fixacdo de abragadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Sservico.

92988-SINAPI- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO

07/2024 DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Cabo de cobre, 50 mm2, instalados em baixa tensao, até o(s) quadro(s) de distribuicéo; Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.
As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais dos cabos; fixagdo de abragadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Servico.
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91931-SINAPI-

07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Cabo de cobre, 6 mmz?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos
pontos de tomada ou pontos de ilumina¢éo);

Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

91924-SINAPI- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHA
07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Cabo de cobre, 1,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo
aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo);

Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

91926-SINAPI- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHA
07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Cabo de cobre, 2,5 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo
aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao);

Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

91928-SINAPI-
07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Cabo de cobre, 4 mmz?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos
pontos de tomada ou pontos de ilumina¢éo);
Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

91930-SINAPI-
07/2024

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

CRITERIO DA MEDICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;
As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Servico.

A 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Servico.

A 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugao;
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacOes finais das tubulagdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
servico.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada

servigo.
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Cabo de cobre, 6 mmz?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos
pontos de tomada ou pontos de iluminagéo);
Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

97886-SINAPI- CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENA

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Servico.

RIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM

07/2024 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
Pedreiro: profissional responséavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes
de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, colocar a tampa pré-
moldada;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Lastro com preparo de fundo: composicéo utilizada para execugéo de lastro de brita
no fundo da cava;

Tijolo cerdmico maci¢co 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucgéo da alvenaria da
caixa,;

Argamassa trago 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o
revestimento com reboco;

Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composi¢ao
utilizada para execucdo da tampa da caixa.

91955-SINAPI-
07/2024 AF_03/2023

Interruptor paralelo, conjunto montado para embutir, incluido suporte e placa,
10A/250V.

91961-SINAPI- INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLU
07/2024 INSTALACAO. AF_03/2023

Interruptores paralelos, conjunto montado para embutir, incluido suporte e placa,
10A/250V.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servi¢os de
locacéo, remocao de piso, escavacao, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para
estes servigcos, caso sejam necessarios;

Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro;

O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execucéo da alvenaria e no transporte do material;

Esta composi¢éo é véalida para trabalho diurno.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
Sservico.

INDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Servico.
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91957-SINAPI- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR
07/2024 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
Interruptor simples com interruptor paralelo, conjunto montado para embutir, incluido
suporte e placa, 10A/250V.

91953-SINAPI-

07/2024 AF_03/2023
Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluido suporte e placa,
10A/250V.

91996-SINAPI-
07/2024 INSTALACAO. AF 03/2023
Tomada de embutir, incluido suporte e placa, 10A/250V.

92028-SINAPI-
07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Interruptor paralelo de embutir (somente os médulos), sem suporte e sem placa,
10A/250V;

Tomada de embutir (somente os médulos), sem suporte e sem placa, 20A/250V.

92022-SINAPI-
07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Interruptor simples de embutir (somente os médulos), sem suporte e sem placa,
10A/250V;

Tomada de embutir (somente os médulos), sem suporte e sem placa, 20A/250V.

PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;
As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢éo especifica de cada
Servico.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
servico.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
servigo.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execuc¢éo;
As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢éo especifica de cada
Servico.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar




Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragédo

Data: 15-01-25 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVIGOS

CRITERIO DA MEDICAO

92002-SINAPI-

composicao especifica de cada servico.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

07/2024
Tomada de embutir (somente os médulos), sem suporte e sem placa, 10A/250V.

92003-SINAPI-

07/2024 INSTALACAO. AF 03/2023
Tomada de embutir (somente os médulos), sem suporte e sem placa, 20A/250V.

92010-SINAPI-

07/2024 INSTALACAO. AF_03/2023
Tomada de embutir (somente os médulos), sem suporte e sem placa, 10A/250V.

91994-SINAPI- A
INSTALACAO. AF_03/2023

07/2024
Tomada de embutir (somente os médulos), sem suporte e sem placa, 10A/250V.

91995-SINAPI-
07/2024

INSTALACAO. AF_03/2023
Tomada de embutir (somente os médulos), sem suporte e sem placa, 20A/250V.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
servico.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
servigo.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢éo especifica de cada
Servico.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
servico.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugao;
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes




DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragédo

Municipio de Schroeder - SC

Data: 15-01-25 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVIGOS

CRITERIO DA MEDICAO

93653-SINAPI-
07/2024
Disjuntor monopolar tipo DIN, 10 A.

Terminal a compressdo em cobre estanhado, 2,5 mm2,

93654-SINAPI-
07/2024
Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A.

Terminal a compressé@o em cobre estanhado, 2,5 mm2,

93661-SINAPI-
07/2024
Disjuntor bipolar tipo DIN, 16A.

Terminal a compressdo em cobre estanhado, 2,5 mm2,

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

atividades: rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢édo
especifica de cada servico. )
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.

93662-SINAPI-
07/2024
Disjuntor bipolar tipo DIN, 20A.

Terminal a compressédo em cobre estanhado, 4 mm2,

93664-SINAPI-
07/2024
Disjuntor bipolar tipo DIN, 32A.

Terminal a compresséo em cobre estanhado, 6 mm2.

93665-SINAPI-
07/2024
Disjuntor bipolar tipo DIN, 40A.

Terminal a compressé@o em cobre estanhado, 10 mm2.

93008-SINAPI- ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),
07/2024 ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
Eletrodutos rigidos em PVC, DN 50 MM (1 1/2").

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;
Foi considerado esforco de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes




DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragédo

Municipio de Schroeder - SC

Data: 15-01-25

Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

108.32 % (HORA)

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

91865-SINAPI- ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Eletrodutos rigidos em PVC roscavel, DN 40 MM (1 1/4"), instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao).

93009-SINAPI- ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PA
07/2024 ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
Eletrodutos rigidos em PVC, DN 60 MM (2").

96984-SINAPI- ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 MET
07/2024 AF_08/2023
Eletroduto em PVC soldavel, DN 40 mm (1 %4").

atividades: fixacdes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em
lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo
especifica de cada servico.

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
O esforgo para colocacgao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

RA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo;
Foi considerado esforco de fixag&o provisoria da instalacéo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacao);

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
Sservico.

ROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no pavimento de

execucao.

18 CLIMATIZACAO

97331-SINAPI-
07/2024 CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORN
Tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalagcbes gas
residenciais e comerciais;

Tubo de borracha elastomérica flexivel, preta, para isolamento térmico de tubulagéo,
DN 1/4" (6 mm)

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR

ECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

Foi considerado esforgo de fixa¢@o provisoria da instalacdo (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacéo);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulacdes no teto e parede; passantes em




R a0 ado DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragéo
Municipio de Schroeder - SC Data: 15-01-25 Encargos sociais s/ m.o.
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Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVIGOS CRITERIO DA MEDIGAO

lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

97330-SINAPI- TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR

07/2024 CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Tubo em Cobre Flexivel com diametro de 15mm (5/8") (39724 insumo a ser Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
cadastrado no SINAPI); auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
Tubo de borracha elastomérica flexivel, preta, para isolamento térmico de tubulagdo, | andar de execucao;

DN 5/8" (15 mm) Foi considerado esforco de fixacéo provisoria da instalacao (feita em pontos

localizados para montagem da tubulagao);

As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacdes finais das tubula¢des no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

90460-SINAPI- SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM

07/2024 FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF_09/2023

Encanador ou bombeiro hidraulico; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
Aucxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico; gue estavam envolvidos com o processo;

Perfilado perfurado duplo, secéo 38x76 mm; Nesta composicao ndo esta considerada a fixacdo dos tubos, para tanto, deve-se
Vergalh&o com rosca total, didmetro 6,3 mm, cortado em pecas de 30 cm de utilizar composicéo de fixagdo com abracadeira.

comprimento;

Porca zincada sextavada, diametro v4";

Arruela redonda de latéo, didmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, didmetro
do furo = 17 mm,;

Chumbador Omega com parafuso OM1404 4",
19 |pADOS E voz

91940-SINAPI- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

07/2024 INSTALACAO. AF_03/2023

Caixa retangular em PVC, 4" x 2". Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;
Foi considerado esforgo de fixacéo da caixa;

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
passantes em lajes; rasgos e cortes. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico;

Para Drywall e parede de concreto ndo considerar o consumo de argamassa.

98307-SINAPI- TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
07/2024




DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragédo

Municipio de Schroeder - SC
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Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Tomada de rede RJ45, 8 fios, CAT 5E.

91865-SINAPI- ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
07/2024 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Eletrodutos rigidos em PVC roscavel, DN 40 MM (1 1/4"), instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacéo).

93009-SINAPI- ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PA
07/2024 ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
Eletrodutos rigidos em PVC, DN 60 MM (2").

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucéo.

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades: rasgos
e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢éo especifica de cada
Sservico.

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo;
O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao;

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servigo.

RA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execucao;
Foi considerado esforco de fixac@o provisoria da instalagao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacOes finais das tubulagdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
servigo.

20
97330-SINAPI-

|GASES MEDICINAIS

07/2024
Tubo em Cobre Flexivel com diametro de 15mm (5/8") (39724 insumo a ser
cadastrado no SINAPI);

Tubo de borracha elastomérica flexivel, preta, para isolamento térmico de tubulagéo,
DN 5/8" (15 mm)

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE~ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao;

Foi considerado esforco de fixac@o provisoria da instalacao (feita em pontos
localizados para montagem da tubulacgao);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades:
fixacBes finais das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.




Municipio de Schroeder - SC
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Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

91179-SINAPI-

07/2024

Encanador ou bombeiro hidraulico;
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico;

Abracadeira metélica rigida, TIPO D 1/2" para tubos de PVC, CPVC ou cobre, com
didmetros de 15, 20, 22, 25, 28, 32, 35 40 mm;

Vergalhdo com rosca total, diametro 6,3 mm, cortado em pecas de 10 cm de
comprimento;

Porca zincada sextavada, diametro %4";

Arruela redonda de latdo, didmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, didmetro
do furo = 17 mm;

Chumbador Omega com parafuso OM1404 ¥4".

CRITERIO DA MEDICAO

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AGO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o processo;

21 |URBANIZACAO

94963-SINAPI-

10/2024 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Cimento Portland composto CP 11-32.

Areia média - areia média umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar composigéo correspondente.

Brita 1 - agregado gratudo com dimensé&o granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda a norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 I, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico
trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

93358-SINAPI-
10/2024
Servente: profissional que executa a escavacdo da vala com o uso de equipamentos
manuais.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O traco indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material imido,
adotando-se médulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relacdo agua/cimento igual a 0,75.

Para o célculo do consumo de insumos para a producéo do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliogréficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

A composigédo é valida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.




R a0 ado DI SEM desonerag&0:20.350000000% SEM desoneragéo
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Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVIGOS CRITERIO DA MEDIGAO

Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servigos.

Responsavel técnico pelos itens:
Responsavel: Nao vinculado!
CPF: N&o vinculado!

N° CREA / CAU: N&o vinculado!




