SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Municipio de Schroeder - SC

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Dls aplicados: 20.350000000 - 3.790000000 - 0.000000000

Data: 15-01-25

Programa néo vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: 6297 - CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Encargos sociais s/ m.o.
108.32 % (HORA)
66.04 % (MES)

Cotag&o-03/2024 ORSE-06/2024 SINAPI-02/2024 SINAPI-07/2024 Cotagdo-01/2024 Cotagdo-08/2022 Composicédo Propria-07/2024 CASAN-02/2024 SINAPI-08/2024 SINAPI-03/2024

R$ 2.051.952,17

*Fonte| =
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. %BDI T K/ SEM desoneracao
Custo R TRDE Preco R TOTAL R$

1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 141.851,29

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 63.635,69

1.1.1 LOCAQAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO 3,00 X 2,00M COM ALTURA DE MES 6,00 621,55 20,35 748,04 4.488,24 SCH-0501-I-Cotagéo-03/2024)
2,00M AREA MINIMA DE 13,80M2

1.1.2 BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUC,AO (CARPINTARIA, CENTRAL M2 10,00 182,52 20,35 219,66 2.196,60 11703-ORSE-06/2024
DE ARMAGCAO, OFICI NA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM
CONCRETO DESEMPOLADO

1.1.3 LOCAC/:\O DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X MES 6,00 907,43 20,35 1.092,09 6.552,54 04656-ORSE-06/2024
2,30M

1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO. M2 6,00 968,51 20,35 1.165,60 6.993,60 104896-SINAPI-02/2024
AF_01/2024_PE
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO UN 0,0222 431,3876 20,35 519,1749 11,5361 86934
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, UN 0,0222 264,4044 20,35 318,2107 7,0706 86943
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 0,2123 24,7009 20,35 29,7275 6,3121 89356
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,1555 9,9264 20,35 11,9465 1,8583 89362
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,0222 10,6944 20,35 12,8708 0,286 89363
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0444 13,6513 20,35 16,4293 0,7301 89395
INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,2242 26,6401 20,35 32,0614 7,1888 89712
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA UN 0,1778 14,4001 20,35 17,3305 3,0808 89731
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 0,0222 22,8961 20,35 27,5555 0,6123 89784
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA UN 0,0222 24,9121 20,35 29,9817 0,6662 89785
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO M 0,1022 17,9329 20,35 21,5822 2,2061 89864
E INSTALACAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 0,0889 7,6704 20,35 9,2314 0,8205 89866
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM UN 0,0444 321,1503 20,35 386,5043 17,1763 90822
INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, UN 0,0444 109,4021 20,35 131,6654 5,8512 91304
INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 0,7249 8,16 20,35 9,8206 7,1188 91845
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1,0078 3,3696 20,35 4,0553 4,0868 91925
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 4,68 4,512 20,35 5,4302 25,4134 91927
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,1333 16,5793 20,35 19,9532 2,6604 91937|
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,0444 39,9554 20,35 48,0863 2,137 91955
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO| UN 0,0444 50,2562 20,35 60,4834 2,6879 91992
E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ¢ MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,0444 38,8034 20,35 46,6999 2,0753 91994
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR @ MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,0667 41,0402 20,35 49,3919 3,2925 91997|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,0444 36,6146 20,35 44,0656 1,9583 92001
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 1,4507 44,4002 20,35 53,4356 77,5169 92543
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, UN 0,0889 2.117,1168 20,35 2.547,9501 226,4618 92557|
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 0,18 24,1441 20,35 29,0574 5,2303 92984
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 0,54 47,8466 20,35 57,5834 31,095 92984
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 0,0067 35,8946 20,35 43,1991 0,2877 9301(¢
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA UN 0,0222 46,6562 20,35 56,1508 1,2477 93022
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0667 11,7121 20,35 14,0955 0,9396 93654
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0222 53,0306 20,35 63,8224 1,4181 93661
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 0,0222 55,8243 20,35 67,1845 1,4928 93662
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0222 95,0788 20,35 114,4274 2,5426 93673
AF_10/2020
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL M2 1,4507 45,581 20,35 54,8567 79,5785 942101
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, M2 0,0667 413,0035 20,35 497,0497 33,1333 9457
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 0,0444 103,1525 20,35 124,144 5,517 94792
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 1,00 77,3572 20,35 93,0993 93,0993 94997}
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 1,00 20,0065 20,35 24,0778 24,0778 952401
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 0,8602 19,2097 20,35 23,1189 19,8873 95727
INSTALACAO. AF_10/2022
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 0,1733 25,4881 20,35 30,6749 5,3169 95724
AF_10/2022
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, UN 0,1333 122,7462 20,35 147,725 19,6962 97585
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARI@ DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 0,0444 23,0593 20,35 27,7519 1,2333 97599
INSTALACAO. AF_02/2020
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E M 0,0267 7,1808 20,35 8,6421 0,2304 98294
INSTALAGAO. AF_11/2019
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMNPORARIA EM CHAPA SIMPLES, M2 0,9444 246,4715 20,35 296,6285 280,1478 98441
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, M2 0,192 299,8094 20,35 360,8206 69,2775 98445

EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 0,0111 525,1896 20,35 632,0657 7,0222 101879
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 0,0111 501,0071 20,35 602,962 6,6989 101883
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_10/2020
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 0,0444 176,1992 20,35 212,0557 90,4238 101908
INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 M2 2,2729 16,9153 20,35 20,3575 46,2702 102219
DEMAOS. AF_01/2021
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL UN 0,0222 9,744 20,35 11,727 0,2606 104349
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
1.15 KIT CAVALETE PARA MEDIQAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM UN 1,00 521,16 20,35 627,22 627,22 95648-SINAPI-07/2024
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132 14,5153 20,35 17,4692 0,2306 3149
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1,00 50,8997 20,35 61,2578 61,2578 6019
ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,98 33,1395 20,35 39,8834 39,0857 21114
TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) M 2,9905 27,3891 20,35 32,9627 98,575 21129
JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE UN 2,00 7,7473 20,35 9,3238 18,6477 37957
JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE UN 2,00 55,0757 20,35 66,2836 132,5672 3796
CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE UN 2,00 24,0866 20,35 28,9882 57,9765 38007
TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) M 0,9444 70,0902 20,35 84,3536 79,6635 38029
BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE UN 1,00 26,5634 20,35 31,9691 31,9691 4440
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6421 23,0594 20,35 27,752 45,5716 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6421 31,2291 20,35 37,5842 61,717 88267
1.1.6 HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 1,00 157,96 20,35 190,10 190,10 95673-SINAPI-07/2024
AF_03/2024
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 14,5153 20,35 17,4692 0,1852 3149
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA UN 1,00 134,3918 20,35 161,7405 161,7405 12769
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4315 23,0594 20,35 27,752 11,975 88249
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4315 31,2291 20,35 37,5842 16,2176 88267
1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE UN 1,00 1.902,59 20,35 2.289,77 2.289,77 101509-SINAPI-07/2024
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE
DE CONCRETO). AF_07/2020
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE UN 1,00 240,6342 20,35 289,6032 289,6032 1062
ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 UN 1,00 28,4833 20,35 34,2796 34,2796 1094
ESTRIBO, SEM ISOLADOR
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA UN 1,00 4,3776 20,35 5,2685 5,2685 3399
TENSAO
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO UN 3,00 12,7296 20,35 15,3201 45,9603 4344
6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 UN 2,00 1,3728 20,35 1,6522 3,3043 11267
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 0,06 57,6481 20,35 69,3795 4,1628 14153
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM UN 1,00 40,1377 20,35 48,3057 48,3057 34643
X ALTURA = 400 MM
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664 3,36 20,35 4,0438 0,6729 39994
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,00 0,3744 20,35 0,4506 0,9012 39997
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0194 694,0048 20,35 835,2348 16,2036 87367
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3233 24,1441 20,35 29,0574 9,3942 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9102 35,0977 20,35 42,2401 122,927 88264
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 6,05 19,0272 20,35 22,8993 138,5407 91872
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN 1,00 14,5632 20,35 17,5269 17,5269 91885
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 1,00 23,4241 20,35 28,1908 28,1908 91917
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 1,00 25,3537 20,35 30,5131 30,5131 9191
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 22,20 16,8384 20,35 20,2651 449,8844 91933
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 95,453 20,35 114,8777 114,8777 93673
AF_10/2020
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,95 58,3873 20,35 70,2692 137,0249 96977|
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 108,0194 20,35 130,0014 130,0014 96986
AF_08/2023
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL UN 1,00 530,4588 20,35 638,4072 638,4072 100578
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E UN 1,00 19,824 20,35 23,8582 23,8582 104749
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

118 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 6,00 303,00 20,35 364,66 2.187,96 103689-SINAPI-07/2024
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083 4,1857 20,35 5,0374 16,1616 4509
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X M2 1,00 240,0038 20,35 288,8446 288,8446 4813
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113 30,6533 20,35 36,8912 0,4169 5065
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132 16,4259 20,35 19,7685 0,2609 5069
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 30,5765 20,35 36,7988 13,7223 88262
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 21,9459 20,35 26,4119 29,5444 88314
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,50 26,1508 20,35 31,4725 15,7363 102234

119 LOCAGAO DE CAGAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, MES 6,00 556,80 20,35 670,11 4.020,66 SCH-0490-I-Cotagd0-01/2024
TRANSPORTE E DESTINACAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA,
CONSIDERADO 4 TIPOS DE CACAMBA (ENTULHO, MADEIRA, RECICLADO E
METAL) PARA 10 MESES

1.1.10 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 330,00 85,83 20,35 103,30 34.089,00 98459-SINAPI-07/2024
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2273 8,247 20,35 9,9252 12,1812 4491
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,068 15,8411 20,35 19,0648 1,2964 5061
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,00 5,8852 20,35 7,0829 14,1657 6194
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, M2 0,5853 42,6366 20,35 51,3131 30,0336 7243
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,492 23,5216 20,35 28,3083 13,9277 88239
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735 30,5781 20,35 36,8008 27,0486 88262
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,0066 31,2406 20,35 37,598 0,2481 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,0264 30,2421 20,35 36,3964 0,9609 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,0061 472,497 20,35 568,6502 3,4688 94974
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 64.203,84

121 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 6,00 8.891,27 20,35 10.700,64 64.203,84 93565-SINAPI-07/2024
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,00 8.608,2364 20,35 10.360,0125 10.360,0125 40811
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,00 108,8986 20,35 131,0595 131,0595 40863
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,00 3,1579 20,35 3,8006 3,8006 40864
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES 1,00 0,9893 20,35 1,1906 1,1906 43474

COLETADO CAIXA)
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EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES 1,00 60,5794 20,35 72,9073 72,9073 4349
CAIXA)
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS MES 1,00 109,4084 20,35 131,673 131,673 95415
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO, EQUIPAMENTOS DE APOIO 14.011,76

131 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EMP 1,00 2.374,54 20,35 2.857,76 2.857,76 493822006568-Cotagao-08/2022

13.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM M2XME| 275,00 33,70 20,35 40,56 11.154,00 SCH-0551-C-Composicao (F)’;?Zpéiza‘;
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO S
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

2 FUNDAGAO 299.622,62

21 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 125,00 84,64 20,35 101,86 12.732,50 99059-SINAPI-07/2024
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA- M 0,7445 15,6972 20,35 18,8916 14,0648 4417
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,4125 56,4139 20,35 67,8941 28,0063 4433
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 16,11 20,35 19,3884 2,1521 5068
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 25,2403 20,35 30,3767 0,7776 735
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,55 9,3223 20,35 11,2194 6,1707 10567)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247 23,5218 20,35 28,3085 20,5151 88239
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247 30,5783 20,35 36,801 26,6697 88262
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,007 31,2408 20,35 37,5983 0,2632 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,028 30,2423 20,35 36,3966 1,0191 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,004 472,4997 20,35 568,6534 2,2746 94974
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

2.2 ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO M 531,00 140,81 20,35 169,46 89.983,26 100651-SINAPI-08/2024
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA. AF_12/2019_PA
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- M3 0,1133 639,3813 20,35 769,4954 87,1838 4336
30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2509 22,2635 20,35 26,7941 6,7226 88314
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, CHP 0,0242 716,6554 20,35 862,4948 20,8724 90674
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP,
MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, CHI 0,0594 318,409 20,35 383,2052 22,7624 90675
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M,’DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP,
MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836 37,9698 20,35 45,6967 3,8202 9077
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0157 127,2253 20,35 153,1157 2,4039 90778
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 2,2428 7,7956 20,35 9,382 21,0419 95579
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 0,2185 13,431 20,35 16,1643 3,5319 95584
MM. AF_09/2021_PS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO[ M3XKM 0,029 3,1682 20,35 3,8129 0,1106 97913
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE M3 0,0966 9,226 20,35 11,1035 1,0726 100973
6 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGCAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

2.3 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA M3 203,88 13,36 20,35 16,08 3.278,39 90100-SINAPI-07/2024|
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,0499 143,5888 20,35 172,8091 8,6232 5678

CAGCAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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RETROESCAVADEIRA SOBR}E RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88/HP, CHI 0,0603 62,6316 20,35 75,3771 4,5452 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. l M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1103 21,9561 20,35 26,4242 2,9146 88314
24 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA | M3 2334 86,82 20,35 104,49 2.438,80 53358-SINAPI-07/2029
1,30 M. AF_02/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 21,9474 20,35 26,4137 104,4927 8831
25 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA M3 | 36,19 191,49 20,35 230,46 8.340,35 100324-SINAPI-07/2024
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,595 108,0047 20,35 129,9837 77,3403 4719
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,595 107,4383 20,35 129,302 76,9347 4721
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579 31,0766 20,35 37,4006 59,0556 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 21,9466 20,35 26,4127 16,7456 88314
PLACA \/IBRATORIAAREVERS\’VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,032 9,9172 20,35 11,9354 0,3819 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA \/IBRATORIAREVERS\'VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,03 0,6816 20,35 0,8203 0,0246 91278
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
26 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARABLOCODE | M2 | 392,10 81,16 20,35 97,68 38.300,33 96534-SINAPI-07/2029
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167 7,3921 20,35 8,8964 0,1486 2692
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,675 8,2466 20,35 9,9247 6,6992 4491
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,924 2,8801 20,35 3,4661 3,2027 4517
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,011 18,0484 20,35 21,7212 0,2389 5074
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,155 13,6803 20,35 16,4642 19,0162 6212
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,029 19,882 20,35 23,928 0,6939 40304
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,588 23,5205 20,35 28,3069 16,6444 88239
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,334 30,5766 20,35 36,7989 49,0898 88262
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,011 31,239 20,35 37,5962 0,4136 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,044 30,2406 20,35 36,3946 1,6014 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
27 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG | 440,30 20,54 20,35 24,72 10.884,22 96543-SINAPI-07/2024
AF_01/2024
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,143 0,1921 20,35 0,2311 0,2642 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,687 20,35 30,9143 0,7729 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 23,584 20,35 28,3834 2,7532 88239
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,252 30,786 20,35 37,0509 9,3368 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,6602 20,35 11,6261 11,6261 92800
28 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG | 139,10 18,19 20,35 21,89 3.044,90 96544-SINAPI-0772024
AF_01/2024
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,856 0,1921 20,35 0,2312 0,1979 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6907 20,35 30,9188 0,773 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,075 23,5875 20,35 28,3875 2,1291 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,196 30,7905 20,35 37,0563 7,263 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,5944 20,35 11,5469 11,5469 92801
2.9 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG | 1.010,50 16,13 20,35 19,41 19.613,81 96545-SINAPI-07/2024
AF_01/2024
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,635 0,192 20,35 0,2311 0,1467 39017

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6832 20,35 30,9097 0,7727 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,057 23,5805 20,35 28,3792 1,6176 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,7814 20,35 37,0454 5,5568 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,438 20,35 11,3586 11,3586 92802
2.10 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG | 650,00 14,00 20,35 16,85 10.952,50 96546-SINAPI-07/2029
AF_01/2024
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,48 0,192 20,35 0,2311 0,1109 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6859 20,35 30,9129 0,7728 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,044 23,583 20,35 28,3821 1,2488 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,116 30,7846 20,35 37,0493 4,2977 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,6804 20,35 10,4468 10,4468 92803
211 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG | 724,40 10,67 20,35 12,84 9.301,30 104820-SINAPI-07/2024
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,317 0,1921 20,35 0,2312 0,0733 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6906 20,35 30,9186 0,773 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 23,5873 20,35 28,3873 0,7097 88239
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 30,7903 20,35 37,0561 2,3716 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,4239 20,35 8,9346 8,9346 92804
212 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG | 65580 9.97 20,35 12,00 7.869,60 104921-SINAPT-07/2024
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,245 0,1921 20,35 0,2312 0,0566 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6934 20,35 30,922 0,7731 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,019 23,5899 20,35 28,3904 0,5394 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,049 30,7937 20,35 37,0602 1,8159 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,3478 20,35 8,8431 8,8431 92805
213 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 | M3 | 56,90 747,08 20,35 899,11 51.159,36 96557-SINAPI-07/2029
MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- 20 M3 1,23 589,9071 20,35 709,9532 873,2425 1525
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,334 31,0755 20,35 37,3994 12,4914 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 21,9458 20,35 26,4118 13,2323 88316
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHP 0,092 1,056 20,35 1,2709 0,1169 9058
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHI 0,075 0,432 20,35 0,5199 0,039 90587
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
2.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 | 167,24 1,42 20,35 171 285,98 100574-SINAPI-07/2024
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA|  CHP 0,003 2433513 20,35 292,8733 0,8786 5851]
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TRA:FOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHI 0,006 85,0551 20,35 102,3638 0,6142 5853
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,009 22,0824 20,35 26,5762 0,2392 88316
2.15 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 | 221,86 26,43 20,35 3181 7.057,37 93362-SINAPI-07/2024
PERCUSSAO. AF_08/2023
CAMII\JHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, E’ESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHP 0,0054 303,4986 20,35 365,2605 1,9724 5901
D\STANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, FESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHI 0,0006 72,3009 20,35 87,0141 0,0522 5903
D\STANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866 21,9466 20,35 26,4127 20,7763 88314
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COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP 0,1962 38,2385 20,35 46,0201 9,0291 91533
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
2.16 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 | 388,18 50,70 20,35 61,02 23.686,74 98557-SINAPI-07/2029
DEMAOS. AF_09/2023
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM KG 1,50 23,4155 20,35 28,1806 42,2708 62
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 23,0027 20,35 27,6837 2,6826 88243
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 31,0767 20,35 37,4008 16,0786 88270
217 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CIDIA| 3,00 192,00 20,35 231,07 693,21 0008 1011-CASAN-02/2024
3 ESTRUTURA 340.049,07
31 PILARES 63.533,64
311 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE | M2 | 283,00 81,47 20,35 98,05 27.748,15 92423-SINAPI-07/2024
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 7,3924 20,35 8,8968 0,089 2692
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO UNXMES 0,196 26,4494 20,35 31,8319 6,239 40271
DE *1,50* A *2,80* M
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* | UNXMES 0,393 27,6495 20,35 33,2762 13,0775 40275
CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8" MES 0,785 10,1862 20,35 12,259 9,6233 40287
INCLUINDO PORCA E FLANGE
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,019 19,8827 20,35 23,9288 0,4546 40304
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,138 23,5213 20,35 28,3078 3,9065 8823
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,752 30,5777 20,35 36,8002 27,6738 88262
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 0,188 163,6984 20,35 197,0111 37,0381 92263
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
312 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 680,70 10,76 20,35 12,95 8.815,07 52762-SINAPI-0772024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,543 0,1921 20,35 0,2312 0,1256 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6991 20,35 30,9289 0,7732 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 23,5951 20,35 28,3968 0,1817 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392 30,8005 20,35 37,0684 1,4531 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,6849 20,35 10,4522 10,4522 92803
313 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 214,40 9,01 20,35 10,84 2.324,10 52763-SINAPI-07/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,367 0,1921 20,35 0,2312 0,0849 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6948 20,35 30,9237 0,7731 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042 23,5912 20,35 28,392 0,1192 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257 30,7954 20,35 37,0622 0,9525 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,4251 20,35 8,9361 8,9361 92804
314 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 145,00 8,68 20,35 10,45 151525 92764-SINAPI-07/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,212 0,192 20,35 0,2311 0,049 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6847 20,35 30,9116 0,7728 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032 23,5819 20,35 28,3809 0,0908 88239
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194 30,7833 20,35 37,0477 0,7187 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,3454 20,35 8,8401 8,8401 92805
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315 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 403,70 14,20 20,35 17,09 6.899,23 92759-SINAPI-07/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,19 0,192 20,35 0,2311 0,275 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6829 20,35 30,9094 0,7727 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 23,5803 20,35 28,3788 0,4966 88239
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 30,7811 20,35 37,045 3,9601 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,6587 20,35 11,6242 11,6242 92800y
3.1.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - VE 18,60 694,15 20,35 835,41 15.538,63 SCH-0546-C-Composicao Proprial
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 02024
31.7 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CIDIA| 3,00 192,00 20,35 231,07 693,21 00081011-CASAN-02/2024
3.2 VIGAS 109.785,81
3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO M2 | 292,00 146,62 20,35 176,46 51.526,32 92460-SINAPI-07/2024
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAGOES. AF_09/2020
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 7,3924 20,35 8,8968 0,089 2692
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,372 8,2469 20,35 9,9251 3,6922 4491
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM| UNXMES 1,186 30,6738 20,35 36,916 43,7823 10749
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* | UNXMES 0,0905 27,6497 20,35 33,2764 3,0115 40275
CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8" MES 0,474 10,1862 20,35 12,2591 5,8108 40287
INCLUINDO PORCA E FLANGE
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,033 19,8828 20,35 23,9289 0,7897 40304
LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, UNXMES 1,186 9,2742 20,35 11,1614 13,2375 4033
PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,277 23,5214 20,35 28,308 7,8413 88239
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,511 30,5778 20,35 36,8004 55,6054 88262
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 0,297 119,364 20,35 143,6545 42,6654 92265
AF_09/2020
3.2.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 403,80 13,14 20,35 15,81 6.384,08 92760-SINAPI-07/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,97 0,1921 20,35 0,2312 0,2243 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6941 20,35 30,9228 0,7731 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129 23,5905 20,35 28,3912 0,3662 88239
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 30,7945 20,35 37,0611 2,9278 882445
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,5957 20,35 11,5484 11,5484 92801
3.2.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 143,50 12,14 20,35 14,61 2.096,54 92761-SINAPI-07/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,743 0,1921 20,35 0,2312 0,1718 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6919 20,35 30,9201 0,773 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092 23,5885 20,35 28,3887 0,2612 8823
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561 30,7918 20,35 37,0579 2,079 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,4412 20,35 11,3624 11,3624 92802
3.2.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 541,90 10,76 20,35 12,95 7.017,61 92762-SINAPI-07/2024

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,543 0,1921 20,35 0,2312 0,1256 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6991 20,35 30,9289 0,7732 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 23,5951 20,35 28,3968 0,1817 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392 30,8005 20,35 37,0684 1,4531 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,6849 20,35 10,4522 10,4522 92803
325 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 52550 9,01 20,35 10,84 5.696,42 92763-SINAPI-07/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,367 0,1921 20,35 0,2312 0,0849 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6948 20,35 30,9237 0,7731 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042 23,5912 20,35 28,392 0,1192 8823
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257 30,7954 20,35 37,0622 0,9525 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,4251 20,35 8,9361 8,9361 92804
326 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 360,30 8,68 20,35 10,45 3.765,14 92764-SINAPI-07/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,212 0,192 20,35 0,2311 0,049 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6847 20,35 30,9116 0,7728 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032 23,5819 20,35 28,3809 0,0908 8823
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194 30,7833 20,35 37,0477 0,7187 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,3454 20,35 8,8401 8,8401 92805
327 ARMACZAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 432,20 14,20 20,35 17,09 7.386,30 92750-SINAPI-07/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,19 0,192 20,35 0,2311 0,275 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6829 20,35 30,9094 0,7727 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 23,5803 20,35 28,3788 0,4966 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 30,7811 20,35 37,045 3,9601 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,6587 20,35 11,6242 11,6242 92800y
328 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU| M@ 30,10 696,20 20,35 837,88 25.220,19 SCH-0547-C-Composicao Proprial
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 02024
ACABAMENTO.
3.2.9 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CIDIA| 3,00 192,00 20,35 231,07 693,21 00081011-CASAN-02/2024
33 LAJES 166.729,62
3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO M2 56,60 95,26 20,35 114,65 6.489,19 92515-SINAPI-07/2024
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 7,3927 20,35 8,8971 0,089 2692
VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES M 0,038 109,4789 20,35 131,7579 5,0068 4027
PLASTICAS
LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, | UNXMES 0,05 864,0798 20,35 1.039,9201 51,996 40291
INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,186 23,5222 20,35 28,3089 5,2655 88239
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,016 30,5788 20,35 36,8016 37,3904 88262
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 0,245 50,6543 20,35 60,9624 14,9358 92267
AF_09/2020
332 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG | 395,60 13,59 20,35 16,36 6.472,02 92768-SINAPI-07/2024

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 2,118 0,1921 20,35 0,2312 0,4896 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6913 20,35 30,9195 0,773 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0136 23,588 20,35 28,3882 0,3861 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836 30,7912 20,35 37,0572 3,098 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,6619 20,35 11,6281 11,6281 92800y
333 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 213,20 12,54 20,35 15,09 3.217,19 92769-SINAPI-07/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,333 0,192 20,35 0,2311 0,3081 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6849 20,35 30,9118 0,7728 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0098 23,5821 20,35 28,3811 0,2781 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0597 30,7835 20,35 37,0479 2,2118 882445
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,5922 20,35 11,5443 11,5443 92801
3.34 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 202,80 11,60 20,35 13,96 2.831,09 92770-SINAPI-07/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,728 0,1921 20,35 0,2311 0,1683 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,6871 20,35 30,9144 0,7729 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066 23,5841 20,35 28,3835 0,1873 8823
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0403 30,7861 20,35 37,0511 1,4932 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,4394 20,35 11,3603 11,3603 92802
335 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 12,30 10,28 20,35 12,37 152,15 92771-SINAPI-07/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,357 0,1921 20,35 0,2313 0,0826 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 25,70 20,35 30,93 0,7732 43132
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042 23,596 20,35 28,3977 0,1193 88238
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259 30,8016 20,35 37,0697 0,9601 88245
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,6852 20,35 10,4526 10,4526 92803
3.36 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU| M@ 32,80 696,20 20,35 837,88 27.482,46 SCH-0547-C-Composigao Prpria
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 0712024
ACABAMENTO.
337 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CIDIA| 3,00 192,00 20,35 231,07 693,21 00081011-CASAN-02/2024
338 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO | M2 93,94 153,94 20,35 185,27 17.404,26 07393-ORSE-06/2024
38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4C M.
3.39 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO | M2 358,88 211,93 20,35 255,06 91.535,93 07823-ORSE-06/2024
38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.
3.3.10 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO | M2 28,18 249,14 20,35 299,84 8.449,49 09458-ORSE-06/2024
38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.
3.3.11 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE| M2 6,25 266,24 20,35 320,42 2.002,63 97103-SINAPI-07/2024
FORMAS EM MADEIRA SERRADA PARA BASE DO RESERVATORIO.
AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE M3 0,10 191,8295 20,35 230,8668 23,0867 96624
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,035 63,7256 20,3 76,6937 2,6843 97082
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 1,00 3,5232 20,3 4,2402 4,2402 97083

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 0,12 168,2324 20,35 202,4677 24,2961 9708
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M2 1,24 3,3312 20,35 4,0091 4,9713 97087|
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE KG 5,04 12,8834 20,35 15,5051 78,1458 97097
TELA Q-159. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - M3 0,235 647,1438 20,35 778,8375 183,0268 9709
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 184.298,31
4.1 ALVENARIA DE VEDACAO 122.538,98
4.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 12,85 66,65 20,35 80,21 1.030,70 103322:SINARI;07/2024
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA M 0,42 2,141 20,35 2,5767 1,0822 34557|
15X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,005 41,9083 20,35 50,4366 0,2522 37395
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 UN 13,60 2,5539 20,35 3,0736 41,8006 37592
X39CM(LXAXC)
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0104 580,4368 20,35 698,5557 7,265 87292
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59 31,0784 20,35 37,4028 22,0677 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295 21,9478 20,35 26,4142 7,7922 88314
4.1.2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 713,84 88,94 20,35 107,04 76.409,43 103324-SINAPI-07/2024
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA M 0,42 3,3794 20,35 4,0671 1,7082 34547
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 41,9066 20,35 50,4346 0,5043 37395
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X UN 13,60 3,245 20,35 3,9054 53,1129 37593
19 X 39 CM (L X AX C)
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0118 580,4141 20,35 698,5284 8,2426 87292
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86 31,0772 20,35 37,4014 32,1652 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 21,947 20,35 26,4132 11,3577 88314
413 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, M2 120,96 193,70 20,35 233,12 28.198,20 10783-ORSE-06/2024
ASSENTADO COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
4.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, M 103,50 75,11 20,35 90,39 9.355,37 SRS AP0
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34 3,4948 20,35 4,206 22,4602 660)
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,203 8,2474 20,35 9,9258 2,0149 4497
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,1692 40,7666 20,35 49,0626 8,3014 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0019 553,2486 20,35 665,8346 1,2651 87294
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248 31,079 20,35 37,4036 9,2761 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124 21,9483 20,35 26,4148 3,2754 8831
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,028 1.035,1508 20,35 1.245,804 34,8825 89995
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79 9,438 20,35 11,3586 8,9733 92802
4.1.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS M 69,20 50,40 20,35 60,66 4.197,67 SRS AP
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34 1,968 20,35 2,3685 12,6477 658
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ARGAMASSA TRA(;O 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARAA M3 0,0019 553,1808 20,35 665,7531 1,2649 87294
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,136 31,0752 20,35 37,399 5,0863 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 21,9456 20,35 26,4115 1,796 88316
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL M3 0,028 917,6544 20,35 1.104,3971 30,9231 89994
AF _09/2021
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79 9,4368 20,35 11,3572 8,9722 92802

416 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM M 389,71 7,14 20,35 8,59 3.347,61 93201-SINAPI-03/2024
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
ARGAMASSA TRA(;O 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARAA M3 0,0035 584,9803 20,35 704,0238 2,4641 87294
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,6651 20,35 35,702 5,3553 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 21,6987 20,35 26,1144 0,7834 88316

42 DRYWALL 61.697,62

421 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO M2 36,94 104,07 20,35 125,25 4.626,74 96359-SINAPI-07/2024
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023_PS
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM CENTO 0,0296 48,7324 20,35 58,6495 1,736 37584
(ACAO INDIRETA)

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 M2 2,106 20,5452 20,35 24,7261 52,0732 39413
MM (L X C)

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X M 0,9117 7,1908 20,35 8,6541 7,89 3941
3000 MM (L X C)

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E=0,5 M 2,9139 8,1605 20,35 9,8211 28,6178 39422
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE M 2,5027 0,3168 20,35 0,3813 0,9543 39431
GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE M 0,7925 2,8418 20,35 3,4201 2,7104 39432
GESSO PARA DRYWALL

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG 1,0978 3,5618 20,35 4,2866 4,7059 39434
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), UN 20,1868 0,1248 20,35 0,1502 3,0322 39435
COMPRIMENTO 25 MM

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 UN 0,5441 0,2976 20,35 0,3582 0,1949 39443
MM, COMPRIMENTO 13 MM

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,595 25,5087 20,35 30,6997 18,2663 88278
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195 21,9469 20,35 26,4131 5,1505 88316

422 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO Mz 180,09 117,95 20,35 141,95 25.563,78 SCH-0548-C-Composicao Proprial
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS Q202
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS.

423 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM Mz 84,45 167,90 20,35 202,07 17.064,81 SCH-0549-C-Composigao Prépria
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 0202
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

424 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM Mz 66,04 181,71 20,35 218,69 14.442,29 SCH-0550-C-Composigao Propriad
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E Q202
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

43 DIVISORIA 61,71
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431 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, | M2 0,15 341,82 20,35 411,38 61,71 102257 SINAPI-07/2024
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 0,53 48,7395 20,35 58,658 31,0888 131
DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E =*3 CM M2 1,05 220,3791 20,35 265,2263 278,4876 1069
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E KG 0,97 2,1984 20,35 2,6458 2,5664 37596
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,265 23,9522 20,35 28,8264 36,4654 88274
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 21,9458 20,35 26,4117 16,7186 88314
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,042 31,2386 20,35 37,5957 1,579 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 1,223 30,2402 20,35 36,3941 44,51 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

5 COBERTURA 90.392,32

51 ESTRUTURA 47.949,59

51.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES KG | 391,46 18,65 20,35 22,45 8.788,28 100776-SINAPI-07/2024
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG 0,0744 9,5075 20,35 11,4422 0,8518 1334
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,1852 7,702 20,35 9,2694 1,7168 4777
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =8 MM, H =150 MM, L =75 MM KG 0,8313 8,7584 20,35 10,5407 8,763 1096
(16,97 KG/M)
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 0,0169 13,4641 20,35 16,2041 0,274 11977
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0019 22,4434 20,35 27,0106 0,0515 8824
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0097 25,5165 20,35 30,7091 0,2978 8827
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA CHP 0,0014 324,656 20,35 390,7235 0,5635 93287
60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA CHI 0,0012 168,0037 20,35 202,1924 0,2423 93289
60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 M2 0,2219 25,8142 20,35 31,0674 6,8937 10071
PINTURA COM T\NTA ALQU\'D\CA DE EUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO M2 0,2219 10,7079 20,35 12,887 2,8596 100719
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

512 FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO M2 | 35941 2591 20,35 55,25 19.857,40 100383-SINAPI-07/2024
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,222 61,0213 20,35 73,4392 16,3035 4424
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,556 28,8498 20,35 34,7207 19,3047 443
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,099 76,2286 20,35 91,7412 9,0824 4472
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,12 16,1098 20,35 19,3881 2,3266 5074
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,059 23,5214 20,35 28,308 1,6702 8823
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 30,5779 20,35 36,8005 5,8881 88262
GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP CHP 0,003 100,9598 20,35 121,5051 0,3645 93272
DIURNO. AF_05/2023
GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHI DIURNO CHI 0,0043 67,1945 20,35 80,8686 0,3477 93274
AF_05/2023

513 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE2 | M2 | 359,41 44,63 20,35 53,71 19.303,91 92543-SINAP1-07/2024

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,634 61,0302 20,35 73,4498 46,5672 4424
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03 16,2369 20,35 19,5412 0,5862 40568
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 23,5248 20,35 28,3122 1,8403 88239
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,118 30,5823 20,35 36,8058 4,3431 88262
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0046 31,4177 20,35 37,8112 0,1739 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0064 30,6111 20,35 36,8405 0,2358 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

52 TELHAMENTO 22.301,12

52.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM M2 | 35941 4322 20,35 52,02 18.696,51 94207 SINAPI-0772024
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E CJ 1,27 0,2496 20,35 0,3004 0,3815 1607
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE UN 1,27 3,8401 20,35 4,6215 5,8693 4302
TELHA EM MADEIRA
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 1,275 24,25 20,35 29,1849 37,2108 7194
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,946 20,35 26,412 3,9618 88314
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 30,2598 20,35 36,4176 4,188 88323
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,005 31,4118 20,35 37,8041 0,189 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0069 30,6054 20,35 36,8336 0,2542 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

522 COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ESP: 10MM, ALVEOLAR M2 | 31,60 94,78 20,35 114,07 3.604,61 282021000636-Cotagao-10/2021]
INCOLOR CRISTAL- 2,10X5,80M - INCLUSIVE MONTAGEM E ACESSORIOS

53 COMPLEMENTO 20.141,61

53.1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO | M 76,00 160,92 20,35 193,67 14.718,92 94225-SINAPI-07/2024
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,161 36,8747 20,35 44,3787 7,145 142
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,025 15,8405 20,35 19,064 0,4766 5061
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 KG 0,0049 68,6516 20,35 82,6223 0,4048 5104
UNIDADES)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,18 187,8104 20,35 226,0298 40,6854 13389
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM 1,05 85,0489 20,35 102,3564 107,4742 40784
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 21,9463 20,35 26,4123 16,719 88314
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,539 30,2601 20,35 36,418 19,6293 88323
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 31,4121 20,35 37,8045 0,499 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 30,6057 20,35 36,834 0,6741 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

532 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 49,85 50,14 20,35 60,34 3.007,95 94231-SINAPI-07/2024
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,198 36,8801 20,35 44,3852 8,7883 142
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,006 15,8428 20,35 19,0668 0,1144 5061
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 KG 0,0012 68,6617 20,35 82,6343 0,0992 5104
UNIDADES)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,045 187,8378 20,35 226,0628 10,1728 1338
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM 1,05 24,129 20,35 29,0393 30,4913 40873
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,207 21,9495 20,35 26,4162 5,4681 88316
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,112 30,2645 20,35 36,4233 4,0794 88323
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 31,4167 20,35 37,81 0,4991 93281

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 30,6102 20,35 36,8393 0,6742 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
5.3.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, M 24,55 81,73 20,35 98,36 2.414,74 94451-SINAPI-07/2024
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E CJ 4,20 0,2496 20,35 0,3004 1,2617 1607
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE UN 4,20 3,8402 20,35 4,6217 19,4113 4302
TELHA EM MADEIRA
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 UN 1,029 59,2358 20,35 71,2902 73,3577 7214
MM (SEM AMIANTO)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,075 21,947 20,35 26,4132 1,981 8831
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,061 30,2611 20,35 36,4193 2,2216 88323
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0018 31,4132 20,35 37,8058 0,0681 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0026 30,6067 20,35 36,8352 0,0958 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
6 IMPERMEABILIZACAO 14.716,01
6.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 155,67 62,53 20,35 75,25 11.714,17 98556-SINAPI-07/2024
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE KG 4,6154 3,5235 20,35 4,2405 19,5717 135
CIMENTO E ADITIVOS
VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2 1,3513 7,7382 20,35 9,313 12,5846 403
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2228 23,0035 20,35 27,6847 6,1682 88243
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9881 31,0778 20,35 37,4021 36,957 8827
6.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 73,18 34,08 20,35 41,02 3.001,84 98555-SINAPI-07/2024
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE KG 3,4615 3,5232 20,35 4,2402 14,6774 135
CIMENTO E ADITIVOS
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 23,0016 20,35 27,6824 3,7703 88243
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6039 31,0752 20,3 37,399 22,5853 88270
7 ESQUADRIAS 152.394,78
7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 53.038,51
7.11 PORTAS DE MADEIRA 53.038,51
7.1.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 12,00 1.169,03 20,35 1.406,93 16.883,16 90844-SINAPI-07/2024
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
BATENTE PANRA PORTA DE MADEIRA F\XACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO UN 1,00 437,8306 20,35 526,9292 526,9292 908064
E INSTALAGCAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU MED\A) 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM UN 1,00 424,5825 20,35 510,9851 510,9851 90823
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLENTA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO UN 1,00 179,8094 20,35 216,4006 216,4006 9083
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
ALIZAR DE;5><1,SCM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 10,20 12,4321 20,35 14,962 152,6127 100659
INSTALAGCAO. AF_12/2019
7.1.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 10,00 1.095,71 20,35 1.318,69 13.186,90 90843-SINAPI-07/2024
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
BATENTE PABA PORTA DE MADEIRA, F\XACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO UN 1,00 437,829 20,35 526,9272 526,9272 90804
E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MED\A) 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM UN 1,00 353,7518 20,35 425,7403 425,7403 90822

INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO UN 1,00 179,8087 20,35 216,3998 216,3998 9083
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF_12/2019
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 10,00 12,432 20,35 14,962 149,6197 100659
INSTALAGAO. AF_12/2019
7.1.1.3 PORTAS DE MADEIRA ABRIR 1 FOLHA 1,20X2,10M (INTERNA) COMPLETA M2 2,52 701,51 20,35 844,27 2.127,56 00120310-CASAN-02/2024
7114 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE M2 14,39 701,51 20,35 844,27 12.149,05 00120310-CASAN-02/2024
7.1.15 PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 1,40X2,10M, 2 FOLHAS, ABERTURA DE M2 2,94 853,05 20,35 1.026,65 3.018,35 00120311-CASAN-02/2024
GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA
7.1.1.6 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA FER.VAI-E-VEM M2 6,72 701,51 20,35 844,27 5.673,49 00120310-CASAN-02/2024)
7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 79.731,12
7.21 PORTAS DE ALUMINIO 79.731,12
7.21.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO, FIXAGAO M2 9,87 1.201,36 20,35 1.445,84 14.270,44 91338-SINAPI-07/2024
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 36,8738 20,3 44,3776 39,181 142
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO M2 1,00 965,6403 20,3 1.162,1482 1.162,1482 4914
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4,8166 0,5856 20,35 0,7048 3,3946 756
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, M 6,8504 27,0625 20,35 32,5698 223,116 3688
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 31,0754 20,35 37,3992 13,3253 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779 21,9457 20,35 26,4117 4,6986 88316
7212 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA M2 6,93 666,88 20,35 802,59 5.561,95 4917-SINAPI-08/2024)
7.2.1.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, M2 20,28 618,59 20,35 744,47 15.097,85 4922-SINAPI-08/2024
TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA
VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
7.2.1.4 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M2 4,70 618,59 20,35 744,47 3.499,01 4922-SINAPI-08/2024
7.2.15 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR M2 2,52 666,88 20,35 802,59 2.022,53 4917-SINAPI-08/2024)
7.2.1.6 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E M2 25,64 673,99 20,35 811,15 20.797,89 94569-SINAPI-07/2024)
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 24,40 0,2304 20,35 0,2773 6,7658 4377)
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU UN 2,0833 271,8059 20,35 327,1184 681,4858 34381
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 24,3649 20,35 29,3232 36,5572 39961
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 31,0753 20,35 37,3992 63,8404 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 21,9457 20,35 26,4116 22,5291 88314
7217 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E M2 1,35 717,76 20,35 863,82 1.166,16 100674-SINAPI-07/2024)
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM M2 1,00 673,1676 20,35 810,1572 810,1572 599
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAQO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 17,413 0,2304 20,35 0,2773 4,8284 4377)
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,424 24,365 20,35 29,3233 12,4331 39961
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 31,0755 20,35 37,3993 26,9275 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 21,9458 20,3 26,4118 9,5082 8831
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7.2.1.8 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM M2 35,67 403,35 20,35 485,43 17.315,29 94573-SINAPI-07/2024
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 7,30 0,2304 20,35 0,2773 2,0242 4377)
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, UN 0,556 625,3149 20,35 752,5665 418,427 34364
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,56 24,3652 20,35 29,3235 16,4211 39961
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96 31,0757 20,35 37,3996 35,9036 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 21,9459 20,35 26,4119 12,6777 88316
7.3 ESQUADRIAS METALICAS 2.366,15
7.3.1 PORTAS METALICAS 2.366,15
7.3.1.1 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE ACO M2 3,15 624,15 20,35 751,16 2.366,15 12098-ORSE-06/2024
GALVANIZADO N°24, BATE NTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90, ISOLANTE EM
MANTA CERAMICA INCOMBUSTIVEL E=5CM, DOBRADIGAS TIPO HELICOIDAL
EM ACO 1010/1020, E FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE
7.4 ACESSORIOS 17.259,00
7.4.1 PUXADOR DUPLO EM AGCO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, UN 7,00 153,63 20,35 184,89 1.294,23 38168-SINAPI-08/2024
ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM
7.4.2 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL UN 7,00 107,30 20,35 129,14 903,98 13110-ORSE-06/2024
OU SIMILAR
7.4.3 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 223,34 23,12 20,35 27,82 6.213,32 94589-SINAPI-08/2024
CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA M 1,00 7,0954 20,35 8,5393 8,5393 43657]
60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,347 31,0795 20,35 37,4042 12,9793 8830¢
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,174 22,2655 20,35 26,7965 4,6626 88316
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,002 691,1805 20,35 831,8357 1,6637 88629
AF _08/2019
7.4.4 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00 251,24 20,35 302,37 1.209,48 11561-SINAPI-08/2024
7.45 FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, PARA | UN 23,00 180,94 20,35 217,76 5.008,48 90830-SINAPI-08/2024
PORTA EXTERNA
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E CJ 1,00 139,6484 20,35 168,0668 168,0668 3081
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,002 30,0879 20,35 36,2107 36,283 88261
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 22,2635 20,35 26,7941 13,4238 8831
7.4.6 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO | UN 37,00 54,43 20,35 65,51 2.423,87 100709-SINAPI-07/2024)
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA UN 1,00 17,7337 20,35 21,3425 21,3425 2421
BOLA, COM PARAFUSOS
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,916 29,1017 20,35 35,0239 32,0818 88261
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,458 21,9487 20,35 26,4152 12,0982 88316
7.4.7 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO INCLUSO CUNHA M2 0,45 379,70 20,35 456,97 205,64 SCH-0554-C-Composicao ggé;(;g
DE MADEIRA .
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 67.492,66
8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 56.645,56
8.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M2 | 1.453,38 8,68 20,35 10,45 15.187,82 87905-SINAPI-07/2024
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM \/OLpME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UM\DA) PARA CHAPISCO M3 0,0037 559,2167 20,35 673,0173 2,4902 87313
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724 31,0809 20,35 37,4059 6,4488 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575 21,9496 20,35 26,4164 1,5189 88316
8.1.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, M2 1.375,61 23,74 20,35 28,57 39.301,18 104958-SINAPI-07/2024
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UI\AIDA) PARAA M3 0,0194 580,5928 20,35 698,7435 13,5556 87292
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2971 31,0867 20,35 37,4129 11,1154 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485 21,9537 20,35 26,4213 3,9236 88316
8.1.3 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO M2 77,77 23,04 20,35 27,73 2.156,56 87553-SINAPI-07/2024
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UI\AIDA) PARA“ M3 0,0194 580,6195 20,35 698,7756 13,5562 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2805 31,0882 20,35 37,4146 10,4948 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1402 21,9547 20,35 26,4225 3,7044 88314
8.2 REVESTIMENTO CERAMICO 10.847,10
8.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO M2 110,00 81,94 20,35 98,61 10.847,10 104611-SINAPI-07/2024
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 6,85 0,624 20,35 0,751 5,1445 1381
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 M2 1,0864 43,3941 20,3 52,2248 56,737 10515
CMm2
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 3,6578 20,35 4,4021 0,6207 34357
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7407 30,8751 20,35 37,1582 27,5231 88256
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 21,9467 20,35 26,4128 8,6079 8831
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 96.382,63
9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 54.865,21
9.1.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M2 393,44 90,22 20,35 108,58 42.719,72 94995-SINAPI-07/2024
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 7,3927 20,35 8,8971 0,0151 2692
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 4,186 20,35 5,0379 1,2595 450
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 2,8803 20,35 3,4664 0,6933 4517
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 16,1104 20,35 19,3888 0,4653 5064
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,0816 24,1752 20,35 29,0948 31,4689 715
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- M3 0,0985 513,8421 20,35 618,409 60,9133 34492
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 30,579 20,35 36,8018 4,7879 88262
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 31,0782 20,35 37,4027 3,269 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 21,9477 20,35 26,4141 5,7477 88314
9.1.2 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, M2 393,44 25,65 20,35 30,87 12.145,49 02180-ORSE-06/2024
ESP. MEDIA =2 ,5CM
9.2 GRANILITE 35.366,32
9.2.1 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, M2 393,44 74,69 20,35 89,89 35.366,32 10168-ORSE-06/2024
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9.3 RODAPE 6.151,10
9.3.1 RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M | 26064 | 1961 | 2035 | 230 6.151,10 | 11233-ORSE-06/2024
10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO 17.803,86
101 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 17.803,86
10.1.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM M2 | 16397 90,22 20,35 108,58 17.803,86 94995-SINAPI-07/2024
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 7,3927 20,35 8,8971 0,0151 2692
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 4,186 20,35 5,0379 1,2595 4509
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 2,8803 20,35 3,4664 0,6933 4517
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 16,1104 20,35 19,3888 0,4653 5069
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,0816 24,1752 20,35 29,0948 31,4689 7156
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- M3 0,0985 513,8421 20,35 618,409 60,9133 34492
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 30,579 20,35 36,8018 4,7879 88262
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 31,0782 20,35 37,4027 3,269 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 21,9477 20,35 26,4141 5,7477 8831
11 REVESTIMENTO TETO 31.276,23
111 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 211,40
1111 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM M2 4,24 7,80 20,35 9,39 39,81 §7885-SINAPI-07/2024
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO M3 0,0015 4.193,4798 20,35 5.046,8529 7,5703 87393
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389 31,0943 20,35 37,422 1,4557 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146 21,9591 20,35 26,4278 0,3858 88314
1112 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 4,24 33,63 20,35 40,47 171,59 90408-SINAPI-07/2024
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PAF\’AA M3 0,0194 580,3983 20,35 698,5094 13,5511 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5325 31,0763 20,3 37,4003 19,9157 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2662 21,9464 20,3 26,4125 7,031 88316
112 FORRO 31.064,83
1121 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 | 340,81 75,74 20,35 91,15 31.064,83 96114-SINAPI-07/2029
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 M2 1,0838 20,5455 20,35 24,7265 26,7986 39413
MM (L X C)
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E =0,5 MM, M 3,547 5,29 20,35 6,3665 22,582 39427
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE UN 1,2267 1,9873 20,35 2,3918 2,934 3943
PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE M 1,4276 2,8418 20,35 3,4201 4,8826 39432
GESSO PARA DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG 0,6926 3,5619 20,35 4,2867 2,969 39434
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), UN 9,6469 0,1248 20,35 0,1502 1,449 39435
COMPRIMENTO 25 MM
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 UN 1,2267 0,2976 20,35 0,3582 0,4394 39443
MM, COMPRIMENTO 13 MM
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123 34,3033 20,35 41,2841 0,5078 40547
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ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 KG 0,037 29,8294 20,35 35,8997 1,3283 43131
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786 25,5091 20,3 30,7002 14,6931 8827
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786 21,9472 20,3 26,4135 12,6415 88316
12 PINTURA 75.068,85
12.1 PAREDES 57.034,61
12.1.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 2.078,46 3,76 20,35 4,53 9.415,42 88485-SINAPI-07/2024
DEMAO. AF_04/2023
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 6,7892 20,35 8,1707 1,3612 6085
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 32,3591 20,35 38,9442 2,5937 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 21,983 20,35 26,4566 0,5873 88316
12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO,| M2 1.351,77 13,14 20,35 15,81 21.371,48 88495-SINAPI-07/2024
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0401 1,5464 20,35 1,8611 0,0746 3767
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288 4,5913 20,35 5,5256 4,0271 4362
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459 32,3217 20,35 38,8992 9,5653 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082 21,9576 20,35 26,426 2,1669 88314
12.1.3 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 1.351,77 9,27 20,35 11,16 15.085,75 104641-SINAPI-07/2024
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678 10,5284 20,35 12,6709 3,3933 35693
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,3249 20,35 38,903 6,3451 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 21,9598 20,35 26,4286 1,4377 8831
12.1.4 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 726,69 12,76 20,35 15,36 11.161,96 95305-SINAPI-07/2024
AF_04/2023
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,1074 6,02 20,35 7,245 8,0231 38877
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1541 32,3081 20,35 38,8827 5,9918 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0514 21,9484 20,35 26,4148 1,3577 88314
12.2 TETO 14.446,93
12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, M2 340,81 23,42 20,35 28,19 9.607,43 88494-SINAPI-07/2024
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0401 1,546 20,35 1,8606 0,0746 3767
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288 4,5899 20,35 5,5239 4,0258 43626¢
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5054 32,3117 20,35 38,8872 19,6536 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1685 21,9508 20,35 26,4178 4,4514 88314
12.2.2 PINTURA LéTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 340,81 11,80 20,35 14,20 4.839,50 104639-SINAPI-07/2024
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678 10,523 20,35 12,6645 3,3915 35693
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,227 32,3084 20,3 38,8831 8,8265 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757 21,9486 20,3 26,4151 1,9996 88316
12.3 ESQUADRIAS 3.587,31
12.3.1 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021| M2 59,06 32,65 20,35 39,29 2.320,47 102197-SINAPI-07/2024
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,40 1,5456 20,35 1,8602 0,7441 3767
DILUENTE AGUARRAS L 0,0276 21,4275 20,35 25,788 0,7117 531
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 0,4961 45,1398 20,35 54,3257 26,9499 43653
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2806 32,3044 20,35 38,8783 10,9093 8831
12.3.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 59,06 17,82 20,35 21,45 1.266,84 102219-SINAPI-07/2024
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
DILUENTE AGUARRAS L 0,014 21,4301 20,35 25,7911 0,3611 531
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TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403 37,3298 20,35 44,9264 6,3032 7311
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805 32,3084 20,35 38,8831 14,795 88310
13 MARMORE 10.419,15
13.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM M2 13,42 645,11 20,35 776,39 10.419,15 | | 12492-ORSE-06/2024
14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 48.680,66
14.1 EQUIPAMENTOS 218,98
14.1.1 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - UN 2,00 90,98 20,35 109,49 218,98 100860-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 1,00 73,8726 20,35 88,9057 88,9057 1364
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,936 20,35 4,737 0,0995 3144
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4467 31,2291 20,35 37,5842 16,7889 88267
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407 21,9458 20,35 26,4118 3,7161 88314
14.2 LOUCAS 14.088,56
14.2.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - UN 6,00 508,01 20,35 611,39 3.668,34 86932-SINAPI-07/2024
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 51,4279 20,3 61,8935 61,8935 86887
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 1,00 456,5821 20,3 549,4966 549,4966 86889
INSTALAGAO. AF_01/2020
14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - UN 1,00 512,77 20,35 617,12 617,12 100848-SINAPI-08/2024
INFANTIL
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA UN 2,00 29,0211 20,35 34,9269 69,8538 4384
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,00 11,1073 20,35 13,3677 13,3677 6139
BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) UN 1,00 413,4282 20,35 497,5608 497,5608 11786
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881 78,356 20,35 94,3014 8,308 37329
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4968 31,2291 20,35 37,5842 18,6719 88267
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495 22,2626 20,35 26,7931 9,3642 88314
14.2.3 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO UN 13,00 435,72 20,35 524,39 6.817,07 86939-SINAPI-07/2024
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,00 9,4753 20,35 11,4035 11,4035 8687
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 11,2609 20,35 13,5525 13,5525 86883
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 10,6753 20,3 12,8477 12,8477 86884
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 317,3411 20,35 381,92 381,92 86902
INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO UN 1,00 86,9674 20,35 104,6652 104,6652 86906
E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.2.4 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO| UN 1,00 877,99 20,35 1.056,66 1.056,66 86919-SINAPI-07/2024
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 688,5526 20,35 828,673 828,673 86872
AF_01/2020
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,00 63,8882 20,35 76,8895 76,8895 86877|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 11,2608 20,35 13,5524 13,5524 86883
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 114,2884 20,3 137,546 137,546 86914

AF_01/2020
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1425 LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UN 1,00 388,18 20,35 467,17 467,17 SCH0R52:G-Compasiga PTopHie
VALVULA, SIFAO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA C8.202
14.2.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE { UN 3,00 133,89 20,35 161,14 483,42 86901-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5271 37,9416 20,35 45,6627 24,0688 4823
LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM UN 1,00 87,7879 20,35 105,6527 105,6527 20269
(LXC)
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8458 23,9535 20,35 28,828 24,3828 88274
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2665 21,947 20,35 26,4132 7,0391 8831
14.2.7 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 6,00 135,55 20,35 163,13 978,78 86901-SINAPI-08/2024
MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5271 40,9271 20,35 49,2558 25,9627 4823
LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM UN 1,00 87,7873 20,35 105,652 105,652 20269
(LXC)
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8458 23,9533 20,35 28,8278 24,3826 88274
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2665 22,2636 20,35 26,7943 7,1407 8831
14.3 METAIS E ACESSORIOS 34.373,12
14.31 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM ACO M2 7,14 352,39 20,35 424,10 3.028,07 SO RO R P
INOXIDAVEL FOSCO POLIDO LB 202
14.32 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM| UN 1,00 2.312,14 20,35 2.782,66 2.782,66 13262-ORSE-06/2024
MESA PARA EM BUTIR - MIRNOX OU SIMILAR
14.33 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - UN 6,00 180,42 20,35 217,14 1.302,84 86900-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA ACO INOX (AlISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM UN 1,00 154,4126 20,35 185,8355 185,8355 1743
MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974 37,9407 20,35 45,6616 13,5798 4823
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774 23,953 20,35 28,8274 13,7622 88274
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504 21,9465 20,35 26,4126 3,9725 8831
14.3.4 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UN 5,00 63,78 20,35 76,76 383,30 86913-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,9364 20,3 4,7375 0,0995 3146
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE UN 1,00 57,8945 20,35 69,6761 69,6761 7604
PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525 31,2323 20,35 37,5881 5,7322 88267
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481 21,9481 20,35 26,4145 1,2705 88316
14.35 TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2,00 216,54 20,35 260,61 521,22 36792-SINAPI-08/2024
14.36 TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, | UN 6,00 381,73 20,35 459,41 2.756,46 44045-SINAPI-08/2024
ACIONAMENTO COTOVELO
14.37 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC | UN 22,00 254,24 20,35 305,98 6.731,56 09676-ORSE-06/2024
ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR
14.338 TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX | UN 1,00 312,21 20,35 375,74 375,74 11747-ORSE-06/2024
PLUS, 1198 C 21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA
INSTALACAO EM BANCADA
14.3.9 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, UN 6,00 780,46 20,35 939,28 5.635,68 09503-ORSE-06/2024
DA DECA OU S IMILAR
14310 |BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL UN 8,00 212,90 20,35 256,23 2.049,84 13113-ORSE-06/2024
OU SIMILAR
14311 |BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL UN 8,00 107,30 20,35 129,14 1.033,12 13110-ORSE-06/2024
OU SIMILAR
14312 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 4,00 351,62 20,35 42317 1.692,68 100867-SINAPI-07/2024

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 6,00 20,928 20,35 25,1869 151,1214 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 189,8788 20,35 228,5192 228,5192 36205
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 31,2289 20,35 37,5839 35,6484 88267
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 21,9456 20,35 26,4116 7,8918 8831
14.3.13 RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA ACABA MENTO UN 19,00 29,74 20,35 35,79 680,01 01701-ORSE-06/2024
CROMADO
14.3.14 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 4,00 1.121,61 20,35 1.349,86 5.399,44 SCH-0560-I-Cotag&o-09/2024
COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE
CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAOQO
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 112.349,20
15.1 HIDRAULICA 48.305,73
15.1.1 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2 UN 1,00 42,79 20,35 51,50 51,50 97431-SINAPI-08/2024
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,009 27,4386 20,35 33,0223 0,2972 20079
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM| UN 1,00 19,9885 20,35 24,0562 24,0562 40411
(2 1/2")
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,413 23,4159 20,35 28,1811 11,6388 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,413 31,2308 20,35 37,5863 15,5232 88267
15.1.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - UN 1,00 71,26 20,35 85,76 85,76 103039-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 14,517 20,35 17,4712 0,3354 314
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO UN 1,00 56,695 20,35 68,2324 68,2324 11672
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633 23,062 20,35 27,7552 7,3079 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633 31,2327 20,35 37,5885 9,8971 88267
15.1.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - UN 1,00 64,08 20,35 77,12 77,12 94492-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 1,00 55,104 20,35 66,3177 66,3177 11677
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714 21,0912 20,35 25,3833 1,8124 2008
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,018 73,2192 20,35 88,1193 1,5861 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0114 2,3904 20,35 2,8768 0,0328 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1133 23,0592 20,35 27,7517 3,1443 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1133 31,2288 20,35 37,5839 4,2583 88267
15.1.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM UN 1,00 46,54 20,35 56,01 56,01 94681-SINAPI-07/2024
RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212 64,6394 20,35 77,7935 1,6492 122
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 32,7134 20,35 39,3706 39,3706 1925
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 73,233 20,35 88,136 2,6441 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 2,3909 20,35 2,8774 0,0604 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1885 23,0636 20,35 27,757 5,2322 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1885 31,2347 20,35 37,591 7,0859 88267
15.1.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 3,00 10,81 20,35 13,01 39,03 94662-SINAPI-07/2024
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA UN 1,00 4,2818 20,35 5,1531 5,1531 112
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082 64,6296 20,35 77,7817 0,6378 122
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0096 14,5157 20,35 17,4697 0,1677 314
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011 73,2219 20,35 88,1226 0,9693 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0078 2,3905 20,35 2,877 0,0224 38383
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0934 23,0601 20,35 27,7528 2,5921 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0934 31,23 20,35 37,5853 3,5105 88267
1516 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 17,00 27,75 20,35 33,40 567,80 103986-SINAPI-07/2024
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165 64,6412 20,35 77,7957 1,2836 122
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 12,5115 20,35 15,0576 15,0576 1959
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 73,235 20,35 88,1384 1,939 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,051 2,3909 20,35 2,8775 0,1468 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2294 23,0642 20,35 27,7577 6,3676 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2294 31,2356 20,35 37,592 8,6236 88267
15.1.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO| M 54,40 30,13 20,35 36,26 1.972,54 103879-SINAPI-07/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 14,8058 20,35 17,8187 18,6972 9874
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0312 2,3908 20,35 2,8773 0,0898 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2677 23,0632 20,35 27,7565 7,4304 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2677 31,2342 20,35 37,5903 10,0629 88267
15.1.8 HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2'), FORNECIMENTO E| UN 1,00 1.207,33 20,35 1.453,02 1.453,02 105135-SINAPI-08/2024
INSTALAGAO
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 14,5153 20,35 17,4691 0,3354 3144
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA UN 1,00 1.166,0306 20,35 1.403,3179 1.403,3179 12772
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7508 23,4145 20,35 28,1794 21,1571 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7508 31,2289 20,35 37,584 28,2181 88267
15.1.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| UN 1,00 38,38 20,35 46,19 46,19 §9353-SINAPI-07/2029
INSTALAGAO. AF_08/2021
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 14,5185 20,35 17,473 0,1852 3148
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) UN 1,00 32,2538 20,35 38,8174 38,8174 6014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 23,0645 20,35 27,7581 3,0589 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 31,236 20,35 37,5925 4,1427 88267
15.1.10  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM UN 1,00 160,64 20,35 19333 193,33 $4764-SINAPI-07/2029
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 14,5155 20,35 17,4694 0,3354 3144
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) UN 1,00 140,0476 20,35 168,5473 168,5473 6015
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3743 23,0597 20,35 27,7523 10,3877 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3743 31,2294 20,35 37,5846 14,0679 88267
15111 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO| UN 24,00 90,83 20,35 109,31 2.623,44 §9987-SINAPI-07/2024
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 14,5159 20,35 17,4699 0,1852 3144
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) UN 1,00 78,6758 20,35 94,6863 94,6863 6005
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 23,0603 20,35 27,7531 6,139 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 31,2303 20,35 37,5857 8,314 88267
15112 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 2,00 86,36 20,35 103,93 207,86 §9985-SINAPI-07/2024
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 14,5165 20,35 17,4707 0,1852 3144
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) UN 1,00 74,2053 20,35 89,306 89,306 6024
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 23,0613 20,35 27,7543 6,1393 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 31,2317 20,35 37,5873 8,3143 88267
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15.1.13 TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (11/2"),[ M 2,00 57,08 20,35 68,70 137,40 92365-SINAPI-07/2024)

CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M M 1,039 44,8095 20,35 53,9282 56,0314 7697

(NBR 5580)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,194 23,0624 20,35 27,7556 5,3846 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,194 31,2332 20,35 37,5891 7,2923 88267
15.1.14 TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 1,00 99,91 20,35 120,24 120,24 92336-SINAPI-07/2024)

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M M 1,039 80,1814 20,35 96,4984 100,2618 7701

(NBR 5580)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,306 23,0598 20,35 27,7525 8,4923 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,306 31,2297 20,35 37,5849 11,501 88267
15.1.15 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM UN 2,00 7,42 20,35 8,93 17,86 89373-SINAPI-07/2024)

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 64,7039 20,35 77,8712 0,4594 122

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 1,3456 20,35 1,6194 1,6194 3869

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 73,3061 20,35 88,2239 0,6176 20083

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315 2,3932 20,35 2,8803 0,0907 38383

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0944 23,0866 20,35 27,7847 2,6229 882498

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0944 31,2659 20,35 37,6285 3,5521 88267
15.1.16 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM UN 2,00 23,58 20,35 28,38 56,76 89593-SINAPI-07/2024)

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129 64,6338 20,35 77,7868 1,0034 122

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 17,5314 20,35 21,099 21,099 3871

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165 73,2267 20,35 88,1283 1,4541 20083

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0161 2,3906 20,35 2,8771 0,0463 38383

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0735 23,0615 20,35 27,7546 2,04 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0735 31,232 20,35 37,5877 2,7627 88267
15.1.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 52,00 3,52 20,35 4,24 220,48 94656-SINAPI-07/2024

SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00 0,856 20,35 1,0301 1,0301 65

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0035 64,7449 20,35 77,9205 0,2727 122

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0053 14,5416 20,35 17,5009 0,0928 3148

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,004 73,3526 20,35 88,2798 0,3531 20083

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0384 23,1012 20,35 27,8023 1,0676 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0384 31,2857 20,35 37,6523 1,4458 88267
15.1.18 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 1,00 17,28 20,35 20,80 20,80 104002-SINAPI-07/2024

SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00 8,0781 20,35 9,722 9,722 117

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129 64,6631 20,35 77,8221 1,0039 122

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165 73,2599 20,35 88,1683 1,4548 20083

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0435 2,3917 20,35 2,8784 0,1252 38383

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1306 23,072 20,35 27,7672 3,6264 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1306 31,2462 20,35 37,6048 4,9112 88267
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15119  |BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO | UN 3,00 8.24 20,35 9,92 29,76 103948-SINAPI-07/2024
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082 64,6523 20,35 77,8091 0,638 122
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 0,9124 20,35 1,098 1,098 829
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0095 73,2476 20,35 88,1535 0,8375 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0371 2,3913 20,35 2,878 0,1068 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1111 23,0682 20,35 27,7625 3,0844 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1111 31,2409 20,35 37,5985 4,1772 88267
15120  |BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO | UN 1,00 9,53 20,35 11,47 11,47 103966-SINAPI-07/2024
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118 64,6733 20,35 77,8344 0,9184 122
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 4,0733 20,35 4,9022 4,9022 813
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 73,2715 20,35 88,1822 1,3227 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0149 2,3921 20,35 2,8789 0,0429 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0659 23,0757 20,35 27,7716 1,8301 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0659 31,2511 20,35 37,6107 2,4785 88267
15121 |BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO|  UN 1,00 14,68 20,35 17,67 17,67 104003-SINAPI-07/2024
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129 64,6342 20,35 77,7873 1,0035 122
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 5,4822 20,35 6,5978 6,5978 82
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165 73,2272 20,35 88,1289 1,4541 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0435 2,3907 20,35 2,8772 0,1252 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1306 23,0617 20,35 27,7548 3,6248 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1306 31,2322 20,35 37,588 4,909 88267
15122  |CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 1,00 7.23 20,35 8,70 8,70 §9490-SINAPI-07/2029
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 64,6379 20,35 77,7917 0,5523 122
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 2,3524 20,35 2,8311 2,8311 1927
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 73,2314 20,35 88,1339 0,7051 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0108 2,3908 20,35 2,8773 0,0311 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 23,063 20,35 27,7564 1,9596 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 31,234 20,35 37,5901 2,6539 88267
15123 |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN | 81,00 7.74 20,35 9,32 754,92 §9489-SINAPI-07/2024
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 64,6472 20,35 77,803 0,5524 122
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 2,8617 20,35 3,444 3,444 195!
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 73,2419 20,35 88,1466 0,7052 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0108 2,3911 20,35 2,8777 0,0311 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 23,0664 20,35 27,7604 1,9599 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 31,2385 20,35 37,5955 2,6542 88267
15124 |CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 1,00 13,02 20,35 15,67 15,67 §9384-SINAPI-07/2029
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 64,6391 20,35 77,7932 0,5523 122
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 73,2327 20,35 88,1356 0,7051 20083
CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 6,414 20,35 7,7192 7,7192 38025
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338 2,3908 20,35 2,8774 0,0973 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1013 23,0635 20,35 27,7569 2,8118 88248
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1013 31,2346 20,35 37,5908 3,8079 88267|
15.1.25 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE[ UN 25,00 15,45 20,35 18,59 464,75 89530-SINAPI-07/2024
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 64,6423 20,35 77,797 0,5524 122
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 11,8396 20,35 14,2489 14,2489 3873
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 73,2363 20,35 88,1398 0,7051 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0108 2,391 20,35 2,8775 0,0311 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0471 23,0646 20,35 27,7582 1,3074 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0471 31,2361 20,35 37,5926 1,7706 88267|
15.1.26 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 1,00 34,70 20,35 41,76 41,76 89577-SINAPI-07/2024
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165 64,6376 20,35 77,7914 1,2836 122
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 27,4028 20,35 32,9793 32,9793 3847
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 73,231 20,35 88,1335 1,9389 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,019 2,3908 20,35 2,8773 0,0547 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847 23,0629 20,35 27,7562 2,351 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847 31,2338 20,35 37,5899 3,1839 88267|
15.1.27 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 298,60 25,01 20,35 30,10 8.987,86 89356-SINAPI-07/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 3,9843 20,35 4,7951 5,0315 9868
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886 2,3906 20,35 2,8771 0,2549 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,38 23,061 20,35 27,754 10,5465 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 31,2313 20,35 37,5869 14,283 88267|
15.1.28 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 31,40 33,85 20,35 40,74 1.279,24 89357-SINAPI-07/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0493 8,5921 20,35 10,3406 10,8504 9869
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1056 2,3904 20,35 2,8769 0,3038 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,453 23,0595 20,35 27,7521 12,5717 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,453 31,2292 20,35 37,5843 17,0257 88267|
15.1.29 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 0,10 15,69 20,35 18,88 1,89 ARSI AP A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0493 13,5007 20,35 16,2481 17,0491 9874
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0066 2,3909 20,35 2,8775 0,019 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0282 23,0645 20,35 27,7581 0,7828 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0282 31,236 20,35 37,5925 1,0601 88267|
15.1.30 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 37,00 10,73 20,35 12,91 477,67 89869-SINAPI-07/2024
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106 64,6682 20,35 77,8282 0,825 122
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 1,1527 20,35 1,3873 1,3873 7139
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012 73,2656 20,35 88,1752 1,0581 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0092 2,3919 20,35 2,8787 0,0265 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1474 23,0738 20,35 27,7693 4,0932 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1474 31,2486 20,35 37,6077 5,5434 88267|
15.1.31 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE UN 1,00 11,18 20,35 13,46 13,46 94690-SINAPI-07/2024
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141 64,6596 20,35 77,8178 1,0972 122
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 3,621 20,35 4,3579 4,3579 714
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165 73,2559 20,35 88,1635 1,4547 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0126 2,3916 20,35 2,8783 0,0363 38383
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1002 23,0708 20,35 27,7657 2,7821 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1002 31,2445 20,35 37,6027 3,7678 88267
15132 |TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, UN 2,00 31,58 20,35 38,01 76,02 104008-SINAPT-07/2024
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0194 64,6387 20,35 77,7926 1,5092 122
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 14,1913 20,35 17,0792 17,0792 713
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0248 73,2322 20,35 88,1349 2,1857 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,069 2,3908 20,35 2,8774 0,1985 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,261 23,0633 20,35 27,7567 7,2445 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,261 31,2343 20,35 37,5905 9,8111 88267
15.1.33  |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 15,00 20,44 20,35 24,60 369,00 §9400-SINAPI-07/2024
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0124 64,6323 20,35 77,7849 0,9645 122
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 6,4133 20,35 7,7184 7,7184 713
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0143 73,2249 20,35 88,1262 1,2602 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0572 2,3906 20,35 2,8771 0,1646 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2221 23,061 20,35 27,7539 6,1641 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2221 31,2312 20,35 37,5868 8,348 88267
15.1.34 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 1,00 19,74 20,35 23,76 23,76 §9627-SINAPI-07/2024
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176 64,6351 20,35 77,7883 1,3691 122
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 9,7644 20,35 11,7514 11,7514 7129
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 73,2281 20,35 88,13 1,9829 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0244 2,3907 20,35 2,8772 0,0702 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1318 23,062 20,35 27,7551 3,6581 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1318 31,2326 20,35 37,5884 4,9542 88267
15.1.35 |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4] UN 8,00 16,37 20,35 19,70 157,60 §9366-SINAPI-07/2024
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 64,6351 20,35 77,7883 0,459 122
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAY UN 1,00 7,7289 20,35 9,3018 9,3018 3524
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 73,2281 20,35 88,1301 0,6169 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338 2,3907 20,35 2,8772 0,0972 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 23,062 20,35 27,7551 3,9301 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 31,2326 20,35 37,5885 5,3225 88267
15.1.36  |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2] UN | 49,00 13,20 20,35 15,89 778,61 90373-SINAPI-07/2024
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 64,6272 20,35 77,7788 0,4589 122
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 73,2192 20,35 88,1193 0,6168 20083
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 5,136 20,35 6,1812 6,1812 20147
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315 2,3904 20,35 2,8768 0,0906 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1312 23,0592 20,35 27,7517 3,641 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1312 31,2288 20,35 37,5839 4,931 88267
15137 |PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00 12.087,80 20,35 14.547,67 14.547,67 SC-0555-1-Cotagao-09/2024
15.1.38  |RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN 1,00 6.832,64 20,35 8.223,08 8.223,08 102620-SINAPI-08/2024
CAIXA D'AGUA /| RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS UN 1,00 6.269,5901 20,35 7.545,4517 7.545,4517 43981
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4821 23,4144 20,35 28,1792 41,7645 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4821 31,2288 20,35 37,5839 55,7031 88267|
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA CHP 0,2634 324,7874 20,35 390,8816 102,9582 93287|
60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA CHI 2,3611 167,9425 20,35 202,1188 477,2226 9328
60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
15.1.39 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 8,00 16,47 20,35 19,82 158,56 89415-SINAPI-07/2024
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094 64,6508 20,35 77,8072 0,7314 122
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 6,1943 20,35 7,4548 7,4548 1957
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011 73,2459 20,35 88,1514 0,9697 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036 2,3913 20,35 2,8779 0,1036 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1621 23,0676 20,35 27,7619 4,5002 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1621 31,2402 20,35 37,5976 6,0946 88267|
15.1.40 PRESSURIZADOR ATE 12MCA/160W/220V UN 1,00 870,19 20,35 1.047,27 1.047,27 12882-ORSE-06/2024
15.1.41 RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM UN 1,00 2.386,54 20,35 2.872,20 2.872,20 37105-SINAPI-08/2024
ANTIOXIDANTE E PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) -
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS
15.2 SANITARIA 48.298,83
1521 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1,00 6.296,84 20,35 7.578,25 7.578,25 98055-SINAPI-10/2024
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 10009,8 L
(PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,6001 144,0098 20,35 173,3158 104,0068 5678
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 1,223 63,0913 20,35 75,9304 92,8628 5679
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO UN 5,00 984,2029 20,35 1.184,4881 5.922,4407 12567
DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0239 31,0752 20,35 37,3991 113,091 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3759 22,6752 20,35 27,2896 64,8375 88314
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO M3 0,1086 593,8568 20,35 714,7066 77,6171 88628
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE M3 0,0154 4.153,1765 20,35 4.998,3479 76,9746 97734
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M3. AF_03/2024_PS
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AGO M3 0,3814 2.140,0923 20,35 2.575,6011 982,3343 97740
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM M3 0,5641 212,3139 20,35 255,5197 144,1387 101624
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
15.2.2 FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO | UN 1,00 9.466,70 20,35 11.393,17 11.393,17 S
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,75 M, VOLUME UTIL: 9.000,00 L
(PARA 216 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA C/BASE SINAP 98061
15.2.3 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1,00 178,90 20,35 215,31 215,31 98102-SINAPI-10/2024
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,0155 144,0128 20,35 173,3194 2,6865 5678
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,0315 63,0926 20,35 75,932 2,3919 5679
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM UN 1,00 167,3125 20,35 201,3606 201,3606 11881
E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0415 31,0759 20,35 37,3998 1,5521 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 22,6757 20,35 27,2902 0,8897 88314
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3 0,0192 278,9726 20,35 335,7436 6,4463 10161
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
15.2.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1,00 48,82 20,35 58,75 58,75 89707-SINAPI-07/2024
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 64,6325 20,35 77,7852 2,2713 122
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,00 22,0626 20,35 26,5523 26,5523 5103
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,044 73,2252 20,35 88,1265 3,8776 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154 2,3906 20,35 2,8771 0,0443 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 23,0611 20,35 27,754 11,0655 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 31,2314 20,35 37,5869 14,9859 88267
1525 CAIXA DE INSPECAO 0.60 X 0.60 X 0.60M UN 4,00 618,18 20,35 743,98 2.975,92 04883-ORSE-06/2024
15.2.6 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 17,00 69,37 20,35 83,49 1.419,33 104328-SINAPI07/2024
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 64,6276 20,35 77,7793 2,2712 122
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 1,00 41,2802 20,35 49,6808 49,6808 11712
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,044 73,2196 20,35 88,1198 3,8773 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154 2,3904 20,35 2,8769 0,0443 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231 23,0593 20,35 27,7519 11,7418 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231 31,229 20,35 37,5841 15,9018 88267
15.2.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1,00 101,10 20,35 121,67 121,67 §9708-SINAPI-07/2024
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0668 64,6287 20,35 77,7807 5,1957 122
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UN 1,00 63,2175 20,35 76,0823 76,0823 11714
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,104 73,2209 20,35 88,1214 9,1646 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0184 2,3905 20,35 2,8769 0,0529 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4777 23,0597 20,35 27,7524 13,2573 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4777 31,2295 20,35 37,5848 17,9542 88267
15.2.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 3,00 20,96 20,35 25,23 75,69 §9709-SINAPI-07/2024
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049 64,6371 20,35 77,7907 0,3812 122
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,00 11,0705 20,35 13,3233 13,3233 11741
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0075 73,2304 20,35 88,1328 0,661 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036 2,3908 20,35 2,8773 0,1036 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1652 23,0627 20,35 27,756 4,5853 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1652 31,2336 20,35 37,5896 6,2098 88267
15.2.9 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 29,00 11,27 20,35 13,56 393,24 §6883-SINAPI-07/2024
INSTALAGAO. AF_01/2020
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332 3,9392 20,35 4,7408 0,1574 3144
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE UN 1,00 7,9361 20,35 9,5511 9,5511 44945
PLASTICO BRANCO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0845 31,2543 20,35 37,6146 3,1784 88267
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266 21,9635 20,35 26,4331 0,7031 88316
152.10  |VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM| UN | 30,00 9,48 20,35 11,41 342,30 §6879-SINAPI-07/2024
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332 3,938 20,35 4,7394 0,1573 3144
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 1,00 4,668 20,35 5,6179 5,6179 6153
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1232 31,2446 20,35 37,6029 4,6327 88267

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0388 21,9567 20,35 26,4249 1,0253 88314
15.2.11 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA UN 10,00 51,92 20,35 62,49 624,90 104063-SINAPI-07/2024

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 1,00 2,8706 20,35 3,4547 3,4547 303

CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1,00 41,417 20,35 49,8453 49,8453 1859

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,0625 26,6704 20,35 32,0979 2,0061 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2524 16,6762 20,35 20,0698 5,0656 88244

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0808 21,947 20,35 26,4132 2,1342 88316
15.2.12 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN 8,00 37,60 20,35 45,25 362,00 89811-SINAPI-07/2024

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,5924 20,35 3,12 6,24 301

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 17,571 20,35 21,1467 21,1467 1964

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,115 26,6733 20,35 32,1014 3,6917 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2172 23,0631 20,35 27,7565 6,0287 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2172 31,2341 20,35 37,5903 8,1646 88267
15.2.13 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 UN 49,00 12,42 20,35 14,95 732,55 89728-SINAPI-07/2024

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 64,6647 20,35 77,824 0,7705 122

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 3,7846 20,35 4,5548 4,5548 1933

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 73,2617 20,35 88,1704 1,3226 20083

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071 2,3918 20,35 2,8785 0,0204 38383

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 23,0726 20,35 27,7678 3,5265 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 31,2469 20,35 37,6057 4,7759 88267
15.2.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 25,00 10,40 20,35 12,52 313,00 89726-SINAPI-07/2024

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 64,6471 20,35 77,8028 0,7702 122

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 1,7669 20,35 2,1265 2,1265 351

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 73,2417 20,35 88,1464 1,3222 20083

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071 2,3911 20,35 2,8777 0,0204 38383

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 23,0663 20,35 27,7603 3,5256 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 31,2384 20,35 37,5954 4,7746 88267
15.2.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 25,00 14,58 20,35 17,55 438,75 89732-SINAPI-07/2024

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 1,4599 20,35 1,757 3,514 294

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,8526 20,35 3,4331 3,4331 3514

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,05 26,682 20,35 32,1118 1,6056 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379 23,0706 20,35 27,7655 3,8289 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379 31,2442 20,35 37,6024 5,1854 88267
15.2.16 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 3,00 21,23 20,35 25,55 76,65 89739-SINAPI-07/2024

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,1508 20,35 2,5885 51771 297

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 5,9724 20,35 7,1878 7,1878 3519
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PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,075 26,6743 20,35 32,1026 2,4077 2007

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1652 23,064 20,35 27,7575 4,5855 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1652 31,2353 20,35 37,5917 6,2101 88267
15217  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN | 44,00 14,03 20,35 16,89 743,16 §9731-SINAPI-07/2024

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 1,4597 20,35 1,7567 3,5134 29

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,3047 20,35 2,7737 2,7737 3526

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,05 26,6772 20,35 32,106 1,6053 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379 23,0664 20,35 27,7605 3,8282 8824

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379 31,2386 20,35 37,5957 5,1844 88267
15218  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 29,00 10,23 20,35 12,31 356,99 §9724-SINAPI-0772024

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 64,6651 20,35 77,8245 0,7705 122

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 1,5945 20,35 1,919 1,919 3517

SECUNDARIO

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 73,2622 20,35 88,171 1,3226 20083

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071 2,3918 20,35 2,8785 0,0204 38383

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 23,0727 20,35 27,768 3,5265 8824

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 31,2471 20,35 37,6059 4,776 88267
152.19  |JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,| UN 11,00 37,36 20,35 44,96 494,56 104345-SINAPT-07/2024

DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00 1,4595 20,35 1,7564 1,7564 294

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,5924 20,35 3,12 6,24 301

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 1,00 14,3737 20,35 17,2987 17,2987 10909

PREDIAL

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,14 26,6734 20,35 32,1014 4,4942 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2325 23,0632 20,35 27,7565 6,4534 8824

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2325 31,2342 20,35 37,5903 8,7397 88267
15220  |JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 6,00 14,64 20,35 17,62 105,72 §9783-SINAPI-07/2024

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148 64,6272 20,35 77,7788 1,1511 122

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,8512 20,35 3,4314 3,4314 366

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 73,2192 20,35 88,1193 1,9827 20083

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0107 2,3904 20,35 2,8768 0,0308 38383

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693 23,0592 20,35 27,7517 4,6984 8824

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693 31,2288 20,35 37,5839 6,3629 88267
15221 |JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,| UN 1,00 25,59 20,35 30,80 30,80 104350-SINAPI-07/2024

DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00 1,4595 20,35 1,7566 1,7566 294

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,1509 20,35 2,5886 5,1772 297

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 1,00 10,2744 20,35 12,3653 12,3653 3669

PREDIAL

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,10 26,6751 20,35 32,1034 3,2103 20079

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 23,0646 20,35 27,7583 3,5253 8824
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 31,2361 20,35 37,5927 4,7743 88267
15.2.22 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, UN 1,00 35,48 20,35 42,70 42,70 89795-SINAPI-07/2024
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 3,00 2,1509 20,35 2,5886 7,7658 297
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 14,0768 20,35 16,9414 16,9414 3654
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,1125 26,6748 20,35 32,1031 3,6116 2007
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2203 23,0644 20,35 27,758 6,1151 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2203 31,2358 20,35 37,5923 8,2816 88267
15.2.23 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, UN 1,00 15,73 20,35 18,93 18,93 89549-SINAPI-07/2024
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,3336 20,35 2,8085 2,8085 29
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 7,0295 20,35 8,46 8,46 20045
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,0625 26,6776 20,35 32,1065 2,0067 20078
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 1,9206 20,35 2,3115 2,3115 20085
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0516 23,0668 20,35 27,7609 1,4325 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0516 31,2391 20,35 37,5963 1,94 88267
15.2.24 TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA M 107,90 43,35 20,35 52,17 5.629,14 09387-ORSE-06/2024
ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
15.2.25 TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA M 40,60 9,61 20,35 11,57 469,74 09699-ORSE-06/2024
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
15.2.26 TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA M 25,60 29,47 20,35 35,47 908,03 09386-ORSE-06/2024
ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES
15.2.27 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4), INCLUSIVE M 60,20 13,51 20,35 16,26 978,85 89448-SINAPI-08/2024
CONEXOES
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 11,4168 20,35 13,7401 14,4175 9874
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0066 2,3909 20,35 2,8774 0,019 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0282 23,4193 20,35 28,1851 0,7948 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0282 31,2353 20,35 37,5917 1,0601 88267
15.2.28 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO M 17,40 21,91 20,35 26,37 458,84 89711-SINAPI-08/2024
SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 5,5687 20,35 6,7019 7,0699 9835
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163 2,3907 20,35 2,8772 0,0469 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 23,4174 20,35 28,1828 8,2576 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 31,2328 20,35 37,5887 11,0135 88267
15.2.29 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE M 97,30 6,83 20,35 8,22 799,81 09698-ORSE-06/2024
REFORCADA 'R’, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES
15.2.30 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA UN 1,00 14,57 20,35 17,53 17,53 89782-SINAPI-07/2024
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148 64,6574 20,35 77,8152 1,1517 122
TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL UN 1,00 2,7757 20,35 3,3405 3,3405 711
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 73,2534 20,35 88,1605 1,9836 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0107 2,3915 20,35 2,8782 0,0308 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693 23,07 20,35 27,7647 4,7006 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693 31,2434 20,35 37,6014 6,3659 88267
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15231 |VEDAGAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, UN 8,00 21,51 20,35 25,89 207,12 01595-ORSE-06/2024
PARA ESGOTO PRI MARIO, DIAM = 100MM
15232  |LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM UN 17,00 7.42 20,35 8,93 151,81 89373-SINAPI-07/2029
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 64,7039 20,35 77,8712 0,4594 122
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 1,3456 20,35 1,6194 1,6194 3864
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 73,3061 20,35 88,2239 0,6176 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315 2,3932 20,35 2,8803 0,0907 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0944 23,0866 20,35 27,7847 2,6229 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0944 31,2659 20,35 37,6285 3,5521 88267
15233 |BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO | UN 17,00 10,91 20,35 13,13 22321 104014-SINAPI-07/2024
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094 64,6533 20,35 77,8102 0,7314 122
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 3,4958 20,35 4,2072 4,2072 834
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011 73,2487 20,35 88,1549 0,9697 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0365 2,3914 20,35 2,878 0,105 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1093 23,0685 20,35 27,7629 3,0345 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1093 31,2414 20,35 37,599 4,1096 88267
15234 |CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 17,00 13,02 20,35 15,67 266,39 §9384-SINAPI-07/2029
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 64,6391 20,35 77,7932 0,5523 122
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 73,2327 20,35 88,1356 0,7051 20083
CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 6,414 20,35 7,7192 7,7192 38025
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338 2,3908 20,35 2,8774 0,0973 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1013 23,0635 20,35 27,7569 2,8118 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1013 31,2346 20,35 37,5908 3,8079 88267
15235 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMALDE | UN | 34,00 9,18 20,35 11,05 375,70 §9408-SINAPI-07/2029
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 64,6441 20,35 77,7992 0,5524 122
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 0,701 20,35 0,8436 0,8436 3529
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 73,2383 20,35 88,1424 0,7051 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0302 2,391 20,35 2,8776 0,0869 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 23,0652 20,35 27,759 3,7724 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 31,237 20,35 37,5937 5,109 88267
152.36  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 102,00 25,01 20,35 30,10 3.070,20 §9356-SINAPI-07/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 3,9843 20,35 4,7951 5,0315 9864
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886 2,3906 20,35 2,8771 0,2549 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 23,061 20,35 27,754 10,5465 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 31,2313 20,35 37,5869 14,283 88267
15237 |SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTOE | UN 1,00 20,58 20,35 24,77 24,77 §6882-SINAPI-07/2024
INSTALAGAO. AF_01/2020
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,042 3,9374 20,35 4,7386 0,199 3144
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" UN 1,00 15,2501 20,35 18,3535 18,3535 6144
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356 31,2397 20,35 37,597 5,0982 88267
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0427 21,9533 20,35 26,4208 1,1282 88314
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15.2.38 JOELHO 45° DE PVC RIGIDO, SERIE R, DIAM = 50MM UN 1,00 17,84 20,35 21,47 21,47 09760-ORSE-06/2024
15.2.39 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRAO DNIT) UN 1,00 4.276,36 20,35 5.146,60 5.146,60 12646-ORSE-06/2024
15.2.40 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE M3 0,20 418,13 20,35 503,22 100,64 94962-SINAPI-07/2024
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,8269 129,6006 20,35 155,9743 128,9752 37
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194 0,7296 20,35 0,8781 186,1695 137
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5782 107,4341 20,35 129,297 74,7595 4721
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433 21,9457 20,35 26,4117 61,8904 88316
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4811 27,8785 20,35 33,5518 49,6936 88377
BETQNE\RA CARACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7623 1,584 20,35 1,9064 1,4532 88830
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
BETQNE\RA CAP‘ACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7188 0,3648 20,35 0,439 0,3156 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
15.2.41 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50 | UN 19,00 8,77 20,35 10,55 200,45 104348-SINAPI-07/2024)
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073 64,6655 20,35 77,825 0,5681 122
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011 73,2626 20,35 88,1716 0,9699 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,008 2,3918 20,35 2,8786 0,023 38383
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 6,8777 20,35 8,2773 8,2773 3931
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0114 23,0729 20,35 27,7682 0,3166 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0114 31,2473 20,35 37,6062 0,4287 88267
15.2.42 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 17,00 14,51 20,35 17,46 296,82 89825-SINAPI-07/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,00 1,4596 20,35 1,7567 5,27 29
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 5,6657 20,3 6,8187 6,8187 7097
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,075 26,6769 20,3 32,1056 2,4079 20078
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0457 23,0662 20,35 27,7602 1,2686 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0457 31,2383 20,35 37,5953 1,7181 88267
15.2.43 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 1,00 31,05 20,35 37,37 37,37 89829-SINAPI-07/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 3,00 2,1506 20,3 2,5883 7,7649 297
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 12,5103 20,3 15,0561 15,0561 1165
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,1125 26,6719 20,3 32,0996 3,6112 2007
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1676 23,0619 20,3 27,755 4,6517 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1676 31,2324 20,35 37,5882 6,2998 88267
15.3 PLUVIAL 15.744,64
15.3.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, UN 4,00 522,30 20,35 628,59 2.514,36 03234-ORSE-06/2024
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO
15.3.2 *CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP=12CM, UN 2,00 438,92 20,35 528,24 1.056,48 06409-ORSE-06/2024
DIM. INT. 0,60X0 ,60X1,00M, SEM TAMPA
15.3.3 RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO ABACAXI @ 100MM UN 2,00 43,15 20,35 51,93 103,86 04283-ORSE-06/2024
15.3.4 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA | UN 3,00 51,92 20,35 62,49 187,47 104063-SINAPI-07/2024)
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 1,00 2,8706 20,35 3,4547 3,4547 303
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CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1,00 41,417 20,35 49,8453 49,8453 185

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,0625 26,6704 20,35 32,0979 2,0061 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2524 16,6762 20,35 20,0698 5,0656 88246

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0808 21,947 20,35 26,4132 2,1342 8831
1535 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 | UN 15,00 37,60 20,35 4525 678,75 89811-SINAPI-07/2024

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,5924 20,35 3,12 6,24 304

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 17,571 20,35 21,1467 21,1467 1966

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,115 26,6733 20,35 32,1014 3,6917 2007

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2172 23,0631 20,35 27,7565 6,0287 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2172 31,2341 20,35 37,5903 8,1646 88267
1536 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 | UN 1,00 3334 20,35 40,12 40,12 §9742-SINAPI-07/2024

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,151 20,35 2,5887 5,1774 297

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 18,0816 20,35 21,7612 21,7612 1951

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,075 26,6758 20,35 32,1044 2,4078 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1652 23,0653 20,35 27,7591 4,5858 8824

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1652 31,237 20,35 37,5938 6,2105 88267
153.7 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 1,00 2441 20,35 53,45 53,45 89797 SINAPI-07/2024

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,00 2,592 20,35 3,1195 9,3585 304

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 18,1058 20,35 21,7903 21,7903 367

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,1725 26,669 20,35 32,0962 5,5366 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568 23,0594 20,35 27,752 7,1267 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568 31,2291 20,35 37,5842 9,6516 88267
1538 LUVA DUPLA PVC 100MM UN 1,00 19,10 20,35 22,99 22,99 20162-SINAPI-01/2022
153.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, | UN 1,00 2157 20,35 25,96 25,96 §9599-SINAPI-07/2024

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS

PLUVIAIS. AF_06/2022

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167 64,6524 20,35 77,8091 1,2994 122

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,3337 20,35 2,8086 2,8086 294

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,0375 26,6792 20,35 32,1084 1,2041 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,026 73,2477 20,35 88,1536 2,292 20083

LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 8,9123 20,35 10,7259 10,7259 20169

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,032 2,3913 20,35 2,878 0,0921 38383

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1158 23,0682 20,35 27,7626 3,2149 88248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1158 31,241 20,35 37,5985 4,3539 88267
15310 |REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, UN 1,00 25,81 20,35 31,06 31,06 §9557-SINAPI-07/2029

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,3333 20,35 2,8081 2,8081 294

ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 3,0438 20,35 3,6632 3,6632 299

REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 13,8844 20,35 16,7099 16,7099 20044
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PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,095 26,6742 20,35 32,1024 3,0497 2007
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0743 23,0638 20,35 27,7573 2,0624 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0743 31,2351 20,35 37,5914 2,793 88267
15311  |TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM,| M 84,20 27,84 20,35 3351 2.821,54 §9800-SINAPI-08/2029
INCLUSIVE CONEXOES
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 12,7436 20,35 15,3369 16,1789 9834
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0146 2,3912 20,35 2,8778 0,042 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632 23,4225 20,35 28,189 7,4193 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632 31,2396 20,35 37,5968 9,8955 88267
15312 |TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM,| M 41,70 52,17 20,35 62,79 2.618,34 §0849-SINAPI-08/2024
INCLUSIVE CONEXOES
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 33,3047 20,35 40,0822 42,2827 20065
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0173 2,3906 20,35 2,877 0,0498 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3114 23,416 20,35 28,1812 8,7756 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3114 31,231 20,35 37,5865 11,7044 88267
15313 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2)), INCLUSIVE | M 6,00 38,54 20,35 46,38 278,28 §9451-SINAPI-08/2024
CONEXOES
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 34,1522 20,35 41,1021 43,1285 9871
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0115 2,3907 20,35 2,8773 0,0331 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 23,4178 20,35 28,1833 1,3923 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 31,2333 20,35 37,5893 1,8569 88267
15314 |CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA UN 1,00 257,67 20,35 310,11 310,11 00001636-SINAPI-10/2013
ELASTICA.
15315 |TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN| M 10,30 110,19 20,35 132,61 1.365,88 50696-SINAPT-07/2024
200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,0167 26,6691 20,35 32,0963 0,536 20078
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 1,05 100,7531 20,35 121,2564 127,3192 4193
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,103 16,6754 20,35 20,0688 2,0671 88244
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,103 21,9458 20,35 26,4118 2,7204 88316
15316 _ |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE | UN 18,00 9,18 20,35 11,05 198,90 §0408-SINAPI-0772024
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 64,6441 20,35 77,7992 0,5524 122
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 0,701 20,35 0,8436 0,8436 3529
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 73,2383 20,35 88,1424 0,7051 20083
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0302 2,391 20,35 2,8776 0,0869 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 23,0652 20,35 27,759 3,7724 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 31,237 20,35 37,5937 5,109 88267
15317 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 109,90 25,01 20,35 30,10 3.307,99 §9356-SINAPI-07/2029
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 3,9843 20,35 4,7951 5,0315 9864
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886 2,3906 20,35 2,8771 0,2549 38383
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 23,061 20,35 27,754 10,5465 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 31,2313 20,35 37,5869 14,283 88267
15318 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 10,00 10,73 20,35 12,01 129,10 §9869-SINAPI-07/2024
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106 64,6682 20,35 77,8282 0,825 122
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 1,1527 20,35 1,3873 1,3873 713
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012 73,2656 20,35 88,1752 1,0581 20083
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16 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 5.952,82

16.1 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO UN 5,00 17,19 20,35 20,69 103,45 12889-ORSE-06/2024
"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO"- PLACA E5

16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE UN 8,00 248,35 20,35 298,89 2.391,12 101910-SINAPI-07/2024
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

16.3 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO UN 8,00 15,88 20,35 19,11 152,88 12888-ORSE-06/2024
"EXTINTOR DE IN CENDIO PORTATIL"- PLACA E5

16.4 PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,00 13,84 20,35 16,66 16,66 13656-ORSE-06/2024

16.5 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN 3,00 44,75 20,35 53,86 161,58 11853-ORSE-06/2024
FOTOLUMINESCENTE, RETANGUL AR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CO NFORME NBR 13434)

16.6 PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE PROIBICAO UN 2,00 62,68 20,35 75,44 150,88 10851-SINAPI-08/2024
NORMATIVA

16.7 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM UN 37,00 22,74 20,35 27,37 1.012,69 12884-ORSE-06/2024
SETA INDICATIV A DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE
EMERGENCIA- PLACA S2

16.8 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA LED, COM UN 1,00 220,10 20,35 264,89 264,89 11866-ORSE-06/2024
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

16.9 ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM TINTA| UN 4,00 337,71 20,35 406,43 1.625,72 10785-ORSE-06/2024
A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM

16.10 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); | UN 2,00 19,20 20,35 23,11 46,22 37539-SINAPI-08/2024)
CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)

16.11 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRAIN | UN 1,00 22,21 20,35 26,73 26,73 37556-SINAPI-08/2024
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P
VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN
T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

17 INSTALACOES ELETRICAS 204.994,15

17.1 INFRAESTRUTURA 143.662,20

17.1.1 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, UN 1,00 1,92 20,35 2,31 2,31 09925-ORSE-06/2024
D=1 1/4"

17.1.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 292,00 20,12 20,35 24,21 7.069,32 91940-SINAPI-07/2024
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

17.1.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 86,00 17,23 20,35 20,74 1.783,64 91937-SINAPI-07/2024

INSTALAGAO. AF_03/2023
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CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,00 4,0818 20,35 49124 4,9124 1871

CORRUGADO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,222 24,1547 20,35 29,0701 6,4536 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,222 35,1131 20,35 42,2586 9,3814 88264
17.14 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 5,00 71,28 20,35 85,79 428,95 92862-SINAPI-07/2024

ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_03/2024

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0697 214,2721 20,35 257,8764 17,974 5631

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,1353 91,7212 20,35 110,3864 14,9353 5632

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM UN 0,40 62,7348 20,35 75,5014 30,2006 40344

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3115 16,6774 20,35 20,0713 6,2522 88244

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6229 21,9486 20,35 26,4151 16,454 8831
17.15 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), | UN 1,00 26,14 20,35 31,46 31,46 91920-SINAPI-07/2024

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 4,5231 20,35 5,4436 5,4436 1874

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365 24,1521 20,35 29,0671 10,6095 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365 35,1094 20,35 42,2542 15,4228 88264
17.16 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™ cJ 185,00 0,52 20,35 0,63 116,55 M0945-SICRO-0472024
17.1.7 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8™ cJ 22,00 1,60 20,35 1,93 42,46 M0947-SICRO-0472024
1718 CHUMBADOR 3/8™ X 2.1/2"™ COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 22,00 23,59 20,35 28,39 624,58 M0410-SICRO-04/2023
1719 PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA UN | 104,00 0,31 20,35 0,37 38,48 39443-SINAPI-08/2024
17.1.10  |SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00 28,47 20,35 34,26 753,72 98463-SINAPI-08/2024

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 1,00 0,5857 20,35 0,7049 0,7049 756

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN 1,00 6,9711 20,35 8,3897 8,3897 7572

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 UN 1,00 1,3731 20,35 1,6525 1,6525 11267

MM, DIAMETRO DO FURO =17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106 24,514 20,35 29,5026 9,1635 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106 38,4273 20,35 46,2473 14,3644 88264
17111 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 22,00 3,69 20,35 4,44 97,68 39996-SINAPI-0872024
17112 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA| M 258,00 26,38 20,35 31,75 8.191,50 91935-SINAPI-07/2024

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA M 1,2434 15,7781 20,35 18,9889 23,6108 995

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0094 3,8125 20,35 4,5883 0,0431 21127

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 24,1521 20,35 29,067 3,3136 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 35,1093 20,35 42,2541 4,817 88264
17113 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA| M 152,70 28,45 20,35 34,24 5.228,45 92984-SINAPI-07/2024

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA M 1,015 24,4653 20,35 29,444 29,8856 994

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,009 3,8119 20,35 4,5876 0,0413 21127

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608 24,1484 20,35 29,0626 1,767 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608 35,104 20,35 42,2477 2,5687 88264
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17.114 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA| M 206,40 39,24 20,35 47,23 9.748,27 92986-SINAPI-07/2024

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA M 1,015 34,5738 20,35 41,6096 42,2337 101

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,009 3,8117 20,35 45873 0,0413 21127

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697 24,147 20,35 29,0609 2,0255 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697 35,1019 20,35 42,2451 2,9445 88264
17.115 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA| M 10,40 56,82 20,35 68,38 711,15 92988-SINAPI-07/2024

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA M 1,015 51,1265 20,35 61,5307 62,4537 1018

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M UN 0,009 3,8117 20,35 45874 0,0413 21127

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 24,1471 20,35 29,061 2,4121 88247]

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 35,102 20,35 42,2453 3,5064 88264
17.1.16  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 83,60 10,56 20,35 12,71 1.062,56 91931-SINAPI-07/2024

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA M 1,2434 6,048 20,35 7,2788 9,0504 994

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M UN 0,0094 3,8112 20,35 4,5868 0,0431 21127

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 24,144 20,35 29,0573 1,4819 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 35,0976 20,35 42,24 2,1542 88264
17.117 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA| M | 1.935,30 3,17 20,35 3,82 7.392,85 91924-SINAPI-07/2024

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, M 1,2434 1,4409 20,35 1,7341 2,1562 1013

450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0094 3,8136 20,35 4,5897 0,0431 21127

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 24,1592 20,35 29,0756 0,6687 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 35,1198 20,35 42,2666 0,9721 88264
17.118  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA| M | 3.658,80 4,57 20,35 5,50 20.123,40 91926-SINAPI-07/2024

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR|| M 1,2434 2,285 20,35 2,75 3,4193 1014

450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M UN 0,0094 3,8115 20,35 4,5872 0,0431 21127

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 24,1461 20,35 29,0598 0,8427 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 35,1007 20,35 42,2437 1,2251 88264
17.1.19  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 677,00 7,03 20,35 8,46 5.727,42 91928-SINAPI-07/2024

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR|| M 1,2434 3,7839 20,35 4,5539 5,6624 98]

450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M UN 0,0094 3,8127 20,35 4,5886 0,0431 21127

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 24,1536 20,35 29,0689 1,1337 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 35,1116 20,35 42,2568 1,648 88264
17.120  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 69,90 9,80 20,35 11,79 824,12 91930-SINAPI-07/2024

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR|| M 1,2434 5,438 20,35 6,5447 8,1377 982

450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M UN 0,0094 3,8143 20,35 4,5905 0,0432 21127

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 24,1637 20,35 29,081 1,4831 88247

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 35,1263 20,35 42,2745 2,156 88264
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17.1.21 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 2,00 181,52 20,35 218,46 436,92 97886-SINAPI-07/2024
CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 38,691 0,8448 20,35 1,0167 39,3385 725
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0039 516,9019 20,3 622,0915 2,4262 87314
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2686 31,0757 20,3 37,3997 47,4452 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9967 21,946 20,3 26,412 26,3248 8831
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO M3 0,0175 3.077,4783 20,3 3.703,7451 64,8155 97734
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE M3 0,0278 751,0116 20,35 903,8425 25,1268 100479
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 0,036 300,8213 20,35 362,0384 13,0334 10161
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
17.1.22 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO UN 3,00 52,31 20,35 62,96 188,88 11250-SINAPI-08/2024
17.1.23 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,00 253,79 20,35 305,44 305,44 43103-SINAPI-08/2024
17.1.24 INTERRUPTOR PARALELO (1 M()DULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 8,00 39,75 20,35 47,84 382,72 91955-SINAPI-07/2024
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO UN 1,00 12,0018 20,35 14,4442 14,4442 91944
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 27,7482 20,35 33,3949 33,3949 91954
INSTALAGAO. AF_03/2023
17.1.25 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULO§), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1,00 63,84 20,35 76,83 76,83 91961-SINAPI-07/2024
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO UN 1,00 12,0018 20,35 14,4442 14,4442 91944
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 51,8382 20,35 62,3873 62,3873 9196
INSTALAGAO. AF_03/2023
17.1.26 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 2,00 56,65 20,35 68,18 136,36 91957-SINAPI-07/2024
MODULO),~10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO UN 1,00 12,0001 20,35 14,4421 14,4421 91946
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM UN 1,00 44,6499 20,35 53,7362 53,7362 91954
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
17.1.27 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 23,00 32,64 20,35 39,28 903,44 91953-SINAPI-07/2024
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO UN 1,00 12,0035 20,35 14,4462 14,4462 91944
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 20,6365 20,35 24,836 24,836 91952
INSTALAGAO. AF_03/2023
17.1.28 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00 6,39 20,35 7,69 199,94 38098-SINAPI-08/2024
17.1.29 PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00 5,54 20,35 6,67 120,06 38095-SINAPI-08/2024
17.1.30 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS UN 212,00 2,62 20,35 3,15 667,80 38091-SINAPI-08/2024
17.1.31 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 34,00 38,62 20,35 46,48 1.580,32 91996-SINAPI-07/2024
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO UN 1,00 12,0027 20,35 14,4453 14,4453 91944
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO UN 1,00 26,6173 20,35 32,0339 32,0339 91994
E INSTALACAO. AF_03/2023
17.1.32 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBU'I:IR 2P+T UN 1,00 50,70 20,35 61,02 61,02 92028-SINAPI-07/2024
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 7,8436 20,35 9,4397 9,4397 38101
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INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 8,9764 20,35 10,8031 10,8031 38113
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,572 24,1451 20,35 29,0587 16,6216 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,572 35,0993 20,35 42,242 24,1624 88264
17.133  |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 | UN 10,00 4352 20,35 52,38 523,80 92022-SINAPI-07/2024
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 7,8438 20,35 9,44 9,44 38101
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 6,8933 20,35 8,2961 8,2961 38112
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,486 24,1458 20,35 29,0594 14,1229 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,486 35,1002 20,35 42,2431 20,5301 88264
17.134 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN 72,00 49,57 20,35 59,66 4.29552 92002-SINAPI-07/2024
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00 7,844 20,35 9,4403 18,8806 38101
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,572 24,1465 20,35 29,0604 16,6225 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,572 35,1013 20,35 42,2444 24,1638 88264
17135 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E UN 22,00 53,95 20,35 64,93 1.428,46 92003 SINAPI-07/2024
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00 10,0334 20,35 12,0752 24,1504 38102
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,572 24,1474 20,35 29,0614 16,6231 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,572 35,1025 20,35 42,2459 24,1647 88264
17.136 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN 2,00 72,46 20,35 87,21 174,42 92010-SINAPI-07/2024
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,00 7,8442 20,35 9,4404 28,3213 38101
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,826 24,1469 20,35 29,0608 24,0042 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,826 35,1019 20,35 42,2451 34,8944 88264
17137 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM | UN 85,00 26,62 20,35 32,04 2.723,40 91904-SINAPI-07/2024
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 7,8458 20,35 9,4424 9,4424 3810]
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,317 24,152 20,35 29,0669 9,2142 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,317 35,1092 20,35 42,2539 13,3945 88264
17.138 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM | UN 11,00 28,80 20,35 34,66 381,26 91995-SINAPI-07/2024
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 10,032 20,35 12,0735 12,0735 38102
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,317 24,144 20,35 29,0573 9,2112 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,317 35,0976 20,35 42,24 13,3901 88264
17139  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU - | UN 2,00 100,97 20,35 121,52 243,04 00452-ORSE-06/2024
LINHA BRANCA), CURVA C
17.140  |DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,00 155,26 20,35 186,86 373,72 101894-SINAPI-08/2024
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 3,00 2,7074 20,35 3,2583 9,7749 15764
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V UN 1,00 97,8775 20,35 117,7956 117,7956 2373
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,783 24,5102 20,35 29,498 23,0969 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,783 38,4214 20,35 46,2401 36,206 88264
17.141  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1,00 11,03 20,35 13,27 13,27 93653-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 1,00 0,98 20,35 1,1795 1,1795 157!
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 1,00 7,9747 20,35 9,5975 9,5975 34653
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352 24,1642 20,35 29,0816 1,0237 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352 35,1269 20,35 42,2752 1,4881 88264
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17.1.42 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 37,00 11,76 20,35 14,15 523,55 93654-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,| UN 1,00 0,9792 20,35 1,1785 1,1785 1570
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 1,00 7,968 20,35 9,5895 9,5895 34653
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476 24,144 20,35 29,0573 1,3831 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476 35,0976 20,35 42,24 2,0106 88264
17.1.43 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 5,00 53,28 20,35 64,12 320,60 93661-SINAPI-07/2024)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAOQO,| UN 2,00 0,9794 20,35 1,1787 2,3574 1570
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,00 45,685 20,35 54,9819 54,9819 34616
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0952 24,1484 20,35 29,0625 2,7668 88247]
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0952 35,1039 20,35 42,2476 4,022 88264
17.1.44 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 32,00 56,08 20,35 67,49 2.159,68 93662-SINAPI-07/2024)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 2,00 1,2769 20,35 1,5368 3,0736 1571
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,00 45,682 20,35 54,9783 54,9783 34616
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325 24,1468 20,35 29,0606 3,8505 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325 35,1016 20,35 42,2448 5,5974 88264
17.1.45 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 2,00 59,52 20,35 71,63 143,26 93664-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 2,00 1,5264 20,35 1,837 3,674 1573
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,00 45,6768 20,35 54,972 54,972 34616
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1823 24,144 20,35 29,0573 5,2971 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1823 35,0976 20,35 42,24 7,7003 88264
17.1.46 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 2,00 64,30 20,35 77,39 154,78 93665-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 2,00 1,6514 20,35 1,9875 3,975 1574
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A UN 1,00 44,9822 20,35 54,136 54,136 34623
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2705 24,1473 20,35 29,0613 7,8611 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2705 35,1024 20,35 42,2457 11,4275 88264
17.1.47 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU - UN 2,00 97,47 20,35 117,31 234,62 10237-ORSE-06/2024
LINHA BRANCA), C URVA C, CORRENTE 5KA
17.1.48 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRAO DIN (EUROPEU - | UN 1,00 263,80 20,35 317,48 317,48 00454-ORSE-06/2024)
LINHA BRANCA), 65KA
17.1.49 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00 115,19 20,35 138,63 1.940,82 39477-SINAPI-08/2024
17.1.50 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE UN 4,00 288,71 20,35 347,46 1.389,84 39480-SINAPI-08/2024
&LT;= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350yS -
CLASSE 1
17.1.51 DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00 283,29 20,35 340,94 340,94 39449-SINAPI-08/2024
17.1.52 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 2,00 286,06 20,35 344,27 688,54 13149-ORSE-06/2024
17.1.53 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UND 3,00 39,68 20,35 47,75 143,25 150884-D.E.R - ES-06/2024)
17.1.54 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM UN 1,00 131,62 20,35 158,40 158,40 08118-ORSE-06/2024
17.1.55 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "™U™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,40 34,54 20,35 4157 1.222,16 08359-ORSE-06/2024
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17156 |SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAGAO DE ELETROCALHA UN | 22,00 13,68 20,35 16,46 362,12 08685-ORSE-06/2024
METALICA ( REF.: M OPA OU SIMILAR)
17.157 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: UN | 26,00 4,86 20,35 5,85 152,10 09524-ORSE-06/2024
MOPA OU SIMILAR) - REV 01
17.1.58 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM UN 1,00 15,78 20,35 18,99 18,99 08318-ORSE-06/2024
17159  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1Y), M | 113,60 23,52 20,35 28,31 3.216,02 91837-SINAPI-0772024
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E M 1,10 7,152 20,35 8,6074 9,4682 39245
PISOS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 24,144 20,35 29,0573 3,051 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 35,0976 20,35 42,24 4,4352 88264
FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR M 1,00 9,4464 20,3 11,3687 11,3687 9117
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
17.1.60 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), | M | 1.099,60 18,91 20,35 22,76 25.026,90 91835 SINAPI-0772024
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E M 1,10 3,7167 20,35 4,473 4,9203 39244
PISOS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 24,1537 20,35 29,069 2,6453 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 35,1117 20,35 42,2569 3,8454 88264
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL CPVC, PPR M 1,00 9,4502 20,35 11,3733 11,3733 9117
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
17161 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 42,90 18,31 20,35 22,04 945,52 93008-SINAPI-07/2024
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,10 10,6096 20,35 12,7687 14,0455 268
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122 24,1477 20,35 29,0617 3,2607 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122 35,103 20,35 42,2464 4,74 88264
17162 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS | M | 133,20 19,41 20,35 23,36 3.111,55 91865 SINAPI-07/2024
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA M 1,017 9,6522 20,35 11,6164 11,8139 2684
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,162 24,1545 20,35 29,0699 4,7093 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,162 35,1128 20,35 42,2582 6,8458 88264
17163 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE M 41,40 26,69 20,35 32,12 1.329,77 93009 SINAPI-07/2024
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA M 1,10 17,3293 20,35 20,8558 22,9414 2681
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129 24,1458 20,35 29,0595 3,7487 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129 35,1002 20,35 42,2431 5,4494 88264
17164 |ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4” COM M 1,00 29,70 20,35 3574 35,74 08188-ORSE-06/2024
ACESSORIOS
17.1.65 |BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM UN | 29,00 220,10 20,35 264,89 7.681,81 11866-ORSE-06/2024
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
17.1.66 |SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA| UN | 92,00 9,55 20,35 11,49 1.057,08 08662 ORSE-06/2024

DECORLUX OU SI MILAR
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17.1.67 |ARMAGAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO | UN 2,00 58,89 20,35 70,87 141,74 101538-SINAPI-07/2024
E INSTALAGAO. AF_07/2020
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 UN 1,00 40,7353 20,35 49,0249 49,0249 1099
ESTRIBO E 1 ISOLADOR
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 UN 2,00 1,3729 20,35 1,6523 3,3045 11267
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664 3,3602 20,35 4,044 0,6729 39996
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,00 0,3744 20,35 0,4506 0,9012 39997
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0415 24,1455 20,35 29,0591 1,2055 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3734 35,0997 20,35 42,2425 15,7734 88264
17168 | QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - UN 1,00 3.920,09 20,35 471783 4.717,83 97359 SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO UN 1,00 3.703,264 20,35 4.456,8783 4.456,8783 4309
GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6602 24,144 20,35 29,0574 106,3557 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6602 35,0977 20,35 42,24 154,607 88264
17.1.69 |BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1,00 415,77 20,35 500,38 500,38 T1197-ORSE-06/2024
17.1.70 |BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1,00 28,70 20,35 34,54 34,54 13159-ORSE-06/2024
17171 |BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK M 2,00 156,50 20,35 188,35 376,70 09477-ORSE-06/2024
172 ILUMINACAO 24.625,24
1721 |LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA | UN | 18,00 109,83 20,35 132,18 2.379,24 97607-SINAPI-07/2024
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,00 3,917 20,3 4,7141 4,7141 38193
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA UN 1,00 80,9996 20,35 97,483 97,483 38775
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2299 24,1453 20,35 29,0589 6,6806 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5518 35,0995 20,35 42,2423 23,3093 88264
1722 LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR UN | 2500 278,37 20,35 335,02 8.375,50 12091-ORSE-06/2024
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE
35WA4LW
1723 |LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 UN | 10,00 23,58 20,35 28,38 283,80 30300 SINAPI-0872029
1724 |LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU UN | 50,00 183,02 20,35 220,26 11.013,00 13156-ORSE-06/2024
SIMILAR
1725  |LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6,00 356,42 20,35 428,95 2573,70 11555-ORSE-06/2024
173 SPDA 36.706,71
1731  |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR | UN 1,00 370,37 20,35 445,74 445,74 11273-ORSE-0612024
COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)
1732 |CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA UN 9,00 112354 20,35 1352,18 12.169,62 101801-SINAPI-07/2024
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,85 3,4944 20,35 4,2055 75,0686 66Q]
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0071 7,392 20,35 8,8963 0,0632 2692
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1554 8,2464 20,35 9,9246 1,5423 4491
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1848 2,88 20,35 3,4661 0,6405 4517
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0164 16,4257 20,35 19,7683 0,3242 506
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,5796 40,7617 20,35 49,0568 28,4333 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA UN 1,00 375,5149 20,35 451,9322 451,9322 11249

ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
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BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 25,1257 5,6352 20,35 6,782 170,4022 25067
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLpME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UM\DA) PARA CHAPISCO M3 0,0288 516,8946 20,35 622,0827 17,916 87314
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9623 31,0753 20,35 37,3991 222,9849 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6847 21,9457 20,35 26,4116 123,7305 88314
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA OMIDA). PREPARO MECANICO M3 0,1363 589,1349 20,35 709,0238 96,64 88628
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0523 1.035,0277 20,35 1.245,6558 65,1478 89995
ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2,0978 9,8112 20,35 11,8078 24,7704 89998
CONCRETO FC}S = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 0,114 483,4865 20,35 581,876 66,3339 94970
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 0,78 6,7584 20,35 8,1338 6,3443 101614
AF_08/2020
17.33 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 9,00 50,72 20,35 61,04 549,36 SB111-SINAPI-07/2024
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM UN 1,00 40,1401 20,35 48,3086 48,3086 34643
X ALTURA =400 MM
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384 31,0772 20,35 37,4014 5,1763 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088 21,947 20,35 26,4132 2,8738 88314
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3 0,0141 276,7567 20,35 333,0766 4,6964 1016194
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
17.34 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 9,00 108,02 20,35 130,00 1.170,00 S6986-SINAPI-07/2029
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM UN 1,00 85,0278 20,35 102,331 102,331 3374
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882 24,1442 20,35 29,0575 11,2801 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882 35,0979 20,35 42,2403 16,3977 88264
17.35 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 127,62 20,35 153,59 153,59 96989-SINAPI-07/2029
AF_08/2023
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE UN 1,00 119,6516 20,35 144,0006 144,0006 4274
EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1346 24,1454 20,35 29,0589 3,9113 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1346 35,0996 20,35 42,2423 5,6858 88264
17.36 MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 2,00 152,52 20,35 183,56 367,12 96988-SINAPI-07/2029
INSTALAGAO. AF_08/2023
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3,00 47,5503 20,35 57,2268 171,6803 41387
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 24,1448 20,35 29,0582 4,844 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 35,0087 20,35 42,2413 7.0416 88264
17.3.7 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 24,00 27,01 20,35 3251 780,24 104746-SINAPI-07/2024
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 2,00 0,3937 20,35 0,4738 0,9476 7583
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 UN 2,00 1,3731 20,35 1,6525 3,305 11267
MM, DIAMETRO DO FURO =17 MM, ESPESSURA = *2 5* MM
MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA UN 1,00 12,1943 20,35 14,6759 14,6759 4142
H=600 MM X DN=10 MM
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1905 24,1486 20,35 29,0629 5,5365 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1905 35,1044 20,35 42,2481 8,0483 88264
17.38 BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 1,00 126,08 20,35 151,74 151,74 9698 7-SINAPI-07/2029
INSTALAGAO. AF_08/2023
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4,00 0,5856 20,35 0,7048 2,8191 7569
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 UN 4,00 1,3728 20,35 1,6522 6,6088 11267
MM, DIAMETRO DO FURO =17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN 1,00 48,2796 20,35 58,1045 58,1045 3806
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1811 24,1446 20,35 29,058 34,3205 88247
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ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1811 35,0985 20,35 42,241 49,8909 88264
17.3.9 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - UN 1,00 31,49 20,35 37,90 37,90 101663-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A UN 1,00 9,7254 20,35 11,7045 11,7045 11927
*14 MM, D =2"A21/2"
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3675 24,1455 20,35 29,0591 10,6792 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3675 35,0998 20,35 42,2426 15,5242 88264
17.3.10 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 265,00 38,31 20,35 46,11 12.219,15 863-SINAPI-08/2024
17.3.11 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 120,00 54,57 20,35 65,67 7.880,40 867-SINAPI-08/2024
17.3.12 ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA-| UN 10,00 61,60 20,35 74,14 741,40 96984-SINAPI-07/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM M 3,00 5,8182 20,35 7,0022 21,0066 1207
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7453 24,1465 20,35 29,0603 21,6587 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7453 35,1012 20,35 42,2444 31,4847 88264
17.3.13 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E UN 5,00 6,72 20,35 8,09 40,45 101548-SINAPI-07/2024
INSTALAGAO. AF_07/2020
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA UN 1,00 4,3839 20,35 5,276 5,276 339
TENSAO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0069 24,1785 20,35 29,0989 0,2001 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0619 35,1478 20,35 42,3004 2,6184 88264
18 CLIMATIZACAO 116.770,53
18.1 INFRAESTRUTURA 88.969,10
18.1.1 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 98,00 25,80 20,35 31,05 3.042,90 97331-SINAPI-07/2024
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS M 1,0211 18,4546 20,35 22,2102 22,6788 39662
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE M 1,0211 3,6967 20,35 4,449 4,5428 3973
TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036 W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,059 23,0635 20,35 27,7569 1,6377 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,059 31,2346 20,35 37,5909 2,2179 88267
18.1.2 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 22,00 46,50 20,35 55,96 1.231,12 103290-SINAPI-07/2024
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA
F\XAQAO DE TUBOS HOR’\ZONTAI,S DE PEX OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES M 1,00 4,5031 20,35 5,4195 5,4195 91164
A 40 MM, COM ABRACADEIRA PLASTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ANLH\/IENTACAO DE| M 1,00 41,9969 20,35 50,5433 50,5433 97332
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
18.1.3 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 84,00 58,08 20,35 69,90 5.871,60 103291-SINAPI-07/2024
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES M 1,00 4,5031 20,35 5,4195 5,4195 9116
A 40 MM, COM ABRACADEIRA PLASTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE] M 1,00 53,5769 20,35 64,4797 64,4797 97333
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
18.1.4 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 8,00 64,82 20,35 78,01 624,08 97330-SINAPI-07/2024
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8", E =0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS M 1,0211 47,8854 20,35 57,6301 58,8461 39665

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
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TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE M 1,0211 12,2114 20,35 14,6964 15,0065 39853
TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 23,0595 20,35 27,7521 1,7761 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 31,2292 20,35 37,5843 2,4054 88267
18.1.5 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTOE| M 128,00 13,94 20,35 16,78 2.147,84 11412-ORSE-06/2024
INSTALACAO
18.1.6 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16,00 41,43 20,35 49,86 797,76 08896-ORSE-06/2024
18.1.7 DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPADE AC | KG 636,00 88,91 20,35 107,00 68.052,00 481923001905-Cotag&o-11/2023
O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,
NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT
RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
18.1.8 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6" M 24,00 77,49 20,35 93,26 2.238,24 489819000236-Cotag&0-01/2019
18.1.9 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4" M 28,00 54,74 20,35 65,88 1.844,64 489819000237-Cotag&o-01/2019
18.1.10 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @ 3/8" X 3000MM UN 25,33 78,70 20,35 94,72 2.399,26 12498-ORSE-06/2024
18.1.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 UN 52,00 2,16 20,35 2,60 135,20 00721-ORSE-06/2024
VALEMAM OU SIM ILAR)
18.1.12 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM M 18,00 26,98 20,35 32,47 584,46 90460-SINAPI-07/2024
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO
DE TUBULACAO FIXADA. AF_09/2023
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 UN 5,625 1,373 20,35 1,6524 9,2948 11267
MM, DIAMETRO DO FURO =17 MM, ESPESSURA = *2 5* MM
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,7857 1,5074 20,35 1,8142 3,2396 1197
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 0,2232 8,7565 20,35 10,5384 2,3522 3902
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,8929 3,3605 20,35 4,0444 3,6112 39996
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 5,625 0,3745 20,35 0,4507 2,5349 39997
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0594 23,0626 20,35 27,7559 1,6487 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2613 31,2334 20,35 37,5894 9,8221 88267
18.2 EQUIPAMENTOS 27.801,43
18.2.1 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,00 7.099,20 20,35 8.543,89 8.543,89 SCH-0556-I-Cotag0-09/2024
18.2.2 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,00 5.520,00 20,35 6.643,32 6.643,32 SCH-0557-I-Cotag0-09/2024
18.2.3 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3,00 3.384,96 20,35 4.073,80 12.221,40 SCH-0558-I-Cotaga0-09/2024
18.2.4 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,00 326,40 20,35 392,82 392,82 SCH-0559-I-Cotaga0-09/2024
19 DADOS E VOZ 7.900,30
19.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 28,00 20,12 20,35 24,21 677,88 91940-SINAPI-07/2024
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00 2,2857 20,35 2,7509 2,7509 1872
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,291 24,1536 20,35 29,0689 8,459 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,291 35,1116 20,35 42,2568 12,2967 88264
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UM\DA). PREPARO MANUAL. M3 0,0009 679,3741 20,35 817,6268 0,7359 88629
AF_08/2019
19.2 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 172,35 20,35 207,42 829,68 43102-SINAPI-08/2024
19.3 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 18,00 48,05 20,35 57,83 1.040,94 98307-SINAPI-07/2024
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + UN 1,00 35,8479 20,35 43,1429 43,1429 38083
MODULO)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 24,145 20,3 29,0585 5,9919 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 35,0991 20,35 42,2417 8,7102 88264
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19.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (17, M 82,00 23,52 20,35 28,31 2.321,42 91837-SINAPI-07/2024
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E M 1,10 7,152 20,35 8,6074 9,4682 39245
PISOS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 24,144 20,35 29,0573 3,051 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 35,0976 20,35 42,24 4,4352 88264
FIXACAO DE TUBO§ HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PFR M 1,00 9,4464 20,35 11,3687 11,3687 9117
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
19.5 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 55,70 18,91 20,35 22,76 1.267,73 91835-SINAPI-07/2024
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E M 1,10 3,7167 20,35 4,473 4,9203 39244
PISOS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 24,1537 20,35 29,069 2,6453 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 35,1117 20,35 42,2569 3,8454 88264
FIXAQAO DE TUBO§ HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, QPVC, PFR M 1,00 9,4502 20,35 11,3733 11,3733 9117
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
19.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS | M 44,80 19,41 20,35 23,36 1.046,53 91865-SINAPI-07/2024
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA M 1,017 9,6522 20,35 11,6164 11,8139 2684
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,162 24,1545 20,35 29,0699 4,7093 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,162 35,1128 20,35 42,2582 6,8458 88264
19.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 16,00 26,69 20,35 32,12 513,92 93009-SINAPI-07/2024
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2021
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA M 1,10 17,3293 20,35 20,8558 22,9414 2681
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129 24,1458 20,35 29,0595 3,7487 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129 35,1002 20,35 42,2431 5,4494 88264
19.8 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10,00 16,80 20,35 20,22 202,20 38084-SINAPI-08/2024
20 GASES MEDICINAIS 15.816,03
20.1 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M 100,00 62,05 20,35 74,68 7.468,00 103835-SINAPI-07/2024
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2022
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA M 1,0225 45,2486 20,35 54,4567 55,682 39747
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2909 23,0611 20,35 27,7541 8,0737 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2909 31,2314 20,35 37,587 10,9341 88267
20.2 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E UN 10,00 24,68 20,35 29,70 297,00 103865-SINAPI-07/2024
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0042 276,3776 20,35 332,6204 1,397 12732
CHUMBO)
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 1,00 6,6742 20,35 8,0324 8,0324 12733
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1143 2,3912 20,35 2,8778 0,3289 38383
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0011 50,666 20,35 60,9766 0,0671 39897
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3047 23,0667 20,35 27,7607 8,4587 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3047 31,2389 20,35 37,596 11,4555 88267
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20.3 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, UN 50,00 18,28 20,35 22,00 1.100,00 103838-SINAPI-07/2024
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2022
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 1,00 4,906 20,35 5,9044 5,9044 12714
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0028 276,3122 20,3 332,5417 0,9311 12732
CHUMBO)
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0762 2,3906 20,35 2,8771 0,2192 38383
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0007 50,654 20,35 60,9621 0,0427 39897
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2286 23,0612 20,35 27,7542 6,3446 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2286 31,2315 20,35 37,5872 8,5924 88267]
20.4 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E| UN 10,00 11,97 20,35 14,41 144,10 103847-SINAPI-07/2024
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 1,00 2,7283 20,35 3,2835 3,2835 12723
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0028 276,482 20,3 332,7461 0,9317 12732
CHUMBO)
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0762 2,3921 20,35 2,8789 0,2194 38383
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0007 50,6852 20,35 60,9996 0,0427 39897
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1524 23,0754 20,35 27,7712 4,2323 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1524 31,2507 20,35 37,6103 5,7318 88267]
20.5 POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 8,00 270,58 20,35 325,64 2.605,12 SCH-0553-C-Composigao 5;‘?2”(;‘;;
20.6 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGENIO, AR UN 1,00 1.257,25 20,35 1.513,10 1.513,10 08733-ORSE-06/2024)
COMPRIMIDO E OXIDO NI TROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE
ALTA PRESSAO
20.7 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGENIO, AR UN 1,00 832,41 20,35 1.001,81 1.001,81 08732-ORSE-06/2024)
COMPRIMIDO E OXIDO NIT ROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE
ALTA PRESSAO
20.8 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 6,00 64,82 20,35 78,01 468,06 97330-SINAPI-07/2024
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8", E=0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS M 1,0211 47,8854 20,35 57,6301 58,8461 39665
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE M 1,0211 12,2114 20,35 14,6964 15,0065 39853
TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 23,0595 20,35 27,7521 1,7761 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 31,2292 20,35 37,5843 2,4054 88267
20.9 CORRENTE GALVANIZADA M 4,00 23,77 20,35 28,61 114,44 12313-ORSE-06/2024
20.10 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE UN 8,00 39,30 20,35 47,30 378,40 100862-SINAPI-07/2024
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 3,00 0,5857 20,35 0,7049 2,1147 7564
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 1,00 19,4628 20,35 23,4234 23,4234 37591
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4743 31,2345 20,35 37,5907 17,8293 88267
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1494 21,9496 20,35 26,4164 3,9466 8831
20.11 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC M 40,00 15,08 20,35 18,15 726,00 91179-SINAPI-07/2024
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE UN 1,7857 1,9402 20,35 2,3351 4,1697 395

FIXACAO
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BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 1,875 0,7972 20,35 0,9595 1,799 435
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0632 23,0714 20,35 27,7665 1,7548 8824
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,278 31,2454 20,35 37,6038 10,4539 88267
21 URBANIZACAO 17.720,70
21.1 PAVIMENTAGAO E ACESSIBILIDADE 2.270,79
2111 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO | M2 14,59 129,32 20,35 155,64 2.270,79 104658-SINAPI-07/2024
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
ARGAMASSA COLANTE AC I KG 8,62 1,1617 20,35 1,3981 12,0514 34353
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 3,6578 20,35 4,4022 1,0565 34357
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO UN 6,4375 10,9543 20,35 13,1835 84,8686 36178
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,639 31,0771 20,35 37,4013 23,8994 8830
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,279 21,947 20,35 26,4132 33,7824 88314
21.2 PAISAGISMO 1.328,22
21.21 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 72,66 15,19 20,35 18,28 1.328,22 103946-SINAPI-07/2024
PLACAS. AF_07/2024
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00 11,5221 20,35 13,8669 13,8669 3322
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386 21,9496 20,35 26,4164 3,6613 88314
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277 22,9962 20,35 27,676 0,7666 88441
21.3 SINALIZACAO 14.121,69
21.3.1 LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 10,00 120,45 20,35 144,96 1.449,60 12043-ORSE-06/2024
21.3.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE M2 10,11 29,26 20,35 35,21 355,97 102509-SINAPI-10/2024
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
DILUENTE AGUARRAS L 0,021 20,0604 20,35 24,1427 0,507 53194
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,427 23,3446 20,35 28,0953 11,9967 7343
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,012 9,8045 20,35 11,7998 0,1416 12815
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR KG 0,25 9,9966 20,35 12,0309 3,0077 44477
16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 0,11 9,9966 20,35 12,0309 1,3234 4447
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,364 32,3137 20,35 38,8896 14,1558 8831
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 22,682 20,35 27,2978 4,122 88314
2133 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA UN 2,00 237,58 20,35 285,93 571,86 5213440-SICRO-07/2024
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
Montador H 1,00 29,6267 20,35 35,6557 35,6557 P983
Servente H 2,00 22,0904 20,35 26,5858 53,1716 P9824
Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confeccéo M2 0,3599 518,0832 20,35 623,5131 224,4273 5213414
21.3.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,02 463,58 20,35 557,92 11,16 94963-SINAPI-10/2024
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,8046 129,6016 20,35 155,9755 125,4979 37
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 273,063 0,7392 20,35 0,8896 2429272 1379
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5792 107,4349 20,35 129,2979 74,8893 4721
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3275 22,6755 20,35 27,2899 63,5173 8831
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4695 27,8787 20,35 33,5521 49,3048 88377
BETQNE\RA CAP‘ACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7563 1,6416 20,35 1,9757 1,4942 8883
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7131 0,384 20,35 0,4621 0,3296 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
21.35 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,02 89,70 20,35 107,95 2,16 93358-SINAPI-10/2024
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R$2.051.952,17 Eonte
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. UANT, SEM desoneragéo
¢ ¢ Q Custo Ry "SRL Preco R$ TOTAL R§ ¢
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9558 22,677 20,35 27,2918 107,96 8831
21.3.6 SUPORTE METALI~CO GALVANIZADp PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU UN 2,00 425,80 20,35 512,45 1.024,90 5213863-SICRO-07/2024
REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO
Montador H 1,00 29,6257 20,35 35,6545 35,6545 P983(
Servente H 1,00 22,0897 20,3 26,5849 26,5849 P9824
Conijunto para fixacao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas KG 0,697 27,9265 20,35 33,6095 23,4259 MO078!
e arruelas
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagcéo KG 12,717 27,5233 20,35 33,1243 421,2417 MO0787
Concreto fck = 20 MPa - confec¢@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais M3 0,0503 430,3696 20,35 517,9498 26,0529 1107892
Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m M3 0,0503 45,917 20,35 55,2611 2,7796 480575
21.3.7 BICICLETARIO TIPO U EM TUBOS'DE ACO GALVANIZADO 1.1/2"E 3" ) UN 18,00 494,21 20,35 594,78 10.706,04 AMFRI-0225-C-Composic&o PF?P”a'
REVESTIDO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE 08/2024
METALICA. INCLUSO ZARCAO E BASE DE CONCRETO
Total Geral 2.051.952,17
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