DR A 49346

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 04-11-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA OSCAR GUILHERME GNEIPEL - EST. OPP ATE A EST. 13 + 5,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

|SERVIQOS INICIAIS E DRENAGEM
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE

96001-SINAPI-
09/2024
Servente: profissional que auxilia o servico de fresagem.

Fresadora: equipamento com esteira elevatdria e discos cortantes utilizados para a
remocao da camada asféltica na espessura pré determinada de projeto.

Caminhao basculante: utilizado para coletar o material fresado e destinar a reciclagem
ou bota-fora.

Minicarregadeira: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecanica
rebocavel para limpeza da pista apés ser fresada.

Vassoura mecanica rebocéavel: equipamento acoplado a minicarregadeira utilizada
para remocao de sujeiras e detritos da pista recém-fresada.

Caminhao pipa: utilizado para abastecer a fresadora com agua.

Agua: utilizada para resfriamento dos dentes da fresadora.

Dente para fresadora: elemento de corte fixo no cilindro fresador.

Porta dente para fresadora: suporte para o dente, aparafusado ao cilindro fresador.
Apoio do porta dente fresadora: elemento em que € encaixado o porta dente e
aparafusado ao cilindro fresador.

95875-SINAPI-
09/2024 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metalica;

Motorista de basculante.

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

Sao considerados locais com nivel baixo de interferéncia aqueles onde ha pouco
adensamento urbano e pouco ou nenhum trafego de veiculos/pessoas, ndo havendo,
portanto, a necessidade de interdicdo parcial ou total da via.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios e
equipamentos que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execucdo
do servico.

Foi considerada a profundidade de fresagem de 5,0 cm, observada em campo, para a
definicdo dos coeficientes.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a uma
minicarregadeira para fazer a limpeza da via apos ser fresada.

As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices o transporte do
material fresado entre a obra e o bota-fora ou usina.

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices a reciclagem do
material fresado.

Esta composicao é valida para trabalho diurno.

Esta composi¢éo néo € valida para uso em fresagem de pavimentos de aeroportos.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distédncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%,
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90091-SINAPI-

da seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CACAMBA 6 M3.

09/2024
Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

95875-SINAPI-
09/2024
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metalica;

Motorista de basculante.

ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL

O tipo de escavacgédo considerado nesta composicao é a de vala, ou seja, uma
escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacéao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contenc¢éo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contengéo e esgotamento ndo estdo
considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, DMT 1,8 KM

Produtividade Horaria calculada pela férmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horaria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:




RR A 49346 DI SEM desonerago:20.190000000% SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

108.32 % (HORA)
66.04 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC Data: 04-11-24

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA OSCAR GUILHERME GNEIPEL - EST. OPP ATE A EST. 13 + 5,00M

Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDICAO

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

92219-SINAPI- TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,

09/2024 INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024
Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em | Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde h& grande adensamento urbano,
rede coletora de aguas pluviais. com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como

Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacao das conexdes dos tubos de concreto com| execucéo de redes em vias pavimentadas e/ ou cal¢cadas onde ha maior trafego de
junta rigida para redes de aguas pluviais. carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sédo agueles onde had menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construcdo, sobretudo onde nao ha restrigbes na movimentacédo dos equipamentos.
Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgéo esta aguardando outros servigos
(exemplos: espera para execucdo de contencao, espera pelo assentamento de tubo).

Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para estes
Servicos.

95875-SINAPI- TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, (UNIDADE:

09/2024 M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 5 KM

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV | PH = Produtividade horaria, 128 M3/h;

inclusive cagcamba metdlica; C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

Motorista de basculante. FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distédncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;




PR A 49346 DI SEM desonerago:20.190000000% SEM desoneragédo
Municipio de Schroeder - SC Data: 04-11-24 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 108.32 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTA(;/:\O ASFALTICA DA RUA OSCAR GUILHERME GNEIPEL - EST. OPP ATE A EST. 13 + 5,00M 66.04 % (M I’ES)
Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVIGOS CRITERIO DA MEDIGAO

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

98526-SINAPI- REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E

09/2024 MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira. Foram consideradas raizes de arvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diametro;
Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura
acima do solo.

3 |EXECUQAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO
90091-SINAPI- ESCAVAGCAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE

09/2024 INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM)

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras; O tipo de escavacéo considerado nesta composicao € a de vala, ou seja, uma
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento. escavagado que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contencéo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contengéo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

95875-SINAPI- TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,EM VIA URBANA

09/2024 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV | PH = Produtividade horaria, 128 M3/h;

inclusive cacamba metalica; C = Capacidade da cagamba, considerado 10 M3;




RR A 49346

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerago:20.190000000% SEM desoneragédo

Data: 04-11-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA OSCAR GUILHERME GNEIPEL - EST. OPP ATE A EST. 13 + 5,00M

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Motorista de basculante.

96386-SINAPI-

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado € solto (empolado).

Nao foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE REFORGO DE SUBLEITO NOS BORDOS (2,5 M X 0,40 M

09/2024
Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execu¢éo do
servigo.

Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execucao do servico.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a grade disco com a
finalidade de misturar materiais e/ ou revolver o solo com a finalidade de atender a
umidade 6tima de compactacao.

Grade de disco: equipamento utilizado em conjunto com o trator de pneus, formado
por um conjunto de discos de a¢o que revolvem o solo.

Caminh&o pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo visando atender a
umidade 6tima para a compactacao.

Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no
servico.

Rolo liso vibratorio: equipamento utilizado para compactar o material e dar o
acabamento superficial da camada.

NOS BORDOS)- (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execuc¢do do aterro.
Esta composicao considera a execucéo de corpo de aterro com solo
predominantemente arenoso.

A motoniveladora é utilizada na composi¢éo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender a energia de compactacéo de 95% do Proctor Normal.

E considerado na composicao o esforco de desumidificar ou umidificar o material do
aterro a fim de garantir que se atinja a umidade étima de compactacéao.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de remocéo de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavacdo. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servigo.

As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminh®es basculantes entre as frentes de servigo.

Os ensaios e testes feitos durante e apds a conclusédo do servico ndo estéo
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95875-SINAPI-

09/2024

M3XKM). AF_07/2020 - CONSIDERADO 5 KM

considerados na composigéao.
Esta composicao é valida para trabalho diurno.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:

Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metdlica;

Motorista de basculante.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

|EXECUGAO BASE
96396-SINAPI-
09/2024 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES -

Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execu¢éo do
servigo.

Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execucao do servico.

Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no
servigo.

Rolo liso: equipamento utilizado para compactar o material empregado no servico.
Brita graduada simples (BGS): material utilizado na execucgédo de bases e sub-bases
para pavimentacao.

A execuc¢édo da base e ou sub-base refere-se tanto a constru¢édo/ reconstru¢do como
ao recapeamento do pavimento. Apesar das bases e Imprimagdes - Lote 3 diferentes
produtividades obtidas para estas situacdes, as diferencas entre 0os custos unitarios
dos servicos obtidos foram irrelevantes.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execuc¢éo da base e ou
sub-base.

Esta composicao considera a execuc¢do de base e ou sub-base de brita graduada
simples.

O volume de material considerado no coeficiente da composigdo auxiliar € o volume
compactado.
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95875-SINAPI-

09/2024

A motoniveladora € utilizada na composi¢éo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender grau de compactacgdo de 100% da energia modificada.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de remocéo de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavacgdo. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhdes basculantes entre as frentes de servico.

E considerado na composi¢do que o material empregado no servico é usinado,
estando pronto para aplicagdo na obra.

Os ensaios e testes feitos durante e apés a conclusé@o do servi¢o ndo estéo
considerados na composigéao.

Esta composi¢éo é valida para trabalho diurno.

Esta composicéo nao € valida para uso em pavimentacao de aeroportos.

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHO BASCULANTE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS SUPERIORES, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 -

CONSIDERADO DMT 10 KM
Equipamento: caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV
inclusive cacamba metdlica;
Motorista de basculante.

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horaria, 128 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 32km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e
30km;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado € solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.
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DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

PAVIMENTAGCAO

FORNECIMENTO E EXECUGAO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM,
E=5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA

95995-SINAPI-
09/2024

PAVIMENTAGAO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, ROLO
COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHAO BASCULANTE 10 Mg,

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS
Rasteleiro: operério que faz ajustes e acertos no pavimento recém lancado pela
vibroacabadora.

Vibroacabadora: equipamento utilizado na execugéo do revestimento asféltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfaltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.

Caminhdao basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfaltica na cagcamba da vibroacabadora durante a aplicacdo do revestimento asfaltico.

Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfaltical
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resisténcia do pavimento.

Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via ap6s a compactacéo com o rolo de pneus.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecanica
rebocavel para limpeza da pista a ser pavimentada.

Vassoura mecénica rebocavel: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remocao de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.

Mistura asféltica: material formado por uma mistura de agregados graudos, mitdos e
ligantes asfaltico, aplicados a quente e que comp&e a camada de revestimento
asfaltico (binder ou rolamento). 4 ¢ Rolamento Binde 3cm5cm6é6cm 7 ¢
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTIC Asfaltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execucdo do pavimento
em concreto asféltico.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfaltico.

E considerada a sobreposic&o entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um terco da dimenséo do rolo.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades para execugéo
de imprimacgdes, base, sub-base e refor¢o de subleito. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servigo.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte da
mistura asféltica entre a usina e a obra.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices a execugédo de
sinalizacgéo viaria.

Para o célculo do consumo de mistura asféltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

Esta composi¢éo néo € valida para uso em pavimentacao de aeroportos. Asféltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

|PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALGADAS
94273-SINAPI-
09/2024
Pedreiro: profissional que executa as atividades para o0 assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento
da guia.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: pecas pré-fabricadas, moldadas em

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA

COTENCAO LATERAL, DIMENSOES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizagdo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades
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concreto com dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar
uma area de outra

Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

92396-SINAPI-
09/2024

da frente de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias nao foi considerado na composi¢éo, caso
seja necessario a execugao utilizar composicao especifica.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composicdes:

Trecho reto: quando néo ha alteracao de direcédo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcdo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA

P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO,

SERVENTE, PLACA VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcdo do pavimento
intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugéo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucdo da camada de assentamento seguindo as especificacdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
guanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacao: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucéo.

Para as composicfes de pavimentos intertravados foram definidas as sec¢fes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéao.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento esta em uso, ou seja: - Placa
vibratéria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentagéao;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
esta em uso.
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93679-SINAPI-
09/2024

(ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA, COM BLOCO

CRITERIO DA MEDICAO

FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, PISO PODOTATIL

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6

CM. AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU
ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA

VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC).
Calceteiro: profissional que executa as atividades para a constru¢do do pavimento
intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactacao dos blocos de
concreto para pavimentacao.
Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugéo do
pavimento intertravado.
Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagédo dos blocos de
concreto para pavimentacao.
Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
Areia: utilizada na execucao da camada de assentamento seguindo as especificacbes
da norma quanto a granulometria do material.
P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
quanto a granulometria do material.
Bloco para pavimentagéo: bloco de concreto nas especificagfes conforme descrito na
composicéo, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento. 1

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao.

Para as composi¢des de pavimentos intertravados foram definidas as se¢des tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Pétios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composigéo
especifica de cada servigo.

O esfor¢o necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composic¢ao.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em gque 0 equipamento esta em uso, ou seja: - Placa
vibratéria: tempo em que 0 equipamento esta executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentacéo;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
estd em uso. 1

|SINALIZA(;AO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)

94963-SINAPI-
09/2024

Cimento Portland composto CP 11-32.

Areia média - areia média umida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
0 uso. Caso seja necessério peneiramento, utilizar composi¢éo correspondente.

Brita 1 - agregado graudo com dimens&o granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda & norma ABNT NBR 7211

Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

CONCRETO FCK 15 MPA, LANCAMENTO, APLICACAO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X
0,20), (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do concreto.

O traco indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material imido,
adotando-se modulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.

Considerou-se ainda relagdo 4gua/cimento igual a 0,75.

Para o célculo do consumo de insumos para a producdo do concreto, foram
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consideradas as sobras ao final do dia.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas.

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

93358-SINAPI- ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M

09/2024

Servente: profissional que executa a escavacado da vala com o uso de equipamentos | A composicdo é valida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.

manuais. Os servigos de retirada de piso, contencéo e esgotamento ndo estdo considerados
nesta composicéo (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢cfes especificas para estes servicos.

Responsavel técnico pelos itens:
FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
CPF: #5921

CAU - A178798-5/SC




