Municipio de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E [=]

(scrinoeDe™

MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Municipio de Schroeder - SC PLANILHA A3
EMPREENDIMENTO: 4770 - REVITALIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CRUZ E SOUSA

DATA
LOCALIDADE: PAULO JAHN 06/06/2024

1 - SERVICOS INICIAIS

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Lo Qtde. Repeticbes | Comprimento
Atribuicao Operador /Quantidade Largura Altura Qtde. Item
Informe uma atribuig&o! + 1,000 3,000 1,500 0,000 4,500
Total em M2: 4,5000

1.2 - LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X
0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

Atribuicao Operador Qe RGeS Tempo (més) Qtde. Item
Més + 1,000 2,000 0,000 0,000 2,000
Total em MES : 2,0000

1.3 - LOCAGAO DE CAGAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAGAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

Quantidade conforme o projeto!

Total em MES: 2,0000

2 - INTERVENCOES - REMOCAO E LIMPEZA

2.1 - RETIRADA DE MADEIRA - MOLDURA DE MADEIRA

Atribuicao Operador Qe RGeS Com[z;:]r;ento Altura (m) Qtde. Item

Tamanho da moldura de madeira + 1,000 3,400 1,200 0,000 4,080
Total em M2: 4,0800

2.2 - LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Atribuicao Operador Qe RGeS Area (m?) Qtde. Item

PAREDES AREA EXTERNA + 1,000 453,430 0,000 0,000 453,430

CALCADA + 1,000 103,650 0,000 0,000 103,650

ENTRADA DE ENERGIA + 1,000 6,000 0,000 0,000 6,000

ENTRADA DE AGUA + 1,000 3,500 0,000 0,000 3,500
Total em M2: 566,5800
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2.3 - REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Comp()rr‘[i:;ento Altura (m) Qtde. Item
J1 + 2,000 2,500 1,500 0,000 7,500
J2 + 1,000 2,000 1,500 0,000 3,000
J3 + 1,000 1,000 1,500 0,000 1,500
Total em M2: 12,0000
2.4 - REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Atribuicdo Operador Qe REpRGEes Com;zrrri]r)nento Altura (m) Qtde. Item
P1 + 1,000 0,900 2,500 0,000 2,250
Total em M2: 2,2500
2.5 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Atribuicéo Operador Qe REpRGEes Com;zrrri]r)nento Largura (m) Qtde. Item
PAREDE DIVISA SALA DE PESQUISA/ESCRITORIO + 1,000 4,350 2,500 0,000 10,875
Total em M3: 10,8800
3 - RESTAURACAO DA EDIFICACAO
3.1 - TRATAMENTO DE FISSURA COM APLICAGAO DE MASSA ACRILICA ESPECIAL
Quantidade conforme o projeto!
Total em M: 100,0000
4 - PINTURA INTERNA
4.1 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, INTERNA,UMA DEMAO. AF_04/2023
Atribuicao Operador Qe MEpEiEees Comp()slr;nento Altura (m) Area (m?) Qtde. Item
PAREDE INTERNA ESCRITORIO + 1,000 16,400 3,000 0,000 49,200
DESCONTO PORTA E JANELA DO ESCRITORIO - 1,000 0,000 0,000 4,650 4,650
PAREDE INTERNA SALA DE PESQUISA + 1,000 16,400 3,000 0,000 49,200
ggggg:\é—;o PORTA E JANELA DA SALA DE } 1,000 0,000 0,000 4575 4575
PAREDE INTERNA ATENDIMENTO/HALL + 1,000 41,200 3,000 0,000 123,600
RESSSTAL?\I.?S/T&T_E JANELA DO - 1,000 0,000 0,000 41,540 41,540
PAREDE INTERNA ACERVO + 1,000 16,300 3,000 0,000 48,900
DESCONTO PORTA E JANELA DO ACERVO - 1,000 0,000 0,000 7,800 7,800
PAREDE INTERNA LAVABO + 1,000 5,900 1,500 0,000 8,850
DESCONTO PORTA E JANELA DO LAVABO - 1,000 0,000 0,000 2,170 2,170
PAREDE INTERNA D.M.L. + 1,000 9,400 3,000 0,000 28,200
DESCONTO PORTA E JANELA DO D.M.L. - 1,000 0,000 0,000 2,380 2,380
PAREDE INTERNA COPA + 1,000 10,200 1,500 0,000 15,300
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DESCONTO PORTA E JANELA DA COPA - 1,000 0,000 0,000 4,070 4,070
PAREDE INTERNA DESPENSA + 1,000 9,400 3,000 0,000 28,200
DESCONTO PORTA E JANELA DA DESPENSA - 1,000 0,000 0,000 2,590 2,590
PAREDE INTERNA BIBLIOTECA + 1,000 62,000 3,000 0,000 186,000
DESCONTO PORTA E JANELA DA BIBLIOTECA - 1,000 0,000 0,000 51,150 51,150
PAREDE INTERNA BANHEIROS + 1,000 39,600 1,500 0,000 59,400
DESCONTO PORTA E JANELA DOS BANHEIROS - 1,000 0,000 0,000 9,170 9,170
Total em M2: 466,7600

4.2 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, INTERNA, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <4.1> Total em M2: 466,7600
4.3 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023
Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Area (m?) Qtde. Item
BIBLIOTECA + 1,000 207,270 0,000 0,000 207,270
DESPENSA + 1,000 5,220 0,000 0,000 5,220
COPA + 1,000 6,380 0,000 0,000 6,380
DML + 1,000 5,220 0,000 0,000 5,220
LAVABO + 1,000 2,100 0,000 0,000 2,100
ACERVO + 1,000 13,600 0,000 0,000 13,600
ATENDIMENTO/HALL + 1,000 41,120 0,000 0,000 41,120
SALA DE PESQUISA + 1,000 16,650 0,000 0,000 16,650
ESCRITORIO + 1,000 16,650 0,000 0,000 16,650
LAVABO FEMININO + 1,000 8,500 0,000 0,000 8,500
LAVABO MASCULINO + 1,000 7,470 0,000 0,000 7,470
LAVABO PNE + 1,000 3,240 0,000 0,000 3,240

Total em M2: 333,4200

4.4 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <4.3> Total em M2: 333,4200
5 - PINTURA EXTERNA
5.1 - APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM PAREDES, UMA DEMAO (COMPOSIGAO BASEADA NA 88485-SINAP)
Atribuicdo Operador Qe REpRGEes Com?rggl ento Altura (m?) Area (m?) Qtde. Item
PAREDE POSTERIOR + 1,000 15,000 5,150 0,000 77,250
PAREDE LATERAL ESQUERDA + 1,000 21,000 5,150 0,000 108,150
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PAREDE LATERAL DIREITA + 1,000 12,000 5,150 0,000 61,800
PAREDE LATERAL DIREITA + 1,000 5,750 6,650 0,000 38,237
PAREDE FRONTAL + 1,000 7,000 1,200 0,000 8,400
PAREDE FRONTAL + 1,000 3,500 4,650 0,000 16,275
PAREDE FRONTAL + 1,000 6,650 4,250 0,000 28,262
ENTRADA DE ENERGIA + 1,000 0,000 0,000 6,000 6,000
ENTRADA DE AGUA + 1,000 0,000 0,000 3,500 3,500
DESCONTO DE PAREDES E PORTAS - 1,000 0,000 0,000 52,700 52,700
Total em M2: 295,1800

5.2 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LIQUIDA EM PAREDES - TRES DEMAOS (COMPOSIGAO BASEADA NA 88489-SINAP)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <5.1> Total em M2 295,1800

5.3 - PINTURA VERNIZ, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA), 2 DEMAOS.

Atribuicao Operador Qe [apelipies Com[z;Lr;qento Altura (m) Area (m?) Qtde. Item

PAREDE TIJOLO FRENTE + 1,000 8,100 4,650 0,000 37,665

PAREDE TIJOLO LATERAL BANHEIROS + 1,000 14,200 5,450 0,000 77,390

DESCONTO DE PORTAS E PAREDES - 1,000 0,000 0,000 6,600 6,600
Total em M2: 108,4600

5.4 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Atribuicao Operador Qe MEpEiEees Area (m?) Qtde. Item
Area da calgada + 1,000 103,650 0,000 0,000 103,650
Total em M2: 103,6500

5.5 - PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021

Quantidade conforme o projeto!

Total em M2: 7,0000
5.6 - TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
Atribuicdo Operador Qe REpRGEes Area (m?) Qtde. Item
FACHADA FRONTAL - CINZA MEDIO + 1,000 18,900 0,000 0,000 18,900
Total em M2: 18,9000

6 - PALCO + PISO LAMINADO

6.1 - EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Area (m?) Qtde. Item
PALCO + 1,000 24,470 0,000 0,000 24,470
Total em M2: 24,4700

4/6



6.2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO LAMINADO HIDROSEAL LINHA VISION (AC-5) QUICK STEP COM AREA DE 83,97M2. RODAPE COM 8CM BORDE
QUICK STEP BR COM 36METROS. INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO, MANTA,LONA E MAO DE OBRA.

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,0000

7 - SERVICOS DIVERSOS

7.1 - RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Atribuicao Operador Qe MEpEiEres Com?r:;?ento Qtde. Item
CANTO ESQUERDO POSTERIOR + 1,000 3,300 0,000 0,000 3,300
CANTO DIREITO POSTERIOR + 1,000 3,700 0,000 0,000 3,700
Total em M: 7,0000

7.2 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE (MARQUISE) COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

Atribuicao Operador Qe [apelipies Com[()slr;qento Largura (M) Altura Qtde. Item
LAJE FRONTAL + 1,000 4,000 1,650 0,000 6,600
MARQUISE LADO DIREITO + 1,000 5,600 1,000 0,000 5,600

Total em M2: 12,2000

7.3 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Atribuicdo Operador Qe REpRiGies Com;zrrrl]r)nento Altura (m) Qtde. Item
PORTA DO ABRIGO DO GAS + 1,000 1,300 0,850 0,000 1,105
Totalem M2 1,1100

7.4 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Atribuicéo Operador Qe REpRiGies Area (m?) Qtde. Item

FECHAMENTO J1 + 2,000 3,750 0,000 0,000 7,500

FECHAMENTO AR CONDICIONADO + 6,000 0,240 0,000 0,000 1,440

FECHAMENTO J2 + 1,000 3,000 0,000 0,000 3,000

FECHAMENTO J3 + 1,000 1,500 0,000 0,000 1,500

FECHAMENTO P1 + 1,000 2,250 0,000 0,000 2,250
Total em M2: 15,6900

7.5 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <7.4>*2 Total em M2: 31,3800

7.6 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <7.5> Total em M2: 31,3800
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7.7 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 4,3500
8 - LIMPEZA
8.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA
I Qtde. Repeticbes | Comprimento
Atribuicao Operador /Quantidade Largura Altura Qtde. Item
Edificacéo + 1,000 361,350 0,000 0,000 361,350
Calgcada + 1,000 94,900 0,000 0,000 94,900
Total em M2: 456,2500
Assinatura Assinatura

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223

ART: 9319295-4

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder
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